
Onde:

AC= taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;

S= taxa representativa de Seguros;

R= taxa representativa de Riscos;

G= taxa representativa de Garantias;

DF= taxa representativa das Despesas Financeiras;

L= taxa representativa do Lucro;

I= taxa representativa da incidência de Impostos;

Engª

CREA

TOTAL DESTE BDI 25,59%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

DESENVOLVER CABEDELO 1,50%

0,97%

TRIBUTOS 10,65%

INSS 4,50%

ISS 2,50%

Administração central 2,00%

LUCRO 5,48%

DESPESAS FINANCEIRAS 0,80%

SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 1,77%

Seguros 

DISCRIMINAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

0,40%

Garantias 0,40%

Riscos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

FÓRMULA DO BDI

Fórmula do BDI

( 1 +(AC+S+R+G)) ( 1 + DF) ( 1 + L )

( 1 –( I +DC))

BDI = – 1
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72231

Código Ref. Descrição L.Sociais Und Preço

87,85% m² 4,04

Código Tipo Descrição Und Quant.
Valor 

Unitário
Valor Total

88316 Composição 

Sinapi

SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES h 0,3500 11,53 4,04

4,04             

72142

Código Ref. Descrição L.Sociais Und Preço

87,85% Und 7,12

Código Tipo Descrição Und Quant.
Valor 

Unitário
Valor Total

88261 Composição 

Sinapi

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,5000 14,23 7,12

7,12             

Código Ref. Descrição L.Sociais Und Preço

INFRA33 00018/ORSE 87,85% m² 8,07

Código Tipo Descrição Und Quant.
Valor 

Unitário
Valor Total

88316 Composição 

Sinapi

SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES h 0,7000 11,53 8,07

8,07

INFRA 95

INFRA 95 ORSE / 08492
87,85% UD. 174,34

Código Tipo Descrição Und Quant.
Valor 

Unitário
Valor Total

Mat - 31
Mat

BARRA DE APOIO PARA PNE EM AÇO

INOX L=80CM ,ø = 1 1/2" un. 1,0000         170,00 170,00

88309 M.Obra
PEDREIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES h 0,3000 14,45 4,34

174,34

INFRA 36

Código Ref. Descrição L.Sociais Und Preço

INFRA36 CP 87,85% PT 86,26

Código Tipo Descrição Und Quant.
Valor 

Unitário
Valor Total

00009836
Mat

TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO

PREDIAL DN 100MM - NBR 5688 m 2,0000         8,50 17,00

00003520
Mat

JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG

PREDIAL DN 100MM un. 1,0000 4,18 4,18

88248

M.Obra

AUXILIAR DE ENCANADOR OU

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,5000 11,61 29,03

88267

M.Obra

ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES h 2,5000 14,42 36,05

86,26

INFRA40

Código Ref. Descrição L.Sociais Und Preço

INFRA40 CP 87,85% PT 34,98

Código Tipo Descrição Und Quant.
Valor 

Unitário
Valor Total

00038083

Mat

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E,

CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR

4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
Und 1,0000         23,34 23,34

88247
M.Obra

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000 11,64 11,64

34,98

RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS

Total  do Serviço

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU

JANELA

Total  do Serviço

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO

Total  do Serviço

BARRA DE APOIO PARA PNE EM AÇO INOX L=80CM ,ø

= 1 1/2"

Total  do Serviço

PONTO ESGOTO 

Total  do Serviço

PONTO LÓGICO

Total  do Serviço



              DIAS 
30 60 90 120 150 180 TOTAL

% 50,00% 50,00% 100,00%

01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES DIAS

R$ 1.436,15R$        1.436,15R$        -R$                -R$                 -R$               -R$               2.872,29R$        

% 50,00% 50,00% 100,00%

02.00 DEMOLIÇÕES DIAS

R$ 2.810,40R$        2.810,40R$        -R$                -R$                 -R$               -R$               5.620,79R$        

% 50,00% 50,00% 100,00%

03.00 ESTRUTURA DIAS

R$ 180,76R$          180,76R$          -R$                -R$                 -R$               -R$               361,51R$          

% 50,00% 50,00% 100,00%

04.00 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DIAS

R$ 1.608,63R$        1.608,63R$        -R$                -R$                 -R$               -R$               3.217,25R$        

% 30,00% 70,00% 100,00%

05.00 COBERTA DIAS

R$ -R$                3.735,14R$        8.715,32R$        -R$                 -R$               -R$               12.450,45R$      

% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

06.00 REVESTIMENTO DIAS

R$ -R$                2.449,58R$        3.266,11R$        2.449,58R$         -R$               -R$               8.165,28R$        

% 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%

07.00 PAVIMENTAÇÃO DIAS

R$ -R$                -R$                -R$                4.012,96R$         6.688,26R$        2.675,30R$        13.376,52R$      

% 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%

08.00 ESQUADRIAS DIAS

R$ -R$                -R$                -R$                7.996,97R$         13.328,29R$      5.331,32R$        26.656,58R$      

% 15,00% 35,00% 50,00% 100,00%

09.00 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA DIAS

R$ -R$                -R$                890,61R$          2.078,08R$         2.968,69R$        -R$               5.937,38R$        

% 15,00% 35,00% 50,00% 100,00%

10.00 INSTALAÇÃO ELÉTRICA DIAS

R$ -R$                -R$                2.515,20R$        5.868,80R$         8.384,00R$        -R$               16.767,99R$      

% 50,00% 50,00% 100,00%

11.00 PINTURA DIAS

R$ -R$                -R$                -R$                -R$                 12.307,41R$      12.307,41R$      24.614,82R$      

% 100,00% 100,00%

12.00 DIVERSOS DIAS

R$ -R$                -R$                -R$                -R$                 -R$               3.261,01R$        3.261,01R$        

MENSAL 6.035,92R$        12.220,64R$      15.387,23R$      22.406,39R$       43.676,65R$      23.575,04R$      

DESEMBOLSO ACUMULADO 6.035,92R$        18.256,56R$      33.643,79R$      56.050,19R$       99.726,83R$      123.301,87R$    

DISCRIMINAÇÃO

123.301,87R$    

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEMAPA

LOCAL: CENTRO DATA:Dezembro de 2016
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

SECRETARIA DE HABITAÇÃO 

 

 

DECLARAÇÃO 

 
 
 
Declaramos que o Projeto de Reforma da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e 

Aquicultura em um Imóvel pertencente a Prefeitura Municipal de Cabedelo, localizado na 

Rua Tenente Antônio Pontes, nº 51, Ponta de Mato – Cabedelo/PB, contém os seguintes 

elementos:  

 

1. Projeto Arquitetônico de Reforma da referida obra; 

2. Planilha Orçamentária com todos os anexos necessários, inclusive composição de taxas, 

BDI e encargos sociais da Administração local e encargos complementares; 

3. Cronograma físico-financeiro; 

4. Memorial de cálculo do orçamento; 

5. Memorial descritivo do Projeto Arquitetônico; 

6. Especificações técnicas; 

7. RRT do Projeto Arquitetônico de Reforma; 

8. ART do Orçamento; 

9. Preços unitários compatíveis com os preços de mercado e preço do SINAPI; 

10. Termo de Referência; 

11. Licença Ambiental. 

 

 

Cabedelo, 20 de março de 2017. 

 
 
 
 

Arq. Rodrigo Martines M. de Lima 
Secretário de Habitação 

 



                                          PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

FIRMA: 

OBRA: OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEMAPA

LOCAL: CENTRO - CABEDELO/PB DATA: Dezembro/2016

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI - COM DESONERAÇÃO

 GRUPO A - 

A-1   INSS 0,00%

A-2   SESI 1,50%

A-3   SENAI 1,00%

A-4   INCRA 0,20%

A-5   SEBRAE 0,60%

A-6   SALÁRIO-EDUCAÇÀO 2,50%

A-7   SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00%

A-8   FGTS 8,00%

A-9   SECONCI 0,00%

TOTAL GRUPO A 16,80%

GRUPO B 

B-1   REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,04%

B-2   FERIADOS 4,31%

B-3   AUXILIO - ENFERMIDADE 0,91%

B-4   13º SALÁRIO 10,90%

B-5   LICENÇA PATERNIDADE 0,08%

B-6  FALTAS JUSTIFICADAS 0,73%

B-7   DIAS DE CHUVA 2,06%

B-8   AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12%

B-9   FÉRIAS GOZADAS 8,59%

B-10  SALÁRIO MATERNIDADE 0,03%

TOTAL GRUPO B 45,77%

GRUPO C 

C-1   AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,84%

C-2   AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,14%

C-3   FERIAS INDENIZADAS 5,24%

C-4   DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 5,39%

C-5   INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,49%

TOTAL GRUPO C 17,10%

GRUPO D

D-1   REINCIDÊNCIA DO GRUPO A  SOBRE GRUPO  B 7,69%

D-2   REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,49%

E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

TOTAL GRUPO D 8,18%

GRUPO E

E-1 ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00%

TOTAL GRUPO E 0,00%

TOTAL 87,85%

OBS: A referida percentagem, encontra-se inserida nos preços unitários dos serviços, sendo

esta calculada em cima do valor da mão de obra de cada serviço da planilha orçamentária.

Engª 

CREA 



DATA: Dezembro/2016
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

OBJETO: REFORMA O PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A SEMAPA 

LOCAL: PONTA DE MATO – CABEDELO / PB 
 

1.0 APRESENTAÇÃO 

Definir os critérios para a implantação das obras de Reforma do Prédio onde funcionará a 

SEMAPA, em Cabedelo-PB. 

 

2.0 DISPOSIÇÕES GERAIS 

A CONTRATADA se obriga a executar os trabalhos de acordo e em obediência a 

presente especificação, termo de contrato e projetos fornecidos. 

Sem prejuízo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante a Prefeitura 

Municipal de Cabedelo ou terceiros, todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais 

ampla e irrestrita fiscalização da Prefeitura. 

A admissão e escolha do pessoal será competência da CONTRATADA, que deverá ter no 

seu quadro, mão-de-obra qualificada, mantendo na frente dos serviços um Técnico de 

comprovada capacidade e idoneidade. 

A CONTRATADA obrigar-se-á, perante todos os seus empregados na obra, a cumprir as 

Legislações Tributárias, Trabalhistas, Previdenciária e de acidentes do trabalho, respondendo 

unilateralmente por esses encargos. 

Cabe a CONTRATADA, a responsabilidade pelo seu uso e guarda de seus equipamentos 

e ferramentas a serem utilizados nos serviços. 

A CONTRATADA tomará toda a precaução e cuidado, no sentido de garantir os serviços, 

operários e transeuntes durante a execução dos serviços até o seu término. 

Em caso de sinistro motivado por negligência, imprudência ou imperícia da 

CONTRATADA, esta responderá civil e criminalmente pelos danos e prejuízos que causar a 

Prefeitura Municipal de Cabedelo ou a terceiros em coisas, propriedades ou pessoas. 

A FISCALIZAÇÃO manterá todos os entendimentos sempre por escrito, com o 

representante da CONTRATADA. 

A FISCALIZAÇÃO deverá informar em tempo à Secretaria de Infraestrutura, todas as 

ocorrências surgidas com referências a prazos, serviços, acréscimos ou decréscimos 

verificados, bem como detalhes técnicos e executivos referentes aos serviços. 

As firmas contratantes deverão visitar o local da obra para tomar conhecimento de todas 

as dificuldades que poderão ocorrer no decorrer dos serviços bem como, conferir todos os 

quantitativos fornecidos pela Prefeitura. 

Serão previstas instalações provisórias por período de duração de obra e as ligações 

provisórias dos serviços de fornecimento de água, de energia elétrica, de esgoto e de telefone 

obedecerão às normas das concessionárias. O canteiro disporá de todos os elementos 

necessários à obra requisitados pela fiscalização, tais como, plantas de obra, cronograma, 

livro de ocorrência, etc. 
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3.0 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

3.1 MATERIAIS 

Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade, satisfarão, 

rigorosamente, às normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e às 

condições estipuladas nestas Especificações, só podendo ser empregados após submetidos a 

exame e aprovação pela FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá apresentar, obrigatoriamente, para prévia aprovação da 

FISCALIZAÇÃO, amostras de todos os materiais a serem aplicados e, se recusados, serão 

retirados do canteiro de obras no prazo de 72 horas contadas do recebimento da comunicação 

da impugnação. 

As amostras aprovadas, depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela 

CONTRATADA, serão conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de forma a 

facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais 

fornecidos ou já empregados. 

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a execução de ensaios específicos, objetivando o 

emprego dos respectivos materiais. 

 

3.2  EQUIPAMENTOS 

A CONTRATADA fornecerá todo o ferramental e equipamento necessários à execução da 

obra. 

Serão usados equipamentos adequados conforme as finalidades a que se destinam, 

apresentando sempre perfeitas condições de funcionamento. 

 

3.3 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com estas 

Especificações e com as Normas Técnicas vigentes da ABNT, aplicáveis a cada caso. Ainda 

que não mencionadas expressamente, a CONTRATADA não pode escusar seu cumprimento 

sob o argumento de que, por falta de indicação, estaria caracterizada a omissão, porquanto 

todos os itens de serviço estão submetidos aos ditames normativos da ABNT, além de outras 

normas, desde que pertinentes e emanadas do fabricante, fornecedor, órgão público ou 

entidade privada, empresa concessionária de serviços públicos, dentre outros. 

No que tange à proteção dos seus empregados e demais pessoas, direta ou indiretamente, 

envolvidas na execução dos serviços, no canteiro de obras, bem como em relação aos 

fornecedores e visitantes, a CONTRATADA obriga-se a apresentar um PLANO DE 

SEGURANÇA, HIGIENE, MEIO AMBIENTE E MEDICINA DO TRABALHO, nos moldes 

da NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego (e outros pertinentes) contra quaisquer riscos 

ou acidentes, fazendo incluir, entre outras, as seguintes providências: 

 Isolar os locais de trabalho de modo a se evitar queda de pessoas, veículos ou 
animais nas escavações executadas; 
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 Deixar, sempre que possível, os logradouros livres para o trânsito ou passagem, com 
a largura máxima permitida pelo serviço; 

 Deixar passagem livre e devidamente protegida para pedestres e, sempre que 
possível, livrar acessos às propriedades de terceiros; 

 Colocar sinalização, constituída por bandeiras vermelhas, cavaletes e placas de 
advertência a uma distância de pelo menos cem metros das obras e, durante a noite, 
deverão ser instaladas e mantidas acesas lâmpadas vermelhas ao longo da 
sinalização e em locais estratégicos, tais como: ângulos e extremidades de cercas 
protetoras; 

 Observar, com a devida antecedência, a necessidade de possíveis desvios de tráfego 
a fim de que sejam tomadas, em tempo hábil, providências junto aos órgãos 
competentes. 

Serão impugnados, pela FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que não satisfaçam as 

condições contratuais, ficando a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os referidos 

trabalhos, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

Toda e qualquer modificação seja de projeto ou de troca de materiais, produtos, insumos 

ou de equipamentos especificados deverá ser solicitada por escrito à FISCALIZAÇÃO, com 

antecedência necessária para sua análise e aprovação, sem a qual os serviços não poderão ser 

executados. Dependendo da relevância da modificação proposta, deverá a FISCALIZAÇÃO 

exigir da CONTRATADA os testes e/ou ensaios pertinentes, a serem executados em 

laboratório idôneo, a expensas da CONTRATADA. 

 

4.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

4.1 PLACAS 

Enquanto durar a execução das obras, são obrigatórias a colocação e manutenção de 

placas visíveis e legíveis ao público, em locais determinados pela FISCALIZAÇÃO, contendo 

o nome do autor e coautores do projeto, bem como dos responsáveis pela execução dos 

trabalhos. 

A placa deverá conter, além dos nomes, as atividades específicas pelas quais os 

profissionais se responsabilizam; títulos, número das carteiras profissionais e região dos 

registros e ainda o nome da empresa executora da obra, instalação ou serviço, se houver, de 

acordo com o seu registro no CREA.  

Em relação às placas, estão incluídos os custos com instalação e manutenção, materiais, 

mão-de-obra, encargos, ferramentas e todos os demais itens necessários. 
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5.0 DEMOLIÇÕES 

 

5.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

As demolições, retiradas e remoções serão quantificadas na PLANILHA DE 

QUANTITATIVOS E CUSTOS e na MEMÓRIA DE CÁLCULO. 

As demolições, retiradas e remoções serão executadas de forma a não causarem danos a 

terceiros ou aos trabalhadores, aos equipamentos e móveis existentes ou às estruturas 

adjacentes. 

As alvenarias e pisos, que serão demolidos, deverão ser previamente umedecidos, para 

reduzir a formação de poeira. 

Antes de ser iniciada a demolição ou retirada de qualquer serviço, as linhas de 

abastecimento de energia elétrica e água, e as canalizações de esgoto e de escoamento de água 

deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações do 

órgão proponente da obra. 

Todo o entulho e material proveniente das demolições, retiradas, remoções e demais 

serviços de engenharia deverão ser retirados do local da obra, em caminhão basculante, sendo 

de responsabilidade da CONTRATADA, além do serviço, todas as taxas provenientes deste 

serviço, inclusive as responsabilidades decorrentes das normas e leis ambientais. 

5.2 RETIRADA DE MADEIRAMENTO E COBERTURA EM TELHA CANAL E TELHA 

FIBROCIMENTO 

A retirada do madeiramento e da cobertura em telha canal e telha fibrocimento deverá ser 

executada por profissional qualificado, de forma a não causar danos ao piso, à estrutura 

adjacente ou a terceiros; devendo ter o cuidado de isolar e proteger a área.  

5.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E ESTRUTURAS 

A demolição de alvenaria e estruturas deverá ser executada por profissional qualificado, 

de forma a não causar danos às estruturas adjacentes, tomando o cuidado de isolar e proteger a 

área em questão e escorar de forma devida os vãos a serem abertos. A alvenaria demolida não 

deverá ser reaproveitada e deverá ser retirada do local da obra, como entulho. 

Os entulhos provenientes da demolição deverão ser imediatamente removidos aos locais 

especificados pela FISCALIZAÇÃO 

 

5.4 RETIRADA DE PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRA 

A retirada das e das portas de madeira deve ser feita de acordo com a memória de cálculo 

e planilha de quantitativos.  

Os serviços deverão ser executados por profissional qualificado, de forma a não danificar 

a alvenaria e a estrutura adjacente; devendo ter o cuidado de isolar e proteger a área, e fazer os 

devidos escoramentos.  
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Os entulhos provenientes da retirada deverão ser imediatamente removidos aos locais 

especificados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

5.5 RETIRADA DE TOMADAS. INTERRUPTORES ELÉTRICOS, FIAÇÃO ELÉTRICA E 

LUMINÁRIAS. 

Antes de serem executadas as retiradas de tomadas, interruptores elétricos, fiação elétrica 

e aparelhos de iluminação, todas as linhas de energia que abastecem os pontos em questão, 

têm que ser desligadas. O perímetro aonde será feito o serviço deverá ser isolado a fim de 

evitar acidentes aos outros funcionários e a terceiros. 

Os serviços devem ser executados por profissional qualificado, tomando-se o cuidado de 

não danificar as instalações, paredes, estruturas, revestimentos e equipamentos existentes.  

5.6 REMOÇÃO DE PISO 

Serão demolidos pisos cimentados, pisos com revestimento em cerâmica e piso com 

revestimento vinílico, tudo conforme necessidades de projeto e indicação da Fiscalização. 

Deverá ser executada por profissional qualificado, tomando-se o cuidado de não danificar 

as instalações, paredes, estruturas, revestimentos e equipamentos existentes. O perímetro 

aonde será feito o serviço deverá ser isolado a fim de evitar acidentes aos outros funcionários 

e a terceiros. 

 

6.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

 

6.1 ALVENARIA DE ½ VEZ  

As alvenarias serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos indicados no 

projeto, utilizando tijolos cerâmicos de oito furos, com dimensões de 19x19x9cm, de boa 

qualidade, assentados com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média). 

Os tijolos deverão ser abundantemente molhados, antes de sua colocação, para melhor 

aderência da argamassa. As juntas terão espessura máxima de 1,5cm e deverão ser rebaixadas 

com o auxílio da colher.  

Deverá ser executada tomando-se o devido cuidado com o esquadro e prumo das paredes. 

 

7.0 COBERTA 

 

7.1 COBERTURA EM TELHAS CERÂMICAS, FIBROCIMENTO E METÁLICAS  

O madeiramento que será substituído da cobertura em telhas fibrocimento será apoiado 

diretamente em paredes.   

 As telhas de fibrocimento serão de procedência conhecida e idônea, textura homogênea, 

de coloração uniforme e isentas de rachaduras. 
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Antes do início da montagem das telhas, será verificada a compatibilidade da estrutura de 

madeira de sustentação com o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, serão 

realizados os ajustes necessários. 

No caso de telhas de fibrocimento onduladas, as peças serão assentadas parcialmente 

superpostas nas duas direções, com os recobrimentos mínimos indicados pelo fabricante, em 

função da inclinação do telhado. Nos cantos onde se encontrarem quatro telhas, as duas telhas 

intermediárias serão recortadas nos cantos justapostos. Se apenas duas telhas forem 

superpostas, os cantos não serão recortados. 

O corte das telhas será realizado sempre que possível antes do transporte vertical, através 

de serrote, serra manual ou elétrica. O assentamento deverá ser executado no sentido oposto 

ao dos ventos predominantes, da calha ou beiral para a cumeeira. As telhas serão fixadas às 

estruturas de madeira por meio de parafusos. O assentamento das telhas será realizado 

cobrindo-se simultaneamente as águas opostas do telhado, a fim de efetuar simetricamente o 

carregamento da estrutura de sustentação. 

As telhas cerâmicas serão do tipo canal, prensadas, de boa qualidade, com capote 

devidamente rejuntado no encontro das águas.  

Sua colocação deverá ser feita em fiadas, iniciando-se pelo beiral e prosseguindo em 

direção à cumeeira.  

Deverá ser feita uma revisão em todo o telhado cerâmico a fim de eliminar as telhas 

quebradas e reajustar os espaços vazios. 

Deverá atender a inclinação descrita em projeto arquitetônico e normas técnicas da 

ABNT. 

7.2 FORRO EM GESSO 

Será aplicado forro de gesso em toda a área da edificação indicada em Projeto e Memória 

de cálculo. O forro de gesso será em placas de 60 x 60 cm e sua fixação será através de arame 

galvanizado. 

 

8.0 REVESTIMENTO 

 

8.1 CHAPISCO 

Todas as paredes que serão construídas e todos os locais onde o reboco for demolido serão 

chapiscadas com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia média) com espessura de 5,0 mm. 

As superfícies a chapiscar deverão ser limpas e abundantemente molhadas antes do início 

da operação. 

8.2 MASSA ÚNICA E EMBOÇO 

A massa única deverá ser regularizada e desempenada a régua de alumínio, com espessura 

média de 1,5 cm e parâmetros perfeitamente planos, não sendo toleradas quaisquer 

ondulações ou desigualdade de alinhamento da superfície. 

Será utilizada argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8. 
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8.3 REVESTIMENTOS CERÂMICOS 

Todos os revestimentos cerâmicos serão assentes nas paredes indicadas em projetos 

utilizando argamassa colante tipo AC-II. 

Para placas cerâmicas com área superior a 900 cm² a colagem deverá ser dupla. Todas as 

paredes revestidas com cerâmica terão rejuntamento através de rejunte flexível antimofo na 

cor a ser definida pela Fiscalização. 

 

9.0 PAVIMENTAÇÃO 

 

9.1 PISO VINILICO 

Será aplicado piso vinilico, Paviflex ou similar 30 x 30 cm com espessura de 2 mm, 

fixação por colagem sobre cimentado. Sobre toda área que receberá novo revestimento será 

aplicado um contrapiso em argamassa no traço 1:5 (cimento e areia) na espessura de 3 cm.  

 

10.0 ESQUADRIAS 

 

10.1 PORTAS DE MADEIRA 

As portas de madeira, semi-oca almofadada regional, para pintura, com dimensões de 

60x210x3,5 cm; 80x210x3,5; 90x210x3,5 serão assentadas em forras, alizar e dobradiças. 

Deve-se usar três dobradiças de latão, de 3 x 2 ½”, com rolamentos e parafusos de aço. 

10.2 PORTAS DE VIDRO 

Porta de abrir, em vidro temperado e=10 mm, completa com molas, fechaduras, trincos e 

puxadores. 

10.3 JANELAS DE ALUMÍNIO 

As janelas em alumínio serão de correr perfil na cor natural, inclusive vidros e guarnições. 

 

11.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

O material a ser usado, tanto na tubulação como nas conexões, juntas etc. serão do tipo 

PVC rígido, soldável, de boa qualidade e diâmetro dos ramais tais que permitam vazão 

conveniente com as peças. 

As instalações sanitárias serão em tubo de PVC soldável, seguindo rigorosamente ao 

projeto e as determinações da FISCALIZAÇÃO. 

Serão construídas caixas de passagem de ligações ou caixas sifonadas revestidas 

internamente, com tampa pré-moldada removível, compatíveis com a rede. Será construída 

uma fossa e um sumidouro. 
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Deverá ser instalada uma caixa de gordura em concreto pré-moldado com tampa 

DN=60mm. 

Os banheiros serão construídos com acesso a pessoas com necessidades especiais de 

acordo com o projeto de arquitetura e das Normas Técnicas da ABNT. 

12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Serão executadas de acordo com as orientação da FISCALIZAÇÃO, satisfazendo as 

Normas Técnicas da ABNT, sendo respeitadas as exigências das concessionárias locais e estas 

especificações. 

A execução das instalações só poderá ser feita por profissionais devidamente habilitados, 

o que não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade. 

As tubulações serão embutidas nas paredes conforme o projeto, e serão colocadas antes do 

revestimento das paredes. 

Os eletrodutos serão do tipo rígido, rosqueável, de primeira qualidade para energia, para 

as instalações aparentes. No caso de instalações embutidas, nos pisos, paredes e lajes, os 

eletrodutos serão do tipo ponta e bolsa, tudo de acordo com as exigências das concessionárias 

locais. 

As instalações elétricas só serão aceitas quando entregues em perfeitas condições de 

funcionamento e ligados à rede da empresa fornecedora de energia local. 

As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas rosqueadas, tendo-se o cuidado 

de eliminar rebarbas que possam prejudicar a fiação. 

As ligações dos eletrodutos às caixas de derivação deverão ser feitas por intermédio de 

arruelas e buchas galvanizadas, ou de alumínio, rosqueadas e fortemente apertadas. 

Todas as emendas dos condutores serão feitas nas caixas, não sendo permitidas, em 

nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos. 

Os quadros de instalações serão do tipo aprovado pela concessionária. O nível dos 

quadros de distribuição será regularizado por suas dimensões e pela comodidade de operação 

das chaves de inspeção dos instrumentos, não devendo ter o bordo inferior a menos de 1,50m 

do piso. Os disjuntores deverão ser compatíveis com cada circuito. 

Serão utilizadas luminárias tipo calha, com lâmpadas fluorescentes, 2x40W e 1X20W, 

conforme indicações do projeto, planilha de quantitativos e indicação da FISCALIZAÇÃO. 

Os cabos de cobre, disjuntores, quadros, interruptores e tomadas, deverão seguir o projeto 

elétrico, quanto ao seu dimensionamento, circuitos e balanceamento de cargas. 

 

13.0 PINTURA 

 

13.1 TINTA LATEX PVA 

Para se aplicar tinta Látex PVA deverá ser feito o lixamento da superfície e remoção do pó 

das superfícies a serem pintadas e aplicar duas demãos de tinta de acabamento, obedecendo 

sempre o intervalo de tempo entre uma demão e outra recomendado pelo fabricante. 
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13.2  PINTURA ACRILICA 

Para se aplicar tinta Acrílica deverá ser feito o lixamento da superfície e remoção do pó 

das superfícies a serem pintadas e aplicar duas demãos de tinta de acabamento, obedecendo 

sempre o intervalo de tempo entre uma demão e outra recomendado pelo fabricante. 

13.3 ESMALTE SINTÉTICO 

As portas externas de entrada e as esquadrias de madeira serão pintadas em esmalte 

sintético. As esquadrias serão previamente lixadas e pintadas em 2 demãos, nas cores 

definidas pela FISCALIZAÇÃO. 

Todas as esquadrias metálicas serão pintadas em esmalte sintético, em duas demãos. 

Antes da pintura, propriamente dita, deverá ser aplicada uma camada de anticorrosivo em uma 

demão, nas cores definidas pela FISCALIZAÇÃO. 

 

14.0 DIVERSOS 

 

14.1 LIMPEZA FINAL 

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas 

condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, águas 

pluviais, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, etc. 

Antes do recebimento definitivo da obra, todos os aparelhos sanitários, louças, metais, 

luminárias, bancadas, esquadrias, ferragens e vidros serão limpos com o uso de produto 

apropriado, de modo a ficarem isentos de quaisquer manchas, respingos de tinta ou resíduos 

de materiais de construção. 

Os pisos e as paredes do tipo impermeável serão lavados. Além disso, as instalações 

provisórias serão retiradas e todo o entulho existente deverá ser removido. As áreas externas 

às edificações serão regularizadas e mantidas limpas, para a inspeção final da 

FISCALIZAÇÃO. 

Esses serviços serão considerados indispensáveis à conclusão das obras objeto do 

contrato. 

14.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 

Será procedida em local especificado em projeto área a ser impermeabilizada com manta 

asfáltica protegida com filme de alumínio e aplicação de emulsão asfáltica e=3,0 mm. 

. 

Cabedelo, 15 de março de 2017. 

 

__________________________________ 
Flávio Ferreira de Lira – Engenheiro Civil 
CREA 160064414-7 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 
SECRETARIA DE HABITAÇÃO 

 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA DA 

EDIFICAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E 

AQUICULTURA - SEMAPA. 

 

ITEM 1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
Placa indicativa de obra em chapa de aço galvanizado:  

 4,00 x 2,00 = 8,00m². 

 

ITEM 2.0 – DEMOLIÇÕES 

 
Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³:  

 0,63 + (10,73 x 0,15) + (5,68 x 0,15) + (57,93 x 0,03) + 

(10,32 x 0,03) = 5,14m³. 

 

Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia 

pavimentada (DMT 6 Km):  

 5,14 x 6 = 30,84m³xKm. 

 

Demolição de alvenaria de ½ vez: 

 [(0,45 + 0,45 x 2,10) + (1,00 x 1,10) + (0,55 x 1,10) + (0,66 

x 2,10) x 2 + (1,00 x 1,10) + (0,86 x 2,10) + (0,70 x 2,10)] 

x 0,15 = 1,61m³. 

 

Retirada de coberta em telha ondulada: 

 Área retirada do projeto arquitetônico pelo autocad= 

185,09m². (Vide projeto) 

 

Demolição de pilar em concreto armado: 

 Pilar = ø= 0,20m H= 3,00m – Volume = Π x (R)² x H = 3,14 x 

(0,10)² x 3,00 = 0.09m³ x 7 unidades = 0,63m³ 

 

Retirada de esquadrias de madeira inclusive forras e batentes: 

 (1,80 x 0,83) x 2 = 3,00m². 

 

Retirada de esquadrias de ferro: 

 (0,90 x 2,10) + (1,80 x 0,82) + (1,80 x 0,82) + (2,35 + 1,50 

+ 0,60 + 1,20 + 0,50 x 2,50) = 20,21m². 

 

Retirada de esquadrias de vidro tipo blindex inclusive mola: 

 (3,44 x 2,20) = 7,57m². 

 

Retirada de porta de madeira com forra: 

 15 unidades. 
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Demolição de estrutura de madeira p/ telhado com telha ondulada: 

 Área retirada do projeto arquitetônico pelo autocad= 

185,09m². (Vide projeto) 

 

Demolição de meio fio: 

 5,10 + 5,10 + 0,55 + 5,60 + 5,60 + 0,55= 22,50m². 

 

Demolição de piso cimentado: 

 (1,40 x 4,06) = 5,68m². 

 

Demolição de revestimento com azulejo ou cerâmica: 

 (4,30 x 1,20) x 2 = 10,32m². 

 

Retirada de piso vinílico: 

 (3,00 x 3,00) + (3,00 x 3,50) + (2,95 + 4,30) + (3,20 x 3,50) 

+ (4,85 x 3,00) = 57,93m². 

 

Retirada de ponto d’água: 

 01 unidade. 

 

Remoção de tomadas, interruptores e luminárias: 

 85 unidades. 

 

ITEM 3.0 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 

 
Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,50m de vão: 

 3,44 + (1,00 x 2,00) + 2,00 = 7,44m. 

 

Verga pré-moldada para portas com até 1,50m de vão: 

 (0,86 x 6) + (0,66 x 2) = 6,48m. 

 

ITEM 4.0 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

 
Alvenaria de ½ vez com tijolos de 8 furos:  

 (3,44 X 1,10) + (3,44 X 3,00) + (1,15 X 3,00) + (1,10 X 3,00) 

+ (0,86 X 2,10 X 3) + (3,50 X 3,50) + (0,66 X 2,10) + (2,35 

X 3,50) + (0,35 X 1,10) + (0,70 X 0,50 X 2) + (0,60 X 0,40) 

+ (1,80 X 0,82) + (1,05 + 0,25 + 0,25 + 0,30 + 0,80 + 0,25 X 

3,00) = 59,63m². 

 

ITEM 5.0 – COBERTA 

 
Trama de madeira composta por terças para telhados de até duas 

águas para telha ondulada de fibrocimento, incluso o transporte 

vertical:  

 Recuperação em 30% da área de coberta = 185,09 x 0,30= 

55,52m². 
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Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com 

recobrimento lateral de ¼ de onda, fixação e vedações, com até 

duas águas inclusive içamento:  

 Área retirada do projeto arquitetônico pelo autocad= 

185,09m². (Vide projeto) 

 

Fornecimento e colocação de forro de gesso em placas 60 x 60cm, 

espessura de 1,20cm, inclusive fixação:  

 (3,00 x 3,50) + (3,20 x 3,50) + (2,95 x 4,30) + (3,00 x 4,85) 

+ (3,00 x 3,00) + (3,65 x 2,80) + (2,23 x 3,50 x 2) + (7,60 

x 0,90) = 90,60m². 

 

ITEM 6.0 – REVESTIMENTO 

 
Chapisco 1:3:  

 59,63 x 2 = 119,26m². 

Emboço de paredes:  

 (2,35 x 3,50) x 2 = 16,46m². 

 

Massa única para paredes:  

 119,26 – 16,46 = 102,80m². 

 

Revestimento de paredes em cerâmica vitrificada 10 x 10cm, 

assente com cimento colante inclusive rejunte:  

 [(2,20 x 8) + 2,15 + 1,38 + 1,38 + 1,95] x 3,50 = 85,61m². 

 

ITEM 7.0 – PAVIMENTAÇÃO 

 
Piso cimentado 1:3 com junta de dilatação:  

 (5,60 x 0,55) + (5,10 x 0,55) = 5,88m². 

 

Regularização de base traço 1:5 cimento e areia para piso em 

cerâmica ou granilite:  

 Área retirada do projeto arquitetônico pelo autocad= 7,75m². 

(Vide projeto) 

 

Piso vinílico (Paviflex) 2mm:  

 (3,00 x 3,00) + (3,00 x 3,50) + (2,95 x 4,30) + (3,20 x 3,50) 

+ (4,85 x 3,00) + (2,80 x 3,65) + (3,50 x 2,23) + (3,50 x 

2,23) + (1,65 x 1,65) + (7,60 x 0,90) + (13,35 x 3,44) + 

(1,00 x 1,30) + (4,75 x 1,00) + 9,34 + 3,30 = 157,92m². 
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ITEM 8.0 – ESQUADRIAS 

 
Porta em vidro temperado blindex, esp.= 10mm, incolor, inclusive, 

ferragem em metal cromado, (dobradiças, fechaduras) e puxador de 

madeiras:  

 (0,90 x 2,10 x 2) + (1,80 x 2,30) = 7,92m². 

 

Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso 

sobre contramarco (inclusive contramarco), com vidros 

padronizada:  

 (2,00 x 1,00) + (1,80 x 1,00) + (1,50 x 1,00 x 2) = 6,80m². 

 

Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso 

sobre contramarco (inclusive contramarco), com vidros 

padronizada:  

 (3,44 x 1,00) = 3,44m². 

 

Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, 

espessura de 3,5cm, incluso dobradiças – fornecimento e 

instalação 

 01 unidade. 

 

Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, 

espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e 

instalação 

 16 unidades. 

 

Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, 

espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e 

instalação 

 03 unidades. 

 

Fechadura para porta de banheiro 

 05 unidades. 

 

Fechadura para portas internas padrão médio 

 14 unidades. 

 

Vidro liso 10mm transparente instalado inclusive ferragens 

 1,50 x 2,10 x 2 = 6,30m². 

 

Portão em tubo de ferro galvanizado de 2” e tela de 1” (Giro) 

 0,70 x 2,10 = 1,47m². 

 

Barra de apoio em WC para PNE, em aço inox 1” com 0,60m, fixada 

na alvenaria com parafusos e buchas 

 02 unidades. 
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ITEM 9.0 – INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 

 

Ponto hidráulico com rede:  

 04 unidades. 

 

Ponto de esgoto com rede:  

 07 unidades. 

 

Bacia sanitária de louça branca com caixa de descarga de louça 

acoplada com ferragem e tampo plástico:  

 04 unidades. 

 

Bacia sanitária de louça branca com caixa de descarga de louça 

acoplada com ferragem e tampo plástico para WC PNE:  

 01 unidade. 

 

Lavatório de louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, 

padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate 

flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão 

popular – fornecimento e instalação:  

 05 unidades. 

 

Caixa sifonada, PVC, dn 100 x 100 x 50mm, junta elástica, 

fornecido e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário:  

 04 unidades. 

 

Ralo sifonado, PVC, dn 100 x 40mm, junta soldável, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário:  

 04 unidades. 

 

Balcão em aço inox com 1,40m com cuba simples inclusive válvula:  

 01 unidade. 

 

Caixa d’água fibra de vidro com 1000L com acessórios:  

 01 unidade. 

 

ITEM 10.0 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

 

Ponto de luz com rede embutida inclusive interruptor:  

 46 unidades. 

 

Ponto de tomada alta com rede embutida 2P+T 20A fornecimento e 

instalação:  

 12 unidades. 
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Ponto de tomada monofásica 2P+T com rede de embutir completo 

(tomada 10A, caixa, eletrodutos, cabo, rasgo, quebra e 

fechamento):  

 42 unidades. 

 

Ponto de antena de TV:  

 01 unidade. 

 

Ponto para telefone padrão Telebrás:  

 17 unidades. 

 

Fornecimento e instalação de ponto de rede lógica, com eletroduto 

embutido de PVC roscável, inclusive conexões, tomadas RJ 45 e 

caixa 4 x 2”:  

 24 unidades. 

 

Quadro de distribuição com capacidade para 12 circuitos completo 

com os disjuntores:  

 01 unidade. 

 

Luminária fluorescente de sobrepor tipo calha 2 x 40w completa:  

 32 unidades. 

 

Luminária fluorescente de sobrepor tipo calha 2 x 20w completa:  

 14 unidades. 

 

ITEM 11.0 – PINTURA 

 

Pintura látex em paredes internas - 02 demãos sem massa:  

 (4,05 + 5,20 + 5,20 + 4,50 x 2,50) + (4,05 + 5,65 + 2,95 + 

2,80 + 1,00 + 1,30 + 1,00 + 1,30 + 2,65 + 1,30 + 3,55 + 3,75 

+ 1,80 + 2,35 + 1,15 + 1,15 + 4,90 + 1,50 + 3,65 + 1,00 + 

1,00 + 4,90 + 4,05 x 3,00) + (7,60 + 3,50 + 3,50 + 3,50 + 

3,50 + 2,23 + 2,23 + 2,23 + 2,23 + 2,80 + 2,80 + 3,65 + 3,65 

+ 1,65 + 1,65 + 1,55 + 1,55 + 7,60 + 3,80 x 3,50) + (3,00 + 

2,35 + 4,85 + 1,60 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 

+ 3,00 + 3,50 + 3,50 + 4,30 + 4,30 + 2,95 + 3,50 + 3,50 + 

3,20 + 3,20 + 1,90 + 1,05 + 0,85 + 0,60 + 9,90 + 1,50 + 0,65 

+ 1,85 + 2,05 x 3,60) = 772,12m². 
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Massa corrida (PVA) em paredes internas – 2 demãos:  

 (4,05 + 5,20 + 5,20 + 4,50 x 2,50) + (4,05 + 5,65 + 2,95 + 

2,80 + 1,00 + 1,30 + 1,00 + 1,30 + 2,65 + 1,30 + 3,55 + 3,75 

+ 1,80 + 2,35 + 1,15 + 1,15 + 4,90 + 1,50 + 3,65 + 1,00 + 

1,00 + 4,90 + 4,05 x 3,00) + (7,60 + 3,50 + 3,50 + 3,50 + 

3,50 + 2,23 + 2,23 + 2,23 + 2,23 + 2,80 + 2,80 + 3,65 + 3,65 

+ 1,65 + 1,65 + 1,55 + 1,55 + 7,60 + 3,80 x 3,50) + (3,00 + 

2,35 + 4,85 + 1,60 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 

+ 3,00 + 3,50 + 3,50 + 4,30 + 4,30 + 2,95 + 3,50 + 3,50 + 

3,20 + 3,20 + 1,90 + 1,05 + 0,85 + 0,60 + 9,90 + 1,50 + 0,65 

+ 1,85 + 2,05 x 3,60) = 772,12m². 

 

Pintura látex acrílica em paredes externas 2 demãos sem massa:  

 (4,35 + 5,35 x 4,00) + (10,60 x 4,50) + (5,80 + 4,12 x 4,00) 

+ (1,10 + 5,43 x 4,50) + (0,60 + 5,65 x 0,50) = 158,68m². 

 

Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira – 2 demãos 

com fundo branco:  

 (0,80 x 2,10 x 14) + (0,90 x 2,10) + (0,60 x 2,10 x 3) x 2 = 

58,38m². 

 

ITEM 14.0 – DIVERSOS 

 

Impermeabilização com manta asfáltica aluminizada 3mm:  

 7,55 x 4,05 = 30,58m². 

 

Limpeza para entrega da obra:  

 Área total construída retirada do projeto arquitetônico pelo 

autocad= 252,16m². (Vide projeto). 

 

 

 

 

 

CABEDELO – PB, 15 de março de 2017 



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEMAPA DATA:Dezembro de 2016

LOCAL: CENTRO BDI = 25,59%

ITEM
CÓDIGO 

SINAPI D I S C R I M I N A Ç Ã O UND QUANT. P. UNIT. P.TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.872,29

1.1 74209/001 Placa indicativa de obra em chapa de aço galvanizado m² 8,00 359,04 2.872,29

2.0 DEMOLIÇÕES 5.620,79

2.1 72897 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 5,14 20,42 104,96

2.2 72887

Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada 

(DMT 6 Km) m³xKm 30,84 1,11 34,08

2.3 73899/002 Demolição de alvenaria de 1/2 vez m³ 1,61 81,51 131,23

2.4 Composição Retirada  de coberta em telha ondulada m² 185,09 5,07 939,12

2.5 84152 Demolicão de pilar em concreto armado m³ 0,63 277,14 174,60

2.6 Composição Retirada de esquadrias de madeira inc forras e batentes m² 3,00 8,94 26,83

2.7 85334 Retirada de esquadrias de ferro m² 20,21 14,48 292,65

2.8 85421 Retirada de esquadrias de vidro tipo blindex inclusive mola m² 7,57 10,96 83,00

2.9 Composição Retirada de porta de madeira c/ forra un 15,00 8,94 134,13

2.10 72226 Demolição de estrutura de madeira p/ telhado com telha ondulada m² 185,09 9,71 1.796,87

2.11 85335 Demolição de meio fio m 22,50 6,84 154,00

2.12 Composição Demolição de piso cimentado m² 5,68 10,14 57,57

2.13 85406 Demolição de revestimento com azulejo ou cerâmica m² 10,32 40,75 420,58

2.14 85376 Retirada de piso vinílico m² 57,93 4,89 283,01

2.15 85415 Retirada de ponto d'água un 1,00 8,18 8,18

2.16 85416 Remoção de tomadas/interruptores/luminárias un 85,00 11,53 979,98

3.0 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 361,51

3.1 93183 Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão m 7,44 32,39 240,98

3.2 93184 Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão m 6,48 18,60 120,53

4.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 3.217,25

4.1 87504 Alvenaria de 1/2 vez c/ tijolos de 8 furos  m² 59,63 53,95 3.217,25
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEMAPA DATA:Dezembro de 2016

LOCAL: CENTRO BDI = 25,59%

ITEM
CÓDIGO 

SINAPI D I S C R I M I N A Ç Ã O UND QUANT. P. UNIT. P.TOTAL

5.0 COBERTA 12.450,45

5.1 92543

Trama de madeira composta por terças para telhados de até duas águas para

telha ondulada de fibrocimento, incluso o transporte vertical m² 55,52 19,23 1.067,53

5.2 94207

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento

lateral de 1/4 de onda, fixações e vedações, com até duas águas inclusive

içamento m² 185,09 47,95 8.875,11

5.3 73986/001

Fornecimento e colocação de forro de gesso em placas 60 x 60 cm,

espessura 1,2 cm inclusive fixação m² 90,60 27,68 2.507,81

6.0 REVESTIMENTO 8.165,28

6.1 87878 Chapisco 1:3     m² 119,26 3,13 372,95

6.2 87532 Emboço  para paredes e tetos m² 16,46 26,74 440,11

6.3 87530 Massa única para paredes e tetos m² 102,80 27,65 2.842,93

6.4 11369/ORSE

Revestimento de paredes  em cerâmica vitrificada 10x10cm, assente com 

cimento colante, inclusive rejunte m² 85,61 52,67 4.509,29

7.0 PAVIMENTAÇÃO 13.376,52

7.1 84172 Piso cimentado 1:3  c/ junta de dilatação        m² 5,88 49,06 288,45

7.2 87632

Regularização  de base  traço 1:5   cimento e areia p/ piso em  cerâmica  ou 

granilite m² 7,75 33,55 259,97

7.3 72185 Piso Vinílico ( Paviflex)  2 mm m² 157,92 81,23 12.828,10

8.0 ESQUADRIAS 26.656,58

8.1 73838/001

Porta em vidro temperado Blindex, esp = 10mm, incolor, inclusive

ferragem em metal cromado, (dobradiças, fechadura), puxador de madeira m² 7,92 1.116,01 8.838,76
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEMAPA DATA:Dezembro de 2016

LOCAL: CENTRO BDI = 25,59%

ITEM
CÓDIGO 

SINAPI D I S C R I M I N A Ç Ã O UND QUANT. P. UNIT. P.TOTAL

8.2 94570

Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso sobre

contramarco (inclusive contramarco), com vidros padronizada m² 6,80 589,83 4.010,87

8.3 94573

Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso sobre

contramarco (inclusive contramarco), com vidros padronizada  m² 3,44 569,80 1.960,12

8.4 91012

Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 90x210cm,

espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação un 1,00 372,09 372,09

8.5 91011

Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm,

espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação un 16,00 389,63 6.234,09

8.6 91009

Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 60x210cm,

espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação     un 3,00 345,10 1.035,29

8.7 91305 Fechadura para porta de banheiro un 5,00 54,98 274,92

8.8 91306 Fechadura para portas internas padrão médio un 14,00 83,40 1.167,66

8.9 72120 Vidro liso de 10mm transparente  instalado inclusive ferragens m² 6,30 279,54 1.761,09

8.10 74100/001 Portão em  tubo  de  ferro galvanizado  de 2" e  tela de 1"  (Giro) m² 1,47 383,53 563,78

8.11 Composição

Barra de apoio em WC para PNE, em aço inox 1" com 0,60m, fixada na

alvenaria com  parafusos e buchas un 2,00 218,95 437,91

9.0 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 5.937,38

9.1 89957 Ponto hidráulico  com rede un 4,00 98,06 392,24

9.2 Composição Ponto de esgoto c/  rede un 7,00 108,33 758,34

9.3 86931

Bacia sanitária de louça branca  c/  cx de descarga de louça acoplada  c/ 

ferragem e tampo plástico un 4,00 399,93 1.599,72

9.4 95471

Bacia sanitária de louça branca  c/  cx de descarga de louça acoplada  c/ 

ferragem e tampo plástico para W.C PNE un 1,00 690,13 690,13

Página 3



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEMAPA DATA:Dezembro de 2016

LOCAL: CENTRO BDI = 25,59%

ITEM
CÓDIGO 

SINAPI D I S C R I M I N A Ç Ã O UND QUANT. P. UNIT. P.TOTAL

9.5 86943

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão 

popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em 

plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e 

instalação un 5,00 185,72 928,61

9.6 89707

Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e 

instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário    un 4,00 21,87 87,46

9.7 89709

Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário un 4,00 8,20 32,80

9.8 02104/ORSE Balcão em aço inox com 1,40 m  com cuba simples inclusive válvula un 1,00 670,85 670,85

9.9 88503 Caixa d'agua Fibra de vidro c/ 1.000 l com acessórios un 1,00 777,23 777,23

10.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 16.767,99

10.1 93128 Ponto de luz c/ rede embutida inclusive interruptor un 46,00 99,64 4.583,58

10.2 91991

Ponto de tomada alta com rede embutida 2P+T 20A fornecimento e 

instalação un 12,00 24,55 294,63

10.3 93141

Ponto de tomada monof. 2P + T c/ rede de embutir completo (tomada 10 A, 

caixa, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e fechamento) un 42,00 133,88 5.622,92

10.4 93144 Ponto de antena de tv un 1,00 173,89 173,89

10.5 72337 Tomada para telefone padrão Telebrás un 17,00 20,19 343,31

10.6 Composição

Fornecimento e instalação de ponto de rede lógica,  com  eletroduto 

embutido de PVC roscável, inclusive conexões, tomadas RJ 45 e caixa de 4" 

x 2" un 24,00 43,93 1.054,35

10.7 83463 Quadro de distribuição c/ capacidade p/ 12 circuitos  completo c/ disjuntores un 1,00 392,27 392,27

10.8 73953/006 Luminária Fluorescente de sobrepor tipo calha 2x40, completa un 32,00 100,94 3.229,97

10.9 73953/002 Luminária Fluorescente de sobrepor tipo calha 2x20, completa un 14,00 76,65 1.073,07
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEMAPA DATA:Dezembro de 2016

LOCAL: CENTRO BDI = 25,59%

ITEM
CÓDIGO 

SINAPI D I S C R I M I N A Ç Ã O UND QUANT. P. UNIT. P.TOTAL

11.0 PINTURA 24.614,82

11.1 88487 Pintura latex em paredes internas -  2 demãos sem massa  m² 772,12 9,31 7.185,52

11.2 74133/002 Massa corrida (PVA) em paredes internas - 2 demãos m² 772,12 18,57 14.341,94

11.3 95626 Pintura latex acrílica em paredes externas  2 demãos- sem massa m² 158,68 11,86 1.881,26

11.4 74065/003

Pint. c/ esmalte sintético em esquadrias  de mad.- 2 demãos  c/ fundo branco 

m² 58,38 20,66 1.206,10

12.0 DIVERSOS 3.261,01

12.2 73753/001 Impermeabilização com manta asfáltica aluminizada  3 mm m² 30,58 88,10 2.694,14

12.4 9537 Limpeza para entrega da Obra m² 252,16 2,25 566,87

     T    O    T    A    L     (R$) 123.301,87
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WC MASC.

AUDITÓRIO

SETOR DE 

CIRCULAÇÃO

SETOR DE PESCA

SETOR DE ARBORIZ.

SETOR DE FISCALIZ.

4.73m²010 COPA

1.47m²
PF-04 0.70 x 2.10

011

012

013

014

015

016

LICENCIAMENTO

E PAISAGISMO

12.68m²004

SECRETÁRIO

0.90 x 2.10

0.50m²
J-04

1.00 x 0.50

     1.70

0.97m²
J-05

1.95 x 0.50

     1.70

0.90m²
J-06

1.80 x 0.50

     1.70

3.15m²
J-07

1.50 x 2.10

1.48m²
J-08

1.80 x 0.82

     1.28

2.00m²
J-09

2.00 x 1.00

     1.10

ASSESSORIA

JURÍDICA

LICENCIAMENTO

3.05m²
WC017

2.72m²
DEPÓSITO018

21.70m²

DEP. DE MATERIAL 

019

3.78m²
WCB020

9.34m²
COMEA021

3.30m²
ARQUIVO022

1.30m²
CPD023

DE POLDA

1.00m²
J-10

1.00 x 1.00

     1.10

AUDITÓRIO

1.80 X 0.82

1.28

SECRETÁRIOS ADJ. DA SEMAPA

SECRETÁRIO DA SEMAPA

CHEFIA DE GABINETE

RECEPÇÃO

WC

ESCALA

SEMAPA
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PLANTA BAIXA - PONTOS ELÉTRICOS PROPOSTOS

DEPOSITO

DEPOSITO MATERIAL DA POLDA

CPD

COMEA

ARQUIVO

SETOR DE LICENCIAMENTO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

SETOR DA PESCA

SETOR DE ARBORIZAÇÃO

E PAISAGISMO

WCB

ASS. JURIDICA

SETOR DE FISCALIZAÇÃO

CIRCULAÇÃO

projeção da viga

LEGENDA

MOBILIÁRIOS

DESCRIÇÃO

GAVETEIRO FIXO 

MEDINDO 45,1 X 53,1 X 65,5 cm (LxPxA)

MESA DINÂMICA

MEDINDO 200 X 70 X 74 cm (LxPxA)

BALCÃO DINÂMICO

MEDINDO 200 X 50 X 65,5 cm (LxPxA)

ARMÁRIO ESTANTE COM GAVETAS BIPARTIDAS

PARA PASTA SUSPENSA MEDINDO 201 X 41,5 X 

MESA DE REUNIÃO REDONDA COM Ø= 120cm

MEDINDO 120 X 120 X 75 cm (LxPxA)

MEDINDO 90 X 30 X 4,4 cm (LxPxA)

MEDINDO 240 X 60 X 4 cm (LxAxP)

ESTAÇÃO DE TRABALHO

MEDINDO 140 X 140 X 73,5 cm (LxPxA)

GAVETEIRO JUNÇÃO 04 GAVETAS

MEDINDO 46,2 X 60 X 73,5 cm  (LxPxA)

MESA RETANGULAR

MEDINDO 120 X 60 X 73,5 cm (LxPXA)

MESA RETANGULAR

MEDINDO 150 X 60 X 73,5 cm (LxPxA)

MESA DE REUNIÃO

MEDINDO 181,5 X 118 X 73 cm (LxPxA)

MESA DUPLA  - LARG 1360 - 1 PÉ

MEDINDO 136 X 136 X 75 cm (LxPxA)

MESA DUPLA - LARG 1200 - 2 PÉS

MEDINDO 120 X 136 X 75 cm (LxPxA)

GAVETEIRO VOLANTE COM PORTA CPU

MEDINDO 40 X 50 X 67 cm (LxPxA)

CAIXA DE TOMADAS (6 energia + 2 fone + 1 rede)

MEDINDO 33,4 X 3,8 X 3,6 cm (LxPxA)

SUPORTE PARA MONITORES ADAPTÁVEL

MEDINDO 134,3 X 20 X 16 cm (LxPxA)

ARMÁRIO ALTO

MEDINDO 80 X 45 X 160 cm (LxPxA)

ARMÁRIO BAIXO

MEDINDO 80 X 45 X 73,5 cm (LxPxA)

ARMÁRIO SEMIABERTO ALTO

MEDINDO 80 X 45 X 160 cm (LxPxA)

QUANTIDADE

01

01

01

01

01

01

01

02

07

09

02

04

01

02

01

06

03

02

11

03

02

ITEM

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

NICHO RETANGULAR P/ FIXAÇÃO NA PAREDE

MEDINDO 90 X 32 X 30 cm (LxPxA)

06

22

CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM ASSEN-

TO EM ESPUMA INJETADA, REGULAGEM DE

01

23

02

24

04

25

02

26

02

27

22

28

11

29

30

30

02

31

MESA DE CENTRO

01

32

205,5 cm (LxPxA)

ESTAÇÃO DE TRABALHO

MEDINDO 120 X 140 X 73,5 cm (LxPxA)

SUPORTE PARA MONITORES ADAPTÁVEL

MEDINDO 118,3 X 20 X 16 cm (LxPxA)

01

33

ALTURA, BRAÇOS COM ACABAMENTO CROMADO 

E BASE EM ALUMÍNIO

CADEIRA DIRETOR APROXIMAÇÃO COM ASSEN-

TO EM ESPUMA INJETADA, FIXA, BRAÇOS E BASE

COM ACABAMENTO CROMADO 

CADEIRA DIRETOR APROXIMAÇÃO COM ASSEN-

TO EM ESPUMA AP, SISTEMA DE RODÍZIO, 

BRAÇOS INTEGRADOS E ACABAMENTO CROMADO 

CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM ASSEN-

TO EM ESPUMA  ALTA PERFORMANCE, REGULA-

GEM DE ALTURA, BASE EM ALUMÍNIO

CADEIRA DIRETOR APROXIMAÇÃO COM ASSEN-

TO EM ESPUMA ALTA PERFORMANCE, BRAÇOS 

INTEGRADOS E ACABAMENTO CROMADO 

CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA, COM ASSEN-

TO EM ESPUMA ALTA PERFORMANCE, BRAÇOS 

SL, BASE NYLON, RODÍZIO

CADEIRA DIRETOR APROXIMAÇÃO COM ASSEN-

TO EM ESPUMA ALTA PERFOMANCE, SISTEMA Z, 

BRAÇOS INTEGRADOS E ACABAMENTO CROMADO 

CADEIRA DIRETOR UNIVERSITÁRIA COM ASSEN-

TO EM ESPUMA INJETADA, PRANCHETA ESCAMO-

TÁVEL, BRAÇO AMERICANO

CADEIRA DIRETOR LONGARINA COM ASSENTO EM

ESPUMA ALTA PERFORMANCE, BRAÇO Z, ACABA-

MENTO CROMADO, 03 LUGARES

PRATELEIRA

PAINEL TV

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

1/75 PLANTA BAIXA - DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO

ESCALA

VISTO

PROJETO

DESENHO

RUBRICARESPONSÁVELDATA INSC  PMC INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓPIA

PROJETO

PROPRIETÁRIO

CONSTRUÇÃO

DESENHO

SECRETARIA DE MEIO  AMBIENTE,

TIPO

LOCAL: RUA TENENTE ANTÔNIO PONTES, 51 - PONTA DE MATOS

PROJETO DE REFORMA

EQUIPE TÉCNCA:

QUADRO DE ÁREAS:

FOLHA

01/02

DATA DO PROJETO

ARQ-FEVEREIRO/2017

CAU Nº A57376-0 _ ARQUITETA E URBANISTA

RENATA PETRUCCI

CAU Nº  A55770-6_ ARQUITETO E URBANISTA

THIAGO PAIVA

WELLINGTON OLIVEIRA

CAU Nº A51775-5_ ARQUITETO E URBANISTA

CREA Nº 160064414-7 _ ENGENHEIRO CIVIL

FLÁVIO FERREIRA

RESP. TÉCNICO:

ÁREA DO TERRENO_________________347,46m²

ÁREA CONSTRUÍDA_________________243,51m²

ÁREA DA COBERTA_________________243,51m²

TAXA DE OCUPAÇÃO_________________70,00%

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO____________0,7

ÁREA PERMEÁVEL__________18,93m² = 05,44%

VOLUME DA CX. D'ÁGUA_______________1000L

1/75 PLANTA BAIXA - PONTOS ELÉTRICOS PROPOSTOS

1/75 PLANTA BAIXA - SITUAÇÃO PROPOSTA

OBS:

- Toda as cotas, especificações e quantitativos deverão ser conferidos "in loco" pelo responsável técnico da

obra e o proprietário, antes da execução ou aquisição do material especificado. Os arquitetos não se

responsabilizam por danos futuros, caso não seja seguido este procedimento.

- Toda e qualquer modificação que venha a afetar a solução arquitetônica empregada, deverá ser

comunicada previamente a sua execução aos arquitetos responsáveis.

- Todas as soluções técnico-construtivas empregadas no projeto de arquitetura servem como indicativo de

uma solução que poderá vir a ser executada. No entanto, seu emprego deverá ser avaliado, calculado,

viabilizado tecnicamente pelos engenheiros responsáveis da obra.Caso haja modificação, os arquitetos

devem ser comunicados previamente.

- Os arquitetos não se responsabilizam por soluções técnicas que não seguirem esse procedimento.

PESCA E AQUICULTURA - SEMAPA

1/75 PLANTA BAIXA - LAYOUT



WC PNE

CIRCULAÇÃO SETOR DE FISCALIZAÇÃO

WC

DEP. MATERIAL DA POLDA

ESCALA 1/75
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SEMAPAFACHADA LATERAL

Emassamento em massa acrílica

externa pintada com tinta acrílica na

cor branco gelo ou cinza claro

Réguras de madeira a serem

reaproveitadas dos antigos bancos

existentes no interior da edificação

Vidro temperado incolor

Esquadria em alumínio na cor chumbo

com vidro temperado incolor

Emassamento em massa

acrílica

externa pintada com tinta acrílica na

cor amarela escura ou mostarda

Esquadria em alumínio na cor

chumbo

co vidro temperado incolor

Emassamento em massa

acrílica

externa pintada com tinta acrílica na

cor cinza

chumbo

Arbustos Podocarpus Macrophyllus

ESCALA 1/75

SEMAPAFACHADA FRONTAL

Emassamento em massa

acrílica

externa pintada com tinta acrílica na

cor branco gelo ou cinza claro

Emassamento em massa

acrílica

externa pintada com tinta acrílica na

cor amarela escura ou mostarda

Réguras de madeira a serem reaproveitadas

dos antigos bancos existentes no interior da

edificação

Portas de vidro a serem

reaproveitadas

Arbustos Podocarpus Macrophyllus

Emassamento em massa acrílica

externa pintada com tinta acrílica na

cor amarela escura ou mostarda

Cantoneira em alumínio perfil "U" com

2 cm de largura

Portão em alumínio

Réguras de madeira a serem

reaproveitadas dos antigos bancos

existentes no interior da edificação

Esquadria em alumínio na cor chumbo

com vidro temperado incolor
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0.150.308.500.300.157.550.151.94

0.152.380.150.307.400.300.150.926.37

0.151.360.150.303.700.300.150.303.370.300.150.506.37

ESCALA 1/75

SEMAPAPLANTA DE COBERTA E LOCAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

1/75 PLANTA DE LOCAÇÃO E COBERTA

ESCALA

VISTO

PROJETO

DESENHO

RUBRICARESPONSÁVELDATA INSC  PMC INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓPIA

PROJETO

PROPRIETÁRIO

CONSTRUÇÃO

DESENHO

SECRETARIA DE MEIO  AMBIENTE,

TIPO

LOCAL: RUA TENENTE ANTÔNIO PONTES, 51 - PONTA DE MATOS

PROJETO DE REFORMA

EQUIPE TÉCNCA:

QUADRO DE ÁREAS:

FOLHA

02/02

DATA DO PROJETO

ARQ-FEVEREIRO/2017

CAU Nº A57376-0 _ ARQUITETA E URBANISTA

RENATA PETRUCCI

CAU Nº  A55770-6_ ARQUITETO E URBANISTA

THIAGO PAIVA

WELLINGTON OLIVEIRA

CAU Nº A51775-5_ ARQUITETO E URBANISTA

CREA Nº 160064414-7 _ ENGENHEIRO CIVIL

FLÁVIO FERREIRA

RESP. TÉCNICO:

ÁREA DO TERRENO_________________347,46m²

ÁREA CONSTRUÍDA_________________243,51m²

ÁREA DA COBERTA_________________243,51m²

TAXA DE OCUPAÇÃO_________________70,00%

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO____________0,7

ÁREA PERMEÁVEL__________18,93m² = 05,44%

VOLUME DA CX. D'ÁGUA_______________1000L

1/75 CORTES - AA' - BB'

1/75 FACHADAS

PESCA E AQUICULTURA - SEMAPA



 

 

 

 

 

P á g i n a  1 | 6 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

FINALIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE REFORMA NO IMOVÉL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA SEMAPA. 

 

SOLICITANTE E PROPRIETÁRIO: SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca 

e Aquicultura da Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB. 

LOCAL DA OBRA: R. Tenente Antônio Pontes, 51, Ponta de Matos – Cabedelo/PB. 

 

1 – OBJETIVO 

ESTE TERMO DE REFERÊNCIA TEM COMO FINALIDADE DEFINIR OS OBJETIVOS E 

AS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADOS NOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO NA OBRA DE REFORMA DA SEMAPA 

– SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA. 

 

 

2 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO 

 
A Secretaria do Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura - SEMAPA é aquela 

responsável: pela gerência da política ambiental do município, adequando-se as 

diretrizes Federais e Estaduais; pela análise dos diversos processos em tramite na 

Prefeitura, que geram algum impacto ambiental; pela promoção da educação 

ambiental do município; por fiscalizar o meio ambiente municipal; por cuidar da 

arborização e do paisagismo da cidade; por promover a subsidiar a atividade de 

pesca no município. 

 

Diante da necessidade urgente de melhorar as condições operacionais em sua 

unidade administrativa, bem como na criação de um ambiente salutar com o intuito 

de melhorar as condições dos ambientes de trabalho de seus profissionais, será 

necessário que as mesmas tenham um local adequado para desenvolver suas 

atividades independentemente de outras Secretarias, por isso, faz-se necessário a 

reforma e ampliação do referido imóvel. 
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3 – LOCAL A SER CONTEMPLADO PELO SERVIÇO 

IMOVÉL LOCALIZADO À RUA TENENTE ANTÔNIO PONTES, Nº 51, BAIRRO PONTA 

DE MATOS – CABEDELO/PB. 

 
 

4 – DA PROPOSTA  

 
4.1. A proposta deverá conter a planilha de preços unitários, conforme fornecida pela 

PMC. O licitante vencedor será aquele que apresentar proposta que contenha o 

menor preço Global para o objeto do presente Termo de Referência. 

 

4.2. Nos preços propostos deverão estar incluídas as despesas tributárias, fiscais, 

contribuições Sociais (PIS, COFINS, ISS), bem como todos os encargos sociais 

incidentes. 

 

 

5 – DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
5.1. A licitante deverá apresentar atestado (s) de capacidade técnica, emitido (s) em 

seu nome, por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove (m) ter a 

licitante executado Obras/Serviços, semelhante e compatível com as peculiaridades 

e quantitativos descritos do presente Termo de Referência.  

 

5.2. Capacidade Técnica-Profissional exigida: 

 

a) Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento 

lateral de 1/4 de onda, fixações e vedações, com até duas águas inclusive 

içamento; 

b) Piso Vinílico (Paviflex) 2 mm; 

c) Pintura latex em paredes internas -  2 demãos sem massa; 

d) Massa corrida (PVA) em paredes internas - 2 demãos.  

 



 

 

 

 

 

P á g i n a  3 | 6 

 

 

5.3 Capacidade Técnico-Operacional exigida: 

 

a) Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento 

lateral de 1/4 de onda, fixações e vedações, com até duas águas inclusive 

içamento = 92,00m²; 

b) Piso Vinílico (Paviflex) 2 mm = 79,00m²; 

c) Pintura latex em paredes internas -  2 demãos sem massa = 386,00m²; 

d) Massa corrida (PVA) em paredes internas - 2 demãos = 386,00m².  

 

 

6 – TERMO DE CONTRATO 

 

6.1. Para a execução dos serviços deverá ser assinado contrato, cujo prazo para 

execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados 

a partir da Ordem de Serviços expedida pela Secretaria de Infraestrutura da 

Prefeitura Municipal de Cabedelo, podendo ser prorrogado na forma da Lei Nº 

8.666/93 e alterações. 

 

6.2. O prazo de vigência do presente contrato será de 270 (duzentos e setenta) 

dias consecutivos, contados a partir da Ordem de Serviços expedida pela 

Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Cabedelo, podendo ser 

prorrogado na forma da Lei Nº 8.666/93 e alterações. 

 

 

7 – FISCALIZAÇÃO 

 
7.1. O Objeto deste Termo de Referência deverá ser formalizado em Contrato, cuja 

execução será acompanhada e fiscalizada por Técnico especialmente designado 

pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Cabedelo, por meio de 

Portaria, o qual deverá conferir a execução e qualidade dos serviços e atestar, na (s) 

nota (s) fiscal (ais) ou fatura (s) que irá compor o processo, o fiel e correto 

cumprimento do objeto contratado. 
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8 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

8.1. Após a (s) entrega (s) DO BEM/SERVIÇO, em nenhuma hipótese a fatura será 

liquidada sem o conhecimento prévio do resultado das análises DO BEM/SERVIÇO. 

 
 

9 – CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

 

9.1. O pagamento da medição será efetuado em 06 (seis) parcelas, de acordo com 

as medições efetuadas, na Tesouraria da SMC da Prefeitura Municipal de Cabedelo, 

mediante processo regular, até 30 (trinta) dias após a liquidação da despesa e 

apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pela fiscalização do 

contrato. 

 

 

10 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

Para garantir o cumprimento do Contrato o Contratante obriga-se a: 

10.1. Permitir o livre acesso do pessoal da Contratada a todas as informações de 

posse da Prefeitura Municipal de Cabedelo acerca do objeto dos serviços; 

10.2. Acompanhar a execução DOS SERVIÇOS, por meio da Secretaria de 

Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Cabedelo a quem caberá, também, todos 

os contatos junto à Contratada; 

10.3. Receber e atestar os documentos das despesas, quando comprovado o 

fornecimento de forma correta, conforme consta deste Termo de Referência; 

10.4. Promover o pagamento dos serviços na forma convencionada; 

10.5. Comunicar à Contratada quaisquer irregularidades na execução dos 

SERVIÇOS, para adoção das providências cabíveis. 
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11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

11.1. Dar cumprimento integral ao contrato entregando a OBRA na forma e 

quantidades acordadas; 

11.2. Executar conforme cronograma a obra, a contar da data do recebimento da 

Ordem de Serviços expedida pela Secretaria de Infraestrutura Prefeitura Municipal 

de Cabedelo; 

11.3. Entregar a OBRA, em horário normal de expediente. Comunicar à Prefeitura, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias que antecedem o prazo de vencimento da 

entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento; 

11.4. Responder por todos os ônus referentes ao fornecimento DO BEM/SERVIÇO, 

desde o transporte, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, 

comerciais e salários dos seus empregados; 

11.5. Responder pelos danos de qualquer natureza que venham a sofrer seus 

empregados, terceiros ou da PMC, em razão de acidentes, ou de ação, ou de 

omissão dolosa ou culposa de seus empregados; 

11.6. Obter todo e qualquer tipo de licença junto aos Órgãos Fiscalizadores para o 

perfeito fornecimento DO BEM/SERVIÇO sem ônus adicionais para a Prefeitura 

Municipal de Cabedelo; 

11.7. Manter durante toda a vigência do Contrato as condições de qualificação dos 

DO BEM/SERVIÇO exigidos na licitação. 

 

 

12 – ESTIMATIVA DO VALOR 
 

12.1. A estimativa do valor será efetuada por pesquisa de preço realizada pela 

Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Cabedelo e constará da 

Planilha de Quantitativos e Preços apresentada em anexo. 
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13 – PENALIDADES  

 

13.1. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, 

mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações 

prestadas, a Licitante ou a Contratada estão sujeitas às sanções dispostas no Art. 7ª 

da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, os artigos 86 e 87 da Lei nº 8666/1993. 

 
 

14 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 

14.1. Esclarecimentos e informações adicionais acerca deste Termo de Referência 

poderão ser solicitados junto a Secretaria de Habitação, localizada na Praça Getúlio 

Vargas, nº. 49, Centro – Cabedelo/PB ou pelo Telefone: 83-3250-3113 e E-mail: 

habitacao@cabedelo.pb.gov.br. 

14.2. Fica estabelecido o foro da cidade de Cabedelo, para dirimir questões legais. 

 

Cabedelo, 20 de março de 2017. 

 

 

__________________________________ 
Eng.  Flavio Ferreira de Lira 
CREA Nº. 160064414-7 

 

mailto:habitacao@cabedelo.pb.gov.br
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

Comissão Permanente de Licitação 
 

  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 003/2017 

 
A Prefeitura Municipal de Cabedelo, através da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Rua Benedito Soares da Silva, 131, Monte Castelo, na 
Cidade de Cabedelo, Estado da Paraíba, Fone: (83) 3250 3121, torna público 
que por determinação do Sr. Prefeito do município e através da  Comissão 
Permanente de Licitação - C.P.L, designada pela Portaria GP nº. 036/2017 de 
01 de Janeiro de 2017, realizará licitação, às 09:00 hs do dia  17 de Maio de 
2017, na modalidade Tomada de Preço, no regime de execução de 
empreitada por preço unitário,  do tipo “menor preço global”, para  Contratação 
de empresa, conforme discriminação abaixo: 
 
1.0 – DO SUPORTE LEGAL 
 
1.1 – Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e demais 
legislações pertinentes, que ficam fazendo parte integrante desta Tomada de 
preço, independentemente de transcrição. 
 
2.0 – DO OBJETIVO DA LICITAÇÃO 
 

2.1 – O objeto da licitação é a escolha da proposta, de menor preço global, 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DO 
IMÓVEL ONDE SERÁ INSTALADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
(SEMAPA). Os serviços serão executados conforme projetos, especificações, 
técnicas, normas do edital / contrato e demais orientações da Secretaria de 
Infraestrutura. 

 
2.1- DO VALOR  
 
2.2 – O valor total estimado para a execução do objeto é de R$ 123.301,87 
(cento e vinte e três mil, trezentos e um reais e oitenta e sete centavos) 
 
3.0- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1- Poderão participar da presente Licitação: 
 
a) As Empresas com atividades específicas do ramo e que atendam as 
condições deste Edital, inclusive as relativas a qualificação técnica. 
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b) Não tenha sido declarado inidôneo, pela Autoridade competente, para licitar 
ou contratar com a Administração Pública Municipal.  
c) Os licitantes devidamente cadastrados na Prefeitura Municipal de 
Cabedelo ou em qualquer órgão da Administração Pública ou, ainda, os 
que atenderem a todas as condições para cadastramento até o terceiro 
dia anterior à data prevista para a abertura do certame, cuja regularidade 
será observada mediante apresentação do Certificado de Inscrição de 
Fornecedores. 
 
3.2 – Se ficarem conhecidos posteriormente fatos que gerem ilegalidade(s), 
a(s) proposta(s) classificada(s) terá(ão) seu(s) contrato(s) desadjudicado(s), 
isto sem prejuízo das demais sanções previstas em Lei. 
 
3.3 – Não será permitida a participação de interessados sob a forma de 
consórcio e/ou grupo de empresas. 
 
3.4 – A empresa interessada em participar deste Certame apresentará, 
exclusivamente, os documentos requeridos neste Edital, os quais deverão ser 
encaminhados nos respectivos envelopes: 01 – HABILITAÇÃO, 02 - 
PROPOSTA COMERCIAL, devidamente lacrados, não se considerando 
quaisquer outros documentos e ou envelopes não solicitados.  
 
3.5 –  Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte , deverá ser 
apresentada Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3º 
da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, no ato da entrega 
dos envelopes de documentação de habilitação, a mesma quando for 
considerada microempresa ou empresa de pequeno porte, receberá tratamento 
diferenciado na forma definida pela legislação vigente; tal comprovação será 
feita mediante declaração expressa assinada pelo responsável legal da 
empresa devidamente habilitado com firma reconhecida por cartório 
competente, em conjunto com a Certidão Simplificada emitida pela 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO da sede do licitante, expedida no máximo 
com 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas. A ausência 
da referida declaração não é suficiente motivo para impedir a participação do 
licitante, apenas perderá, durante o presente certame, o direito ao tratamento 
diferenciado e simplificado dispensado a ME ou EPP, previsto na Lei 
Complementar 123/06. 
 
3.5.1 - O licitante acima identificado que não comprovar através de documento 
oficial, sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não 
usufruirá do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, 
de 2006. 
 
3.5.2 - A declaração falsa relativa à condição de enquadramento da licitante 
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei 
Complementar n°123, de 2006, implicará na aplicação das sanções previstas 
neste Edital, sem prejuízo das demais cominações legais. 
 
3.5.3– As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar 
toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
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mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme determina o artigo 43 
da LC nº 123/2006. 
3.5.4 – Havendo alguma restrição (comprovação da regularidade fiscal), será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
 
3.5.5 - A não-regularização da documentação, no prazo legal, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 
81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
3.5.6 - Nesta licitação, será assegurada como critério de desempate, 
preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, conforme preconizam os artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006.  
 
3.5.7 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada.  
 
3.5.8 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos 
intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 
 
3.5.9 – A Licitante ME/EPP devidamente reconhecida no processo licitatório, 
será notificada para, se desejar, apresentar no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, uma nova proposta de preço, obrigatoriamente abaixo da primeira 
colocada, de acordo com as regras deste Edital. A contagem do prazo terá 
inicio a partir da data da convocação. 
 
3.5.10 – Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, ou não apresente proposta válida, serão convocadas as 
demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo de 
10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 
direito. 
3.5.11 - As condições acima, somente se aplicarão quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte.  
 
3.5.12 - Na hipótese da não contratação nos termos acima, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
 
3.6 – Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime 
falimentar, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles 
que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
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Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do 
direito de licitar e contratar com o ORC.(órgão realizador do certame) 
 
3.7 – Não serão aceitos envelopes Documentação e Propostas de Preços 
enviados via postal. Hipótese em que os respectivos envelopes não serão 
aceitos e o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de participação no 
certame. 
 
3.8 –Não poderão participar empresas que estejam suspensas de licitar e 
impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal do Cabedelo / PB ou que 
estejam impedidas ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou 
contratar com a Administração Pública  

3.9 - Não poderão participar empresas que estejam proibidas de contratar com 
a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de 
infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei 
n° 9.605, de 1998; 

3.10 - Não poderão participar empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios, 
responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, 
consultivo, deliberativo ou administrativo, sejam servidores públicos ou 
ocupantes de cargo comissionado do quadro da Prefeitura Municipal do 
Cabedelo / PB; 
 
3.11 - Não poderão participar quaisquer interessados que se enquadrem nas 
vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
3.12  – Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto 
a Comissão, sem a permanência de representante credenciado na respectiva 
sessão pública, é facultado ao licitante, não sendo condição para sua 
habilitação, a inclusão no envelope Documentação, da declaração expressa de 
renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo correspondente relativo à 
Fase de Habilitação, concordando com o prosseguimento do certame, previsto 
no Art. 43, III, da Lei 8.666/93. 
 
3.13 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 
 
3.13.1 – Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da 
empresa na forma da lei, quando for o caso, devidamente registrado no órgão 
competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
3.13.2 – Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou 
particular da qual constem os necessários poderes para, firmar declarações, 
desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente instrumento de 
constituição da empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do 
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mandante para a outorga. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma 
reconhecida por cartório competente. 
 
3.13.3 – O representante legal ou procurador deverá identificar-se exibindo 
documento oficial que contenha foto. 
 
3.13.4 – Estes documentos deverão ser apresentados - antes do início da 
sessão pública - em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente ou membro da Comissão. 
 
3.13.5 – A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos 
documentos de credenciamento impedirá a participação ativa do representante 
do licitante no presente certame. Esta ocorrência não inabilitará o concorrente, 
apenas perderá o direito a manifestar-se nas correspondentes fases do 
processo licitatório. 
 
3.13.6- Todos os documentos que integram o CREDENCIAMENTO e a 
HABILITAÇÃO, deverão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente, ou membros da Comissão de 
Licitação. 
 
3.13.7 - A autenticação dos documentos, quando realizada pelos 
membros da Comissão de Licitação, deverá acontecer em até 24 (vinte e 
quatro) horas antes da abertura do certame. 
 
3.14 – A participação na licitação implica na aceitação integral do ato 
convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas técnicas 
aplicáveis. 
 
3.15  – Todos os documentos de natureza técnica, quando solicitados, 
inclusive plano de trabalho, organização das instalações do canteiro de 
obras, (“lay out” e demais representações gráficas), dimensionamento do 
pessoal técnico especializado, equipamentos e aparelhamentos, 
orçamentos, cronogramas, deverão ser devidamente assinados pelo 
Responsável Técnico da licitante, acompanhado do carimbo contendo 
nome e o nº do registro no CREA do profissional aludido. 
 
4.0 – DA VISITA TÉCNICA 
 
4.1 - Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar os projetos e 
todos os documentos do Edital, devendo vistoriar os locais dos serviços, 
executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus 
trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão 
posteriormente ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo 
de preços ou de qualquer alteração contratual. 

4.2 – As licitantes deverão fazer a visita técnica, ao local das obras e serviços, 
através de seu(s) responsável (eis) técnico(s), formalmente designado(s) 
e se inteirar oficialmente dos serviços a serem executados, de modo que a 
formulação de sua proposta cubra todos os custos decorrentes de sua 
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execução, e obter todas as informações necessárias. A declaração deverá ser 
emitida pela licitante, na forma do ANEXO 4, a qual integrará os documentos 
de habilitação. 
4.3 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, através da Secretaria de 
Infraestrutura, coloca-se à disposição para agendamento do acompanhamento 
da visita à obra, se assim desejar o licitante, que deverá ser agendada em 
horário comercial, pessoalmente ou através dos fones (0**83) 3250-3113, a 
partir da publicação oficial da licitação e será realizada até o 2º (SEGUNDO) 
dia que anteceder à data de abertura da sessão pública de recebimento das 
propostas.  
 
4.4 - Todos os custos associados com a visita ao local dos serviços serão 
arcados integralmente pelos próprios licitantes.  
 
5.0 - INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS: 
 
5.1 – O licitante deverá examinar todas as instruções, modelos, condições e 
especificações que integram os documentos do certame, os quais constituem a 
única fonte de informação para a preparação da proposta. Se o licitante deixar 
de atender quaisquer das condições estabelecidas nos documentos de licitação 
ou apresentar uma proposta que não se adeque substancialmente, em todos 
os seus aspectos a estes documentos, correrá o risco de frustrar sua 
participação. 
 
5.2 – Qualquer licitante que tenha adquirido os documentos da licitação, bem 
como qualquer cidadão, poderá solicitar esclarecimentos sobre os mesmos 
junto a CPL, pessoalmente no endereço apresentado no preâmbulo, no horário 
das 08:00hs às 14:00hs. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB. 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
FONE: 083 3250 3121 
   
6.0 - DO PRAZO PARA EXECUÇÃO 
 
6.1- O prazo máximo para execução das obras desta Tomada de Preço será de 
até 180 (cento e oitenta) dias, inclusive mobilização, contados a partir da 
emissão da ordem de serviço pela Contratante. 
 
6.2 - Os prazos de início, de conclusão e entrega das obras admitem ser 
prorrogados a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, fundada 
em conveniência administrativa, desde que ocorra algum dos motivos a seguir: 
6.2.1 - Paralisações por motivo de força maior ou casos fortuitos. 
 
6.2.1.1 - Definem-se como circunstâncias de força maior, acontecimentos 
imprevistos tais como: greve, atos de sabotagem, guerras, bloqueios, tumultos, 
comoções públicas, epidemias, terremotos, tempestades, inundações, 
explosões e quaisquer outras ocorrências similares ou equivalentes, que 
fiquem além do controle de qualquer das partes. 
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6.2.2 - Alteração do projeto e/ou especificações técnicas pela PMC. 
 
6.2.3 - Aumento ou diminuição dos serviços, previstos na planilha de 
quantitativos, devendo a prorrogação ou antecipação do prazo ser proporcional 
à variação dos serviços. 
 
6.2.4 - Superveniência de fato excepcional e imprevisível, inclusive ocorrência 
de chuvas fortes, que altere fundamentalmente as condições de execução. 
6.2.5 - Impedimento da execução do contrato, por fato ou ato de terceiros, 
reconhecido pela PMC, em documento contemporâneo à sua ocorrência. 
 
6.3 - Toda alteração de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 
autorizada pela PMC.  
 
7.0 - DA DOTAÇÃO 
 
7.1 - Os recursos para fazer face às despesas de execução das obras e 
serviços, correrão por conta dos Recursos do Município - Dotação 
Orçamentária assim discriminada: 
 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.180 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, 
PESCA E AQUICULTURA 
PROJETO ATIVIDADE: 04.122.2001.2110 – MANTER AS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA 
ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES  
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-
PESSOA JURÍDICA 
FONTE DE RECURSO: FUNDO ECOLÓGICO 
 
8.0 - DA APRESENTAÇÃO DA  DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS: 
 
8.1 - Os documentos e as propostas deverão estar organizados em dois 
envelopes lacrados: 
 
                        ENVELOPE 1 - DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO  
 
                        ENVELOPE 2 - PROPOSTA COMERCIAL.   
 
8.1.1 – O licitante deverá apresentar qualificação completa da empresa  e do 
representante legal, bem como: telefones, fax, e-mail e quaisquer outras 
informações que facilitem a comunicação entre a PMC e Licitantes. A não 
observância deste item não implicará em inabilitação 
  
8.2 - HABILITAÇÃO 
 
8.2.1- A habilitação far-se-á mediante a apresentação dos documentos 
relacionados abaixo, apresentados em 01 (uma) via originais ou autenticadas, 
perfeitamente legíveis, ordenados, numerados e rubricados pelo representante 
legal do Licitante ou por seu procurador, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
contendo em destaque o seguinte. 
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NOME DA PROPONENTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 
TOMADA DE PREÇO 003/2017 
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 
 
8.2.2  -  HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
Para habilitação jurídica o licitante deverá apresentar os seguintes 
documentos: 
 
8.2.2.1 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social  e última alteração  em 
vigor, devidamente consolidado, registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores, através da cópia autenticada do D.O.E e, 
finalmente, no caso de  sociedades civis inscrição do ato constitutivo, 
acompanhada de  prova da Diretoria em exercício, em conjunto com os 
documentos dos respectivos sócios. 
 
8.2.2.2 -  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir.  
 
8.2.2.3- Apresentar Cadastro de Fornecedor nos termos da alínea “c”, do 
subitem 3.1 do edital. 
 
8.2.2.4 - Prova de inscrição  no Cadastro Nacional  da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
8.2.3 -  REGULARIDADE FISCAL 
 
8.2.3.1 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou 
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente a seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
8.2.3.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de 
Quitação de Tributos e Certidão Quanto a Divida Ativa da União e Seguridade 
Social), Estadual e Municipal da sede do  licitante; 
 
8.2.3.3 - Prova de regularidade com o FGTS; 
 
8.2.3.4 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista ( Art. 3º Lei 12.440/2011) 
 
8.2.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
8.2.4.1 – A habilitação técnica far-se-á mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 
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8.4.1.1 - Inscrição ou registro no CREA - Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da sede da 
licitante. 
 
8.4.1.2 - Comprovação de Capacidade Técnico-Operacional para 
desempenho do objeto desta licitação ou similar, que deverá ser demonstrada 
através da apresentação de atestado(s), em nome da Licitante, emitido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrado(s) nas 
entidades profissionais competentes, sendo vedada a apresentação de 
Atestados expedidos pela própria licitante ou empresa que integre o 
mesmo grupo econômico, sob pena de inabilitação. 
 
8.4.1.3 – Comprovação de Capacidade Técnico-Profissional de que possui 
em seu quadro permanente, até a data da recepção dos envelopes, 
Engenheiro Civil ou outro(s) devidamente reconhecido(s) pela entidade 
competente, conforme o caso, que sejam responsáveis técnicos da empresa, 
detentor (es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica por execução de 
serviços com características similares ao objeto licitado, os quais se 
responsabilizarão pelo gerenciamento dos serviços, não sendo permitido que 
os referidos profissionais façam parte do quadro societário ou de empregados 
de outras empresas que estejam participando do certame, sob pena de 
inabilitação. 
 
8.4.2 – A comprovação de que os profissionais indicados pertencem ao quadro 
permanente da empresa licitante, dar-se-á através do ato constitutivo da 
empresa ou suas alterações, no caso dos profissionais serem sócios da 
mesma. Sendo contratados da licitante, a comprovação será através da 
Carteira de Trabalho (CTPS) ou Contrato de Prestação de Serviços, 
devidamente registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos. 
 
8.4.3 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da 
capacitação técnico-profissional de que trata o objeto da licitação, deverão 
participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada 
Prefeitura Municipal do Cabedelo / PB. 
 
 
8.4.4 - Para efeito desta TOMADA DE PREÇOS, QUANTO AO(S) 
ATESTADO(S) TECNICO-PROFISSIONAL(AIS) E TÉCNICO-OPERACIONAL 
serão consideradas “obras de características similares” e/ou as que 
apresentem características idênticas ao objeto licitado. 
  
8.4.5. - Comprovação de acervo técnico do profissional indicado no subitem 
8.4.1.3 e acervo técnico operacional indicado no subitem 8.4.1.2, mediante 
Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA, para execução de obra 
ou serviço, características semelhantes e de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior ao objeto licitado, restrito às parcelas de 
maior relevância e valor significativo, adiante descrito: 
 
Capacidade técnico-profissional: 
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a)Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com 

recobrimento lateral de 1/4 de onda, fixações e vedações, com até duas 

águas inclusive içamento;  

b) Piso Vinílico (Paviflex) 2 mm;  

c) Pintura latex em paredes internas - 2 demãos sem massa;  

d) Massa corrida (PVA) em paredes internas - 2 demão  

 
Capacidade técnico-operacional: 
 
a) Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com 
recobrimento lateral de 1/4 de onda, fixações e vedações, com até duas 
águas inclusive içamento = 92,00m²;  

b) Piso Vinílico (Paviflex) 2 mm = 79,00m²;  

c) Pintura latex em paredes internas - 2 demãos sem massa = 386,00m²;  

d) Massa corrida (PVA) em paredes internas - 2 demãos = 386,00m².  

 
8.4.6 – Os Atestados e/ou as Certidões apresentadas deverão conter: o nome 
do contratado e do contratante; identificação do contrato (tipo ou natureza da 
obra); e a discriminação dos serviços executados com as respectivas 
quantidades. 
 
8.4.7 - Serão admitidos os atestados de obras e/ou serviços de complexidade 
operacional ou tecnológica equivalente ou superior ao objeto da licitação, 
conforme dispõe § 3º do Art. 30 da Lei 8.666/93. 
 
8.4.8 - Somente serão aceitos atestados e/ou certidões fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA ou 
CAU. 
 
8.4.9 - A empresa deverá indicar a equipe técnica com a qualificação dos 
membros, acompanhada da declaração expressa de cada um, se 
comprometendo a permanecer à frente dos serviços até a sua conclusão,  
 
8.4.10 - Declaração, conforme modelo anexo a este Edital, de que o 
licitante, por intermédio de representante legalmente designado e 
devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde será 
realizada a obra, e de que recebeu todos os documentos, bem como de 
que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, à luz do que 
preconiza a Lei 8.666/93, condição esta obrigatória à participação no 
processo licitatório, sob pena de inabilitação, 
 
8.4.11- Se a licitante entender ser necessário o acompanhado por profissional 
do quadro técnico da PMC, este deverá ser agendado até 01 (um) dia útil antes 
da data de abertura da licitação, mediante agendamento prévio, através do 
telefone (83) 3250-3113, Secretaria de Infraestrutura. 
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8.4.12 - A licitante deverá apresentar as seguintes declarações: de que não 
utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores; de inexistência de fato 
superveniente impeditivo da habilitação, conforme o parágrafo 2º, art.32 da Lei 
8.666/93; de que recebeu todas as informações, documentos e condições 
necessárias ao atendimento do objeto desta licitação; de que aceita todas as 
condições impostas pelo edital e anexos. Este documento deverá ser 
devidamente assinado pelo responsável legal. 
 
8.4.13 - As declarações e anexos deverão conter o nome por extenso e 
assinatura do responsável legal e, quando for o caso, deverá conter 
assinatura conjunta do responsável técnico da licitante. A Comissão 
rejeitará os documentos que não forem assinados por responsáveis 
legalmente designados; 
 
8.4.14 – A não apresentação das declarações contidas nos subitens 8.4.10 , 
8.4.11, 8.4.12, 8.4.13 e 8.4.15, acarretará a inabilitação do licitante. 
 
8.4.15 - Declaração do licitante de que recebeu todos os documentos 
necessários ao esclarecimento de sua participação no certame e de que tomou 
conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações 
objeto desta. 
 
8.2.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA: 
 
8.2.5.1  Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, 
ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida 
pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de 
validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida há no 
máximo 90 (noventa) dias antes, contados da data da sua apresentação; 
 
8.2.5.2  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei e devidamente Registrado, 
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta: 
8.2.5.3 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade; 
 
8.2.5.4  As empresas constituídas a menos de 01 ano deverão apresentar 
cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de 
abertura; 
 
8.2.5.5  Na hipótese de ser o licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, a licitante deverá apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial; 
 
8.2.5.6 A análise da situação financeira do licitante será avaliada pelo(s) Índice 
(s) de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 
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(um),resultantes da aplicação da(s) fórmula(s) abaixo, com os valores 
extraídos de seu balanço patrimonial: 

 

ET = 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 
 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

  
8.2.5.7  - O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por 
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade. 
 
8.2.5.8  – A não apresentação das demonstrações contábeis ou apresentadas 
em afronta as Normas Brasileiras de Contabilidade NBC’s, do Conselho 
Federal de Contabilidade, acarretará a inabilitação da licitante. 
 
8.2.5.9 - As firmas constituídas neste ano deverão comprovar a boa situação 
financeira, através da apresentação do Balanço de Abertura, registrado na 
Junta Comercial e índices financeiros, observadas as formalidades legais 
ditadas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade. 
 
8.2.5.10 – As Certidões que não expressarem o prazo de validade será 
considerado o de 90 (noventa) dias antes, contados da data da sua 
apresentação. 
 
9.0 - DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
9.1 - A documentação abaixo relacionada, integrará a Proposta Comercial, e 
deverá ser apresentada no envelope nº 2, em 01 (uma) via, devidamente 
lacrado, encadernadas em separado, enumeradas, contendo no anverso a  
denominação da concorrente e em destaque:      
  
NOME DA PROPONENTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 
TOMADA DE PREÇO 003/2017 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 
 
9.1.1 - No envelope referente à proposta comercial devem constar os 
seguintes documentos: 
 
a) A PROPOSTA deverá ser elaborada em papel próprio do Licitante  contendo 
o valor global dos serviços em R$ (reais) em algarismo e por extenso, sem 
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rasuras, emendas ou entrelinhas, prazo de validade da proposta, prazo de 
execução, devidamente assinada pelo seu representante legal. 
 
b) QUADRO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS, elaborado em papel próprio da 
Empresa, contendo para cada item ou subitem, o preço unitário e total 
proposto, calculado pela multiplicação dos preços unitários pelas respectivas 
quantidades para obter-se o total do item ou subitem. Finalmente, os totais são 
somados para determinar o valor global da proposta, em R$ (REAIS) 
correspondente a data da apresentação, conforme modelo.  
b.1) Nesse quadro, devem ser informadas as taxas de BDI e Encargos Sociais 
adotadas e data de elaboração do mesmo, que se constituirá na data base, 
caso ocorra reajustamentos de preços. 
 
b.2) Os preços a serem aplicados para execução das obras e serviços serão 
unitários, especificados na planilha, que passará a integrar o Contrato, 
independentemente de transcrição. Os referidos preços deverão incluir todos 
os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras e quaisquer 
encargos que possam incidir nas obras e serviços que serão executados, 
inclusive os complementares (vale transporte, EPI, Exames médicos, 
ferramentas, etc), quando a lei assim os exigir. 
 
b.3) Para as unidades de medidas dos quantitativos dos serviços não será 
admitida “verba” ou outra similar que não demonstre objetivamente a 
quantidade dos serviços a serem executados. No entanto, quando a 
quantificação do serviço apresentar complexidade, será anexada ao orçamento 
a respectiva memória de cálculo.  
 
b.4) Para o cálculo do valor total dos itens administração local e encargos 
complementares sempre que possível deverá ser adotada a metodologia do 
CREA/PB. 
 
b.5) Os preços unitários e global não poderão ser superiores aos constantes na 
planilha orçamentária da Prefeitura Municipal do Cabedelo /PB 
 
c) QUADRO DEMONSTRATIVO DA TAXA DE BDI (Bônus e Despesas 
Indiretas) - será apresentada a composição dos percentuais utilizados, 
preferencialmente, adotando a metodologia do CREA/PB e conforme 
modelo apresentado no ANEXO  deste Edital.  
 
A licitante não poderá ultrapassar o limite do percentual final do BDI utilizado 
pela Prefeitura Municipal do Cabedelo /PB 
 
d) QUADRO DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS, detalhando a 
composição do percentual adotado para os encargos sociais, incidentes 
na mão de obra dos preços unitários propostos, preferencialmente, 
adotando a metodologia do CREA/PB.  
 
e) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, em modelo fornecido pela 
Prefeitura Municipal do Cabedelo /PB, demonstrando: 
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e.1) Pelo sistema de barras, a evolução física da execução de cada item e/ou 
sub-item de serviços; 
 
e.2) Percentagens entre o valor global de cada item e o valor correspondente 
ao período de execução do item, compatibilizados com o cronograma físico; 
e.3) Valores mensais do faturamento previsto; 
 
e.4) Valores acumulados do faturamento previsto, ao longo da execução da 
obra. 
 
f) DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
 
f.1) O licitante deverá apresentar a Composição de Preços para todos os 
itens, que será submetida ao setor competente para análise quando 
necessário, sendo desclassificadas as empresas: Que não a 
apresentarem; Que utilizarem percentuais de BDI e Encargos Sociais 
divergentes do informado na planilha de quantitativos e àquelas que não 
demonstrem que os preços são coerentes com os de mercado, onde os 
coeficientes de produtividade sejam compatíveis com a execução do 
contrato. 
 
f.2) Ao elaborar sua Composição, a licitante deverá considerar os 
insumos e coeficientes de produtividade adotados pelo sistema 
SINAPI/CAIXA. 
 
f.3) Caso o serviço não esteja contido no referido sistema, adotar o 
SICRO/DNIT ou PINI, obedecendo à sequência de escrita anteriormente. 
 
f.4) No caso dos sistemas descritos não conter o serviço, deve ser 
apresentada a composição de preço unitário, anexando a memória para 
calcular os coeficientes, como também, as respectivas pesquisas de 
mercado. 

 
9.1.2 - Os documentos, referentes às alíneas de “a” a “f” do item 9.1.1 deste 
Edital, deverão ser apresentados contendo o nome da concorrente, 
identificação do signatário com menção explícita do título do responsável 
técnico e respectiva assinatura, conforme Lei Federal 5.194 de 24/12/66, art. 
14. 
 
9.1.3 - Caso o serviço não esteja contido no referido sistema, adotar o 
SICRO/DNIT ou PINI, ou ainda outro reconhecido como de referência 
obedecendo à sequência de escrita anteriormente.  
 
9.1.4 - No caso dos sistemas descritos não conter o serviço, deve ser 
apresentada a composição de preço unitário, anexando a memória para 
calcular os coeficientes, como também, as respectivas pesquisas de mercado. 
 
9.1.5 – A Proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias. 
 
9.2 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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9.2.1 -Serão desclassificadas as Licitantes cujas propostas não satisfaçam as 
exigências do edital, bem como: 
 
9.2.2 - As propostas com valor global superior ao orçamento da PMC   
 
9.2.3 – Com valores superiores aos preços unitários do orçamento da PMC, ou 
com preços unitários, manifestamente inexequíveis ou nitidamente majorados. 
 
9.2.4 - Para os efeitos do disposto no item anterior, consideram-se 
manifestamente inexequíveis, as propostas cujos  valores sejam inferiores a 
70% (Setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
 
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (Cinquenta por 
cento) do orçamento básico da PMC;  
9.2.5 - Dos licitantes classificados na forma do item anterior cujo valor global da 
proposta     seja     inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se 
referem as  alíneas “a” e “b”, será exigida, para a assinatura do contrato, 
prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas neste edital, 
igual a diferença entre o valor resultante  do item anterior e o valor da proposta 
apresentada. 
           
9.2.6 - De igual modo, serão desclassificadas as propostas que não 
apresentarem cotação de preços unitários  para todos os itens da planilha de 
quantidades fornecida por este Órgão. 
 
9.2.7 – Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um 
mesmo serviço prevalecerá o de menor valor. 
 
10.0 - DA ORDEM DOS TRABALHOS 
      
10.1- No dia, hora e local previstos no preâmbulo deste Edital, será instalada a 
sessão para recepção da credencial e recebimento dos envelopes de 
HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL, e dos seus respectivos 
julgamentos. 
 
10.2 - Serão convidadas as empresas para entrega dos envelopes, 
oportunidade em que deverá ser comprovado o credenciamento. 
  
10.3 - Para abertura dos trabalhos, a Comissão concederá 15( quinze) minutos 
de tolerância , após o horário fixado neste Edital. 
 
10.4 - Recebidos os envelopes Habilitação  e Proposta Comercial,  a Comissão 
procederá a abertura do envelope nº 1( Habilitação), analisará e rubricará os 
elementos nele contidos e colocará em seguida à disposição dos licitantes para 
análise e rubrica.  Se a Comissão assim preferir poderá dar o resultado da 
habilitação numa nova reunião ou por publicação no DOE. 
 
10.5 - Após análise dos documentos e se todos os licitantes estiverem 
presentes, o presidente da CPL poderá proferir, na mesma sessão, o 
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julgamento da fase de habilitação. Ocorrendo a renuncia expressa ao direito de 
interpor recurso, será dado prosseguimento ao certame com a abertura dos 
envelopes de nº 2. 
 
10.6 - A CPL somente procederá a abertura dos envelopes Proposta Comercial 
dos licitantes confirmados habilitados, após o transcurso do prazo recursal ou 
havendo desistência expressa devidamente consignada em ATA, devolvendo 
os envelopes de Proposta Comercial, devidamente fechados, do licitante 
confirmado inabilitado. 
 
10.7 - Serão inabilitados os licitantes, cuja documentação não atenda as 
exigências deste Edital. 
 
10.8 - No dia, hora e local fixados em ata quando do julgamento da 
HABILITAÇÃO, reunir-se-á a CPL e licitantes para proceder a abertura do 
envelope e julgamento da PROPOSTA COMERCIAL.  
 
10.9 - Abertos os envelopes pertinentes a Proposta Comercial, a Comissão 
concederá vistas de todos os documentos neles contidos para assinaturas ou 
rubricas pelos representantes das licitantes presentes e pelos membros da 
CPL. 
10.10 - Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas as 
propostas, não cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, 
salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
 
10.11 -  Para obtenção do resultado final da licitação, a Comissão levará em 
conta o preço   global, apresentado em conformidade com os requisitos do 
Edital, com os preços correntes no mercado, promovendo-se a 
desclassificação das propostas  que tenham preços excessivos ou 
inexequíveis, de modo a não  comprometer a garantia da futura execução da 
obra, conforme determina a Lei. 
 
11.0 - DO JULGAMENTO 
 
11.1 - CORREÇÃO DOS ERROS 
 
11.1.1 - As propostas consideradas adequadas aos termos do edital serão 
verificadas pela Comissão de Licitação quanto a erros aritméticos, na sua 
multiplicação ou em somatório e serão corrigidas da seguinte maneira: 
 
a) Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da 
multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e 
será corrigido o valor total. 
 
b) Nos casos em que houver uma discrepância entre o valor da soma de 
parcelas indicado na planilha e o valor somado pela Comissão, prevalecerá o 
valor corrigido. 
  
c) Após corrigidas as propostas e havendo alteração nos valores globais, 
prevalecerá o valor corrigido. 
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11.1.2  - A Comissão em seguida classificará, as propostas indicando a 
mais vantajosa para a PMC, assim considerada a que ofertar Menor Preço 
Global, resultado do somatório dos valores totais, obtidos pelo produto 
das quantidades pelo respectivo preço unitário proposto, correspondente 
à data da apresentação da proposta, e análise detalhada das 
Composições de Custos pelo setor competente deste órgão, quando 
solicitada. 
 
11.2 - Na hipótese da ocorrência de empate, o vencedor será dado a conhecer 
por sorteio em sessão pública. 
 
11.3 – Após o julgamento da fase de classificação, será dado conhecimento 
aos licitantes para manifestação. 
 
11.4 - Caso o representante da licitante venha a desistir do seu direto de 
recurso, essa desistência será apresentada por escrito ou em ata 
circunstanciada, na qual obrigatoriamente o mesmo representante deverá 
assinar. 
 
12.0 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
 
12.1 - Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do art.109 da Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores. 
 
13.0 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
 
13.1 – Encerrada a fase de julgamento do certame, o processo será 
encaminhado a Autoridade Superior, que concordando com o relatório, 
homologará a licitação e adjudicará o objeto a primeira classificada. 
 
14.0 – DA GARANTIA DO CONTRATO E  FORO 
 
14.1 - Este Edital, especificações técnicas, propostas, atas das reuniões, 
relatórios de julgamentos e normas da PMC, farão parte integrante do contrato 
independente de transcrição. 
14.2 - O valor contratual será o valor da proposta vencedora, após as devidas 
correções pela CPL. 
 
14.3 - A CONTRATADA, em até 08 (oito) dias úteis, contados da assinatura 
do Contrato recolherá à SECRETARIA DE FINANÇAS DE CABEDELO-PB 
uma garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor global da proposta que poderá ser feita em  uma das modalidades 
previstas na Lei Federal n 8.666/93. 
 
14.4 - O foro da Cidade de Cabedelo/PB será o competente para dirimir as 
questões oriundas desta licitação, renunciando-se desde já, a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 
15.0 - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 



 19 

 
15.1   - O Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos: 
 
15.1.1 - Unilateralmente pela PMC: 
      
a) Quando houver modificação do projeto e/ou das especificações, para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos. 
 
b) Quando houver modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo  ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos em 
Lei. 
 
15.1.2 - Por acordo entre as partes: 
 
a) Quando for conveniente a substituição da garantia de execução; 
 
b) Quando for necessária a modificação do regime de execução, em face de 
verificação de motivos técnicos e inaplicabilidade dos termos contratuais 
originários; 
 
c) Quando for necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição 
de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial; 
 
d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, entre os 
encargos da contratada e a retribuição da PMC, para justa remuneração da 
obra e serviços, objetivando a manutenção do inicial equilíbrio econômico 
financeiro do contrato. 
 
15.2 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, de acordo com o 
Parágrafo Primeiro do Artigo 65 da Lei nº 8.666, de 21.06.93, com 
modificações posteriores. 
 
15.3 – Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites 
estabelecidos pelo inciso 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 
 
15.4 - No caso de supressão de obras ou serviços, se a contratada já houver 
adquirido os materiais e posto no local de trabalho, os mesmos deverão ser 
pagos pela PMC, pelo preço de aquisição, regulamente comprovado e 
monetariamente corrigido, desde que seja de qualidade comprovada e aceitos 
pela fiscalização.      
 
15.5 – Quaisquer tributos ou encargos legais, quando ocorridos, alterados ou 
extintos, bem como a superveniência de disposição legal, quando ocorridos 
após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, implicarão na revisão deste para mais ou para menos, 
conforme o caso. 
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15.6 – Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos 
do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o 
equilíbrio econômico-financeiro inicial. 
 
16.0 - DAS MEDIÇÕES E DOS  PAGAMENTOS 
 
16.1 - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela firma e 
aceitos pela fiscalização da  PMC,  serão  objeto de lançamento no Boletim de 
Medição, que após conferido pela Prefeitura Municipal de Cabedelo será 
procedido o devido pagamento. 
 
16.2 - As medições serão mensais com intervalos nunca inferior a 30 (trinta) 
dias,  excetuando-se  as  medições  inicial  e  final.  Os Boletins de Medições 
deverão ser realizados entre os dias 25 e 30 de cada mês, sendo  os  
pagamentos   efetuados  através  de crédito em  conta  corrente, mediante 
AUTORIZAÇÃO DE  PAGAMENTO - AP, no  prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela. 
 
16.3 - Ao requerer o pagamento da primeira medição, a CONTRATADA  
deverá  anexar  ao  seu requerimento, o comprovante de que o  contrato  teve  
sua  Anotação  de  Responsabilidade Técnica - ART.  efetuada  no  CREA-PB, 
nos   termos  da  Resolução  425  de  18.12.98 do CONFEA, sob pena do não 
recebimento da medição requerida. Igualmente deverá ser apresentado o CEI-
Cadastro Específico do INSS para a obra objeto desta licitação e o C.M.A- 
Certificado de Matrícula e Alteração, com indicação do número do contrato 
correspondente. 
 
16.4 -  O não cumprimento do subitem anterior, implicará na sustação do 
pagamento que só será processado após a apresentação das referidas 
certidões , não podendo ser considerado atraso de pagamento.  
 
16.5 - No ato do pagamento de cada medição, a CONTRATADA fica obrigada 
a apresentar cópia autenticada da Folha de Pagamento de Pessoal e 
respectiva Guia de Recolhimento Prévio devidamente quitada das 
contribuições Previdenciárias, incidentes sobre a remuneração dos segurados 
e do F.G.T.S., correspondente aos serviços executados, na forma prevista  na 
Lei 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711 – IN INSS/DC nº 69 e 71/2002, e 
regulamentos instituídos pelo Regime Geral de Previdência Social- RGPS.  
   
16.6 – Será descontado também quando do pagamento de cada medição o 
percentual de 11 % (onze por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas 
ao serviço (mão de obra), em atendimento a LEI Nº 9.711/98 – IN INSS Nº 
971/2009 nos casos previstos na legislação, combinado com o  § 7º, do art. 9º, 
da IN RFB 1.436/2013. 
 
16.7- Contra os atrasos de pagamento do preço ajustado pela  PMC, o que 
constitui ilícito contratual, cabe à Licitante vencedora o adimplemento de cada 
parcela remuneratória, atualizado monetariamente, calculado pela variação 
acumulado do INPC (PRO RATA TEMPORE), ou outro índice que vier a 
substituí-lo. 
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16.8-  No ato da quitação dos débitos, o valor a ser pago se manterá  fixo e 
irreajustável nos moldes do PLANO DE ESTABILIZACAO ECONÔMICA em 
vigor no país, salvo os casos previstos No Art. 65 parágrafo 5º e 6º da Lei n.º 
8.666/93. 
 
16.9- Fica, também obrigada a CONTRATADA, a apresentar, no encerramento 
do CONTRATO, quando da expedição do TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO da   obra, a Certidão Negativa de Débitos - CND correspondente. 
 
16.10- Será retido 1,5% para o PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, 
nos termos do inciso I, do artigo 3°, da Lei 1.751/2015, à exceção dos 
pagamentos contemplados no inciso III do Parágrafo único do artigo 3° da 
referida Lei.  
     
17.0 - DO REAJUSTAMENTO 
 
 Não haverá reajustamento nos valores da proposta, exceto para os 
casos previstos no Art. 65 parágrafo 5º e 6º da Lei n.º 8.666/93 
 
18.0 - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO 
 
18.1 - A execução dos serviços não previstos será regulada pelas mesmas 
condições do contrato resultante da licitação. 
 
19.0  -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
19.1  - Constituem obrigações da contratada: 
 
a)  Executar com perícia os serviços contratados, obedecendo aos projetos, 
especificações técnicas, instruções adotadas pela PMC e determinações por 
escrito da fiscalização; 
 
b) Assegurar durante a execução das obras, a proteção e conservação dos 
serviços executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância 
necessária à segurança de pessoas e dos bens móveis e imóveis;  
 
c) Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários aos serviços 
de sua responsabilidade ou pagar em dobro os custos destes serviços, 
devidamente atualizados, se a PMC os fizer, independentemente das 
penalidades cabíveis; 
 
d) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um LIVRO DE 
OCORRÊNCIAS, autenticado pela PMC, no qual a Fiscalização e a 
CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, 
devendo ser entregue à PMC, quando da medição final e entrega das obras;  
  
e)  Retirar das obras qualquer pessoa julgada inconveniente pela Fiscalização; 
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f) Fica obrigado a empresa a enviar seu Responsável Técnico,  a fazer pelo no 
mínimo uma visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no Livro 
de Ocorrência, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por 
ocasião da visita. 
 
 g) Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas todas as condições de habilitação exigidas na 
licitação.  
 
h) Manter à frente dos serviços, pessoal habilitado e equipamentos, 
obedecendo a quantidade necessária, a critério da PMC; 
 
i) Permitir ou facilitar a fiscalização, inspeção ao local das obras, em qualquer 
dia e hora, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados; 
 
j) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
 
l) Responder pelos danos causados diretamente à PMC ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou de dolo na execução do contrato; 
 
m) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais 
ou qualquer outro não previsto neste EDITAL, resultante da execução do 
contrato; 
 
n) Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas todas as condições de habilitação exigidas na 
licitação. 
 
o) O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades 
contratuais e legais, poderá subcontratar partes de obra, serviço ou 
fornecimento, até o limite de 30% do total licitado pela administração, sendo 
esta subcontratação realizada com microempresa e empresa de pequeno 
porte, conforme artigo 48, inciso II da Lei Complementar 147/2014. 
 
 20.0 - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
20.1 - A PMC por  conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito 
de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando 
devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisão. 
 
20.2 - Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior, definida neste 
edital, for impedida de cumprir, total ou parcialmente o contrato, deverá 
comunicar imediatamente por escrito à PMC. 
 
20.3 - Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou 
mais vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a PMC poderá suspender o 
contrato, pelo período necessário à solução do impasse, cessando nesse 
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período às obrigações da CONTRATADA, excetuando-se ao estabelecido no 
item 18.1 letras b, e, g, h, i e  j. 
 
20.4 - Se a suspensão  injustificada do contrato perdurar por 120 (Cento e 
vinte) dias, qualquer das partes poderá solicitar a rescisão do Contrato. 
 
 
21.0 - DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
21.1 - O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério da PMC, por 
acordo entre as partes ou por razões de ordem administrativa; 
 
21.2 - A PMC poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, 
independentemente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do 
pagamento de qualquer indenização pelos seguintes motivos: 
 
a) o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas 
contratuais, especificações, projetos e prazos estabelecidos; 
 
b) o atraso injustificado no início da obra; 
 
c) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à PMC; 
 
d) a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado 
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão. 
cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato exceto com a 
anuência da PMC 
 
e) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 
superiores; 
 
f) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 
1º do art. 67 da Lei nº 8.666; 
 
g) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 
h) a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 
 
i) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 
que prejudique a execução do contrato; 
 
j) razões de interesse público. 
 
21.3 - Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados no sub-ítem 
20.2 do edital, a CONTRATADA além da perda da caução de execução em 
favor da PMC, ficará sujeita a aplicação das sanções previstas no sub - ítem 
21.1 letras “b”, “c” e “d” do Edital de Licitação, com exceção do caso previsto no 
item 20.2, letra “j” do Edital. 
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21.4 - Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, 
projetos ou prazos, acarretará a CONTRATADA, as seguintes conseqüências, 
sem prejuízo de quaisquer sanções previstas: 
 
a) suspensão imediata pela PMC, dos trabalhos no estado em que se 
encontram; 
 
b) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos 
causados a PMC e não cobertos pela garantia contratual. 
 
22.0 - DAS PENALIDADES 
 
22.1- A recusa injusta da licitante ou CONTRATADA, em deixar de cumprir as 
obrigações assumidas legais serão aplicadas as seguintes penalidades: 
 
a) Advertência; 
 
b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução 
total ou parcial do contrato; 
 
c) Suspensão temporária da participação em licitação e/ou impedimento de 
contratar com a PMC, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
d) A conclusão de uma ou mais etapas, antes do prazo previsto no 
cronograma, não isentará a contratada da multa por atraso em outras etapas. 
 
23.0 - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 
 
23.1 - Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA mediante requerimento 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, poderá solicitar o recebimento 
dos mesmos. 
 
23.2 - Os serviços concluídos, poderão ser recebidos provisoriamente, a juízo 
da PMC. 
 
23.3 - Para o recebimento dos serviços, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABEDELO designará uma Comissão com no mínimo 03 (três) Técnicos, que 
vistoriará as obras e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ou 
PROVISÓRIO, a seu critério. 
 
23.4 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não 
isenta a CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil 
Brasileiro. 
 
24.0 - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
24.1 - A CONTRATADA assumirá integral  responsabilidade pelos danos 
causados A PMC, ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na 
execução dos serviços contratados, isentando a PMC de todas e quaisquer 
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reclamações que possam surgir, decorrentes de acidentes, mortes, perdas ou 
destruições. 
 
24.2 - Nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos 
de materiais, transportes, cargas, descargas, sinalização, mão de obra, 
tributos, leis sociais, lucros e quaisquer outros encargos que indicam sobre os 
serviços previstos, ou não, neste Edital. Deverá estar incluso nos preços 
unitários, qualquer incidência no custo da mão de obra em decorrência do 
prazo de entrega da obra. 
 
24.3 - Quaisquer instruções, alterações e demais providencias que a 
fiscalização julgar necessárias para melhor desempenho da firma e andamento 
das obras, deverão ser registradas no Livro de Ocorrência, não cabendo à 
CONTRATADA nenhuma  reclamação decorrente de entendimentos verbais. 
          
24.4- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de 
início e incluir-se-á o do vencimento. 
 
24.5 - A critério da Comissão Permanente de Licitação, poderão ser relevados 
erros ou omissões formais, de que não resultem prejuízo para o entendimento 
das propostas. 
24.6 – As certidões que não contiverem prazo de validade, serão consideradas 
válidas por trinta dias, contados da emissão. 
 
24.7 - Os tributos IRPJ e CSLL, assim como os itens Administração 
Local., Instalação  de Canteiro e Desmobilização,  não deverão constar na 
planilha de composição do BDI, em cumprimento a determinação 
constante mo acórdão nº 325/2007 – TCU – Plenário sessão de 
14/03/2007, DOU de 16/10/2007) sob pena de desclassificação da empresa 
na presente licitação. 
 
24.8 – Os casos omissos neste Edital, serão regulados em observância a Lei nº 
8.666 de 21/06/93, com modificações posteriores. 
 
 
Cabedelo/PB , 18 de Abril de 2017. 
 
 
SIMONE MEDEIROS BEZERRA 
Presidente da CPL 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

ANEXO I 
 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 
 

REF.: Tomada de Preço 003/2017 
PROPONENTE 
CNPJ 
   
1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da 
CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93. 
  
O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao 
disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários 
menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem 
menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de 
quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente. 
  
  
2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito 
a participação na licitação. 
  
Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima 
qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz 
respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando 
em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de 
informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo 
penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, 
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela 
presente afirmação. 
  
  
3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do 
correspondente instrumento convocatório. 
  
O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as 
cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições 
nele estipuladas. 
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Local e Data. 
NOME/ASSINATURA/CARGO 
 
Representante legal do proponente. 
  
OBSERVAÇÃO: AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM 
PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
 
MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA 
DO TIPO MENOR PREÇO SOB O REGIME 
DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CABEDELO E  A FIRMA 
CONSTRUTORA //////////, PARA A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A REFORMA DO IMÓVEL ONDE 
SERÁ INSTALADA A SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE (SEMAPA), NA FORMA ABAIXO: 
 
 
 
 
  

 
A Prefeitura Municipal de Cabedelo, com sede a  rua  João Pires de Figueiredo 
s/n – Centro,  nesta cidade, pessoa jurídica de direito público,  inscrita no CNPJ 
sob o nº 09.012.493/0001-54 , nesta ato representada pelo Excelentíssimo 
Senhor Prefeito WELLINGTON VIANA FRANÇA, brasileiro, casado, portador 
do CPF/MF XXXXXXXXXXXXXXXXXX, RG  sob o nº 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX SSP/PB, residente e domiciliado na Rua 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
nesta cidade,  a partir de agora chamada simplesmente denominada 
CONTRATANTE,  e de outro lado a empresa //////////////////, inscrita no CNPJ 
sob o nº ////////////////// com sede à ///////////////////////, neste ato representada 
////////////////////////, portadora do CPF sob o nº////////////////////////,  CI sob o RG de nº 
///////   ,   considerando haver a CONTRATADA sido proclamada vencedora da 
Licitação objeto do EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 003/2017  devidamente 
homologada pelo  Senhor Prefeito, decidiram as partes contratantes assinar o 
presente contrato, o qual será redigido pela Cláusulas e condições que 
mutuamente acordam e aceitam: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO: 
 
Este contrato decorre da licitação objeto da Tomada de Preço 003/2017, 
processada com fulcro na Lei de Licitação nº 8.666 de 21/06/93, e demais 
legislações pertinentes, que ficam fazendo parte integrante deste contrato, 
independentemente de transcrição. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DO CONTRATO: 
 

O presente contrato tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUTAR A REFORMA DO IMÓVEL ONDE SERÁ INSTALADA A 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAPA). A obra deverá ser 
executadas de acordo com as condições e cláusulas expressas neste 
instrumento, especificações técnicas, proposta, cronograma físico-financeiro, e 
instruções da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, do Edital de Tomada de 
Preço 003/2017, documentos esses que passarão a integrar o presente 
contrato, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇOS, VALOR, PAGAMENTO: 
 
1- PREÇO: Os preços a serem aplicados para execução das obras e serviços 
objeto deste Contrato, serão unitários, especificados na PLANILHA DA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA nos termos da proposta apresentada e 
aprovada, que passará a integrar este Contrato, independentemente de 
transcrição. Fica expressamente estabelecido que os preços referidos incluem 
todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras e 
quaisquer encargos que possam incidir nas obras e serviços a execução. 
 
2 - VALOR:  O valor deste Contrato, à base dos preços propostos e aprovados  
e conforme proposta apresentada  é de :  R$   (  )  
 
3 - PAGAMENTO: O pagamento dos serviços será  efetuado através de crédito 
em conta corrente, mediante Autorização de Pagamento (AP),  no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias,  contados a partir da data final do adimplemento de 
cada parcela, mediante  processo regular com base nas medições realizadas e 
aceitas pela Fiscalização, lançadas em Boletim de Medição, que após 
conferido será assinado pelo Engenheiro Fiscal, Chefe da Divisão , Diretor 
Técnico e pelo responsável da CONTRATADA. As medições serão mensais, 
com intervalos nunca inferior a 30 (trinta) dias, excetuando-se as medições 
inicial e final, devendo ser realizadas entre os dias 25 e 30 de cada mês.  
 
3.1 - O pagamento da 1ª medição só deverá ser efetivado quando da 
comprovação, pela CONTRATADA, da Anotação de Responsabilidade Técnica 
- ART., sobre a execução da obra junto ao CREA/ PB, nos termos da resolução 
nº 425, de 18. 12. 98, do CONFEA, sob pena do não recebimento da medição 
requerida. 
 
3.2- Será retido 1,5% para o PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, nos 
termos do inciso I, do artigo 3°, da Lei 1.751/2015, à exceção dos 
pagamentos contemplados no inciso III do Parágrafo único do artigo 3° da 
referida Lei.  
 
4 -  No ato do pagamento de cada medição, a CONTRATADA fica obrigada a 
apresentar cópia autenticada da Folha de Pagamento de Pessoal e respectiva 
Guia de Recolhimento Prévio devidamente quitada das contribuições 
Previdenciárias, incidentes sobre a remuneração dos segurados e do F.G.T.S., 



 30 

correspondente aos serviços executados, na forma prevista  na Lei 8.212/91, 
alterada pela Lei nº 9.711 – IN INSS/DC nº 69 e 71/2002, e regulamentos 
instituídos pelo Regime Geral de Previdência Social- RGPS.    
 
5 – Será descontado também quando do pagamento de cada medição o 
percentual de 11 % (onze por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas 
ao serviço (mão de obra), em atendimento a LEI Nº 9.711/98 – IN INSS Nº 
971/2009 nos casos previstos na legislação, combinado com o  § 7º, do art. 9º, 
da IN RFB 1.436/2013. 
 
6 - Fica, também obrigada a CONTRATADA, a apresentar, no encerramento do 
CONTRATO, quando da expedição do TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO da obra, a Certidão Negativa de Débitos - CND correspondente.       
 
CLÁUSULA QUARTA - Dos Serviços não Previstos no Contrato: 
 
1- Os preços unitários para execução de novos serviços surgidos quando da 
execução, serão propostos pela CONTRATADA e submetidos à apreciação da 
SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 
 
2- A execução dos serviços não previstos, será regulada pelas mesmas 
condições estabelecidas no Contrato, ficando sua execução condicionada a 
assinatura do Termo Aditivo no qual figurarão os novos preços e prazos 
ajustados. 
 
CLAUSULA QUINTA -  Da Alteração Contratual: 
 
O Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos: 
 
1 - Unilateralmente pela Prefeitura Municipal de Cabedelo: 
      
a) Quando houver modificação do projeto e/ou das especificações, para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos; 
 
b) Quando houver modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos em 
Lei. 
 
2 - Por  acordo entre as partes:  
 
a) Quando for conveniente a substituição da garantia de execução; 
 
b) Quando for necessária a modificação do regime de execução, em  face de 
verificação   de motivos  técnicos e inaplicabilidade dos termos contratuais 
originários; 
 
c) Quando for necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição 
de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial; 
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d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, entre os 
encargos da contratada e a retribuição da SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA, para justa remuneração da obra e serviços, objetivando a 
manutenção do inicial equilíbrio econômico financeiro do contrato. 
 
3- A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, de acordo com o 
Parágrafo Primeiro do Artigo 65 da Lei nº 8.666, de 21.06.93, com 
modificações posteriores. 
 
4 – Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos 
pelo inciso 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, salvo as supressões resultantes 
de acordo celebrado entre as partes. 
 
5 - No caso de supressão de obras ou serviços, se a contratada já houver 
adquirido os materiais e posto no local de trabalho, os mesmos deverão ser 
pagos pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, pelo preço de aquisição, 
regulamente comprovado e monetariamente corrigido, desde que seja de 
qualidade comprovada e aceitos pela fiscalização.      
 
6 – Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do 
contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial. 
 
CLÁUSULA SEXTA - Dos Prazos: 
 
1 - Os serviços deverão ser executados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da data da Assinatura da Ordem de Serviços.  
 
1.1 - O não cumprimento dos prazos aqui previstos, acarretará na aplicação 
das penalidades determinadas na Cláusula Décima Segunda do presente  
instrumento.   
 
2 - Os prazos de início de conclusão e entrega das obras admitem alterações a 
critério  da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, fundada em conveniência 
administrativa, mantida as demais Cláusulas do Contrato, desde que ocorra 
algum dos seguintes motivos: 
  
2.1 - Paralisações por motivo de força maior ou casos fortuitos. 
 
2.1.1-  Define-se como circunstâncias de força maior, acontecimentos 
imprevistos, tais como: greve, atos de sabotagem, guerras, bloqueios, tumultos, 
comoções públicas, epidemias, terremotos, tempestades, inundações, 
explosões e quaisquer outras ocorrências similares ou equivalentes, que 
fiquem além do controle de qualquer das partes. 
 
3 - Superveniência de fato excepcional e imprevisível, inclusive ocorrência de 
chuvas , estranho à vontade das partes que altere fundamentalmente as 
condições de execução; 
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4 - Aumento e/ou diminuição dos serviços, previstos na Planilha de 
Quantitativos e Preços, devendo a prorrogação e/ou antecipação do prazo ser 
proporcional à variação dos serviços; 
 
5 - Impedimento da execução do contrato, por fato ou ato de terceiros, 
reconhecido pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, em documento 
contemporâneo à sua ocorrência. 
 
6 - Alteração do projeto e/ou especificações técnicas pela  PMC. 
 
7 - Toda alteração de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 
autorizada pela PMC/SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, na forma 
determinada pelo Art. 57 da Lei 8.666/93, com modificações posteriores.  
 
8 - A vigência do presente Contrato de 270 (duzentos e setenta) dias 
consecutivos contados  a partir  da ordem de serviços expedida pela 
Secretaria de Infraestrutura, persistindo as obrigações acessórias, 
especialmente as decorrentes de correção de defeitos. 
 
CLÁUSULA OITAVA - Da Dotação: 
 
      Os recursos para execução das obras objeto deste Contrato correrão à 
conta das seguintes dotações :  
 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.180 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, 
PESCA E AQUICULTURA 
PROJETO ATIVIDADE: 04.122.2001.2110 – MANTER AS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA 
ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES  
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-
PESSOA JURÍDICA 
FONTE DE RECURSO: FUNDO ECOLÓGICO 
 
 
CLÁUSULA NONA - Da Paralisação: 
 
1 - À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA por conveniência administrativa 
ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos 
serviços, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal 
decisão. 
 
2 - Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior, for impedida de 
cumprir, total ou parcialmente o Contrato, deverá comunicar o fato 
imediatamente à SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, por escrito. 
  
3 - Entende-se por circunstância de força maior o definido no sub-item 2.1.1 da 
Cláusula Sétima. 
 
 4 - Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais 
vezes e perdurarem por 10 (dez) dias ou mais, a SECRETARIA DE 
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INFRAESTRUTURA poderá suspender o contrato, pelo período necessário à 
solução do impasse 
 
5 - Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (Cento e vinte) 
dias, qualquer das partes poderá solicitar a rescisão do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - Das Obrigações da Contratada 
 
1 - Constituem obrigações da contratada: 
 
a)  Executar com perícia os serviços contratados, obedecendo aos projetos, 
especificações técnicas, instruções adotadas pela SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA e determinações por escrito da fiscalização; 
 
b) Assegurar durante a execução das obras, a proteção e conservação dos 
serviços executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância 
necessária à segurança de pessoas e dos bens móveis e imóveis;                        
 
c)  Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários aos 
serviços de sua responsabilidade ou pagar em dobro os custos destes 
serviços, devidamente atualizados, se a SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA os fizer, independentemente das penalidades cabíveis; 
 
d) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um LIVRO DE 
OCORRÊNCIAS, autenticado pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, no 
qual a Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências 
que mereçam registro, devendo ser entregue à SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA, quando da medição final e entrega das obras;  
  
e)   Retirar das obras qualquer pessoa julgada inconveniente pela Fiscalização; 
 
f) Fica obrigado o Responsável Técnico da Empresa a fazer pelo menos uma 
visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no Livro de 
Ocorrência, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por 
ocasião da visita. 
 
 g) Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas todas as condições de habilitação exigidas na 
licitação.  
 
h) Manter à frente dos serviços, pessoal habilitado e equipamentos, 
obedecendo a quantidade necessária, a critério da SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA. 
 
i) Permitir ou facilitar a fiscalização, inspeção ao local das obras, em qualquer 
dia e hora, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados; 
 
j)  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
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l) Responder pelos danos causados diretamente à PREFEITURA DE 
CABEDELO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou de dolo na execução 
do contrato; 
 
m) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais 
ou qualquer outro não previsto neste EDITAL, resultante da execução do 
contrato; 
 
n)  Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas todas as condições de habilitação exigidas na 
licitação. 
 
o) O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades 
contratuais e legais, poderá subcontratar partes de obra, serviço ou 
fornecimento, até o limite de 30% do total licitado pela administração, sendo 
esta subcontratação realizada com microempresa e empresa de pequeno 
porte, conforme artigo 48, inciso II da Lei Complementar 147/2014. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  Da Rescisão do Contrato: 
 
1 - O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério da PMC, por 
acordo entre as partes ou por razões de ordem administrativa; 
 
2 - A Prefeitura Municipal de Cabedelo, poderá rescindir unilateralmente o 
Contrato de pleno direito, independente de qualquer interposição judicial ou 
extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização pelos seguintes motivos: 
 
a) o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas 
contratuais, especificações, projetos e prazos estabelecidos; 
b) o atraso injustificado no início da obra; 
 
c) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à PMC; 
 
d) a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado 
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão. 
cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato exceto com a 
anuência da PMC 
 
e) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 
superiores; 
f) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 
1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 
 
g) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 
h) a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 
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i) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 
que prejudique a execução do contrato; 
 
j) razões de interesse público. 
 
3 - Decretada a rescisão contratual, pelos motivos acima, a CONTRATADA 
além da perda da caução de execução em favor da SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA, ficará sujeita a aplicação das sanções previstas na 
Clausula Décima Segunda, com exceção do caso previsto na letra “j”. 
  
4 - Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos 
ou prazos, acarretará a CONTRATADA, as seguintes consequências, sem 
prejuízo de quaisquer sanções previstas: 
 
a) suspensão imediata pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, dos 
trabalhos no estado em que se encontram; 
 
b) Execução de garantia contratual, para ressarcimento dos prejuízos causados 
à Prefeitura Municipal de Cabedelo/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; 
 
c) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos 
causados a Prefeitura Municipal de Cabedelo/ SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA e não cobertos pela garantia contratual. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  Das Penalidades 
 
1 - A recusa injusta da CONTRATADA em deixar de cumprir as obrigações 
assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as seguintes penalidades: 
 
a) Advertência; 
 
b)  multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução 
total ou parcial do contrato; 
 
c) Suspensão temporária da participação em licitação e/ou impedimentos de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Cabedelo, por prazo não superior a 02 
(dois) anos; 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, com a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, emitida pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito, 
enquanto perdurarem os motivos da punição. 
2 - A conclusão de uma ou mais  etapas , antes do prazo previsto no 
cronograma , não isentará a contratada de multa por atraso em outras etapas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  Do Reajustamento: 
 
Não haverá reajustamento nos valores do presente  contrato, exceto para os 
casos previstos em lei.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Recebimento das Obras e Serviços: 
 
1 - Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA mediante requerimento à 
Secretaria  da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, poderá solicitar o 
recebimento dos mesmos. 
2  - Os serviços concluídos, poderão ser recebidos provisoriamente, a juízo da 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 
 
3 - Para o recebimento dos serviços, a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 
designará  uma Comissão composta de  no mínimo 03 (três) Técnicos, que 
vistoriará as obras e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ou 
PROVISÓRIO, a  seu critério. 
 
4 - O Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços, não isenta a 
CONTRATADA das responsabilidades e cominações legais previstas no 
Código Civil Brasileiro. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Das Disposições Gerais: 
 
1 - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos causados 
a  PMC, ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução dos 
serviços contratados, isentando a PMC de todas e quaisquer reclamações que 
possam surgir, decorrentes de acidentes, mortes, perdas ou destruições. 
 
2 - Nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos de 
materiais, transportes, cargas, descargas, sinalização, mão-de-obra, tributos, 
leis sociais, lucros e quaisquer outros encargos que incidam sobre os serviços 
previstos, ou não, neste Contrato. Deverá estar incluso nos preços unitários, 
qualquer incidência na mão de obra decorrente do prazo de entrega da obra. 
 
 3 - Quaisquer instruções, alterações, liberações e demais providencias que a 
fiscalização julgar necessária para melhor desempenho da firma e andamento 
das obras, deverão ser registradas no livro de ocorrência, não cabendo a 
CONTRATADA nenhuma reclamação decorrente de entendimentos verbais. 
     
4 -   Na contagem dos prazos aqui  estabelecidos, excluir-se-á  o  dia de início 
e incluir-se-á  o do vencimento. 
 
7 - A CONTRATADA sujeita-se integralmente aos termos do presente Contrato 
objeto da Licitação do Edital de Tomada de Preço 003/2017. 
 
8 - Os casos omissos neste Contrato serão regulados em observância a Lei nº 
8.666/93 e demais legislação pertinente. 
         
9 – O Contratado se obriga a manter todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidos no edital de Tomada de Preço 003/2017, durante a 
execução das obras. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO: 
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Para dirimir as questões decorrentes deste Contrato as partes elegem o foro de 
Cabedelo/PB, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
E por  assim estarem de pleno acordo foi lavrado o presente Termo em 02 
(duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, que as partes contratantes 
assinam na presença das testemunhas abaixo. 
 
Cabedelo/PB,  //////// de///////// de 2017 
 
 
_________________________________ 
Pela Contratante 
 
_________________________________ 
Pela Contratada 
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DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
 
 

 À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMC 

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017 

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DO 
IMÓVEL ONDE SERÁ INSTALADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
(SEMAPA). 

 

 

 
 

 ________________ (nome da empresa) ___, CNPJ-MF n.º ___, sediada ___ 

(endereço completo), telefone (xx) xxxx-xxxx, email: xxxxxxx@xxxxx.com.br, 

declaro para os devidos fins que vistoriei, in loco, a área onde será executada a 

obra acima identificada, tomando conhecimento de todas as condições 

existentes e suficientes a formulação da minha proposta. 

 
 

 
__ (Local e Data) ___ 
 
 
 

 
Profissional 

(nome por extenso e assinatura) 
 
 

Empresa Licitante 
(responsável legal, cargo e assinatura) 

 
 

 

OBS: NA HIPÓTESE DE TER SIDO SOLICITADO ACOMPANHAMENTO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, O RESPONSÁVEL DEVERÁ 
ASSINAR O RESPECTIVO TERMO, INCLUSIVE INDICANDO O NOME POR 
EXTENSO E CREA. 

 

 


