DATA BASE: fav/2015 - com desoneragio

Elaboracio e detathamento de projeto estrutural

|Engenheiro Calculista | més T 9500 7.092,00] 3.546,00]
Custo do material 0,00
mio de Obra 3.546,00
Leis Sociais 0,00
SUBTOTAL (RS} 3.546,00
B 20,97% 743,60
TOTAL {R$) 4.289,60

Retirada e recolocaciio de meio-fio granitico

Meio-fio granitico m 3,100 25,80 2,58
Cimiento kg 5,160 0,48 2,48
Argia rs® 0,003 50,80 0,18
Pedreiro h 0,056 9,37 0,52
Servente h 0,506: - 6,97 6,27
Custo do material 5,24
mio de Obra 6,80
Leis Sociais 3,80
SUBTOTAL {RS) 12,03
BD# 20,97% 2,52
TOTAL {1S) 14,56
Retirads de poste de ago
Caminh3o carroceria b 3,250 40,53 10,13
Servente ] 0,250 6,97 1,74
Custo do material 310,13
mioc de Obra 1,74
Leis Sockais 4,00
SUBTOTAL (R$) 11,38
BDi 25,97% 2,49
TOTAL {R$} 14,37
Retirada de chafariz
Caminhio guindaste munck h 4,080 128,57 514,28
Pedreiro h 2,080 9,37 18,74
" Servente h 4,008 6,97 27,88
Custo do materia - 514,28
mdo de Obra 46,62
Leis Sochis 0,00
SUBTOTAL (RS} 560,90
BDH 20,97% 117,62
TOTAL {1$) 678,52
Retirada de bancos
Caminhdo carroceria h 0,250 40,53 10,13
Pedreiro h 0,504 9,37 4,69
Servente h 1,500 £,87 6,97
Custo do material 16,13
mio de Chra 11,66
Leis Sociais 0,08
SUBTOTAL {RS) 21,79
8Dl 20,87% 457
TOTAL {R$} 26,35
Retirada de jardineiras
Caminhio guindaste munck h 0,500 128,57 64,29
Servente h 2,000 6,57 13,54
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Custo do material 64,29

mio de Obra 13,94
Leis Sociais 8,00
SUBTOTAL (R$} 78,23
B 28,97% 16,40
TOTAL {RS) 94,63

Piso em blocos intertravados de concreto e=brm, vibroprensados, assentados sobre colchSo de areia e rejuntados com
arefs fina -Colorido

Argamassa estrutural bicomponente m? 1,000 49,74 49,74
Areia fina m* 0,055 57,50 3,16
{alceteiro h 1,800 8,63 8,63
Servente h 1,000 6,97 6,97
Custo do material K290
mao de Chra 15,80
Leis Sociais 0,08
SUBTOTAL {RS) 68,50
BDI 20,97% 14,36
TOTAL (RS} $2,87
_Assentamento de busto
Argamassa estritural bicomponente kg 0,500 3,53 1,77
Parafuse chumbador parabolt und 2,000 4,29 8,58
Pedreire b 0,500 9,37 4,69
Servente h 0,500 6,97 3,49
Custo do material 10,35
mio de Obra 8,17
Leis Socialy 6,00
SUBTOTAL (RS) 18,52
BOI 20,97% 3,88
TOTAL {RS) 22,40
Estrutura de madeira apareihada para pérgolay
Madeira de le! nativa/regionat serrada aparethada rn? 0,047 3.423,00 159,51
Parafuso fracds galvanizado, d=ifmm, [=450mm, cabecs abaulada und 0,750 2,57 1,93
Prego com cabeca, polido 18x27 kg 6,120 8,26 0,99
Carpinteiro h 1,250 9,23 11,54
Aludante de carpinteiro h 1,500 7,04 10,56
Custo do material 152,43
rado de Obra 22,10
Leis Sociais 0,00
SUBTOTAL {RS) 184,53
BD§ 20,97% 38,76
TOTAL {R$) 223,22

Fornecimento e Instalagio de poste circular de concreto com 4 petdlas, limpadas e demals acessérios

tampada vapor sédic alta pressio 400 w und 4,600 36,86 147,44
Luminaria fechada, ¢/ 4 petalas, ¢/ 4 Himpadas ilurniracio de avenidas e pff  und 1,000| 2.786,96] 278896
igritor para l§mpada vapor de sédio 400W und 4,000 21,11 84,44
Reator para ldmpada vapor de sédio 400W und 4,000 88,02 35208
Poste de concreto dreular 490k§_, h=9m und 1,00 721,43 721,43
Concreto simples fck=13,5MPa m? 0,050 375,24 18,75
Escavacio manual de vala em mat, 12 categorla m? 0,500 23,62 14,17
Fietricista h 3,060 9,37 28,11

Custo do material 4.125,28
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GRUPD A -
A-1 INSS 0,00%
A-2 SES] 1,50%
A-3 SENAI 1,00%
A-4 INCRA 0,20%
A-5 SEBRAE 0,60%
A-6 SALARIO-EDUCACAD 2,50%
A-7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00%
A-B FGTS B,00%
A9 SECONCI 0,00%
TOTAL GRUPO A 16,80%
GRUPO B
B-1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,04%

“1B-2 FERIADOS 4,31%

B-3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,90%
B-4 132 SALARIO 10,86%
B-5 LICENCA PATERNIDADE 0,08%
B-6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72%
B-7 DIAS DE CHUVA 2,05%
B-B AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12%
B-9 FERIAS GOZADAS 7,95%
B-10 SALARIO MATERNIDADE 0,03%
TOTAL GRUPO B 45,06%
GRUPO €
C-1 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,35%
C-2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,28%
C-3 FERIAS INDENIZADAS 6,00%
C-4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 5,32%

-, C-5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,45%

TOTALGRUPO C 17,40%

IGRUPO D

D-1 REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,57%
D-2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO 0,48%
E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
TOTAL GRUPO D 8,05%
GRUPOE
E-1 ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00%
TOTALGRUPO E 0,00%
TOTAL 87,31%
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