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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

Comissão Permanente de Licitação 
 

  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 009/2018 

 
A Prefeitura Municipal de Cabedelo, através da Comissão Permanente de Licitação, situada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131, Monte Castelo, na Cidade de Cabedelo, Estado da 
Paraíba, Fone: (83) 3250 3121, torna público que por determinação do Sr. Prefeito do 
município e através da  Comissão Permanente de Licitação - C.P.L, designada pela Portaria 
GP nº. 2.051/2018 de 18 de Abril de 2018, realizará licitação, às 11:00 hs do dia  05 de 
Junho de 2018, na modalidade Tomada de Preço, no regime de execução de empreitada por 
preço unitário,  do tipo “menor preço global”, para  Contratação de empresa, conforme 
discriminação abaixo: 
 
1.0 – DO SUPORTE LEGAL 
 
1.1 – Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e demais legislações 
pertinentes, que ficam fazendo parte integrante desta Tomada de preço, independentemente 
de transcrição. 
 
2.0 – DO OBJETIVO DA LICITAÇÃO 
 

2.1 – O objeto da licitação é a escolha da proposta, de menor preço global, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA INTEGRADA DE REABILITAÇÃO URBANA 
NA PRAIA DO POÇO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO. Os serviços serão executados 
conforme projetos, especificações, técnicas, normas do edital / contrato e demais orientações 
da Secretaria de Infraestrutura. 

 
2.1- DO VALOR  
 
2.2 – O valor total estimado para a execução do objeto é de R$ 827.000,00 (oitocentos e vinte 
e sete mil reais). 
 
- CONTRATO DE REPASSE N° 1029995-86/2016- MINISTÉRIO DAS CIDADES-
R$823.863,56 (oitocentos e vinte e três mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta 
e seis centavos) 
-  CONTRAPARTIDA – R$3.136,44 (três mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e quatro 
centavos) 
 
3.0- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1- Poderão participar da presente Licitação: 
 
a) As Empresas com atividades específicas do ramo e que atendam as condições deste Edital, 
inclusive as relativas a qualificação técnica. 
 
b) Não tenha sido declarado inidôneo, pela Autoridade competente, para licitar ou contratar 
com a Administração Pública Municipal.  
c) Os licitantes devidamente cadastrados na Prefeitura Municipal de Cabedelo ou em 
qualquer órgão da Administração Pública ou, ainda, os que atenderem a todas as 
condições para cadastramento até o terceiro dia anterior à data prevista para a abertura 
do certame, cuja regularidade será observada mediante apresentação do Certificado de 
Inscrição de Fornecedores. 
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d) Possuam Capital Social mínimo no percentual de 10% do valor total estimado na 
planilha base da PMC, sendo no mínimo de R$ 82.700,00 (oitenta e dois mil e setecentos 
reais). 
 
 
3.2 – Se ficarem conhecidos posteriormente fatos que gerem ilegalidade(s), a(s) proposta(s) 
classificada(s) terá(ão) seu(s) contrato(s) desadjudicado(s), isto sem prejuízo das demais 
sanções previstas em Lei. 
 
3.3 – Não será permitida a participação de interessados sob a forma de consórcio e/ou grupo 
de empresas. 
 
3.4 – A empresa interessada em participar deste Certame apresentará, exclusivamente, os 
documentos requeridos neste Edital, os quais deverão ser encaminhados nos respectivos 
envelopes: 01 – HABILITAÇÃO, 02 - PROPOSTA COMERCIAL, devidamente lacrados, não se 
considerando quaisquer outros documentos e ou envelopes não solicitados.  
 
3.5 –  Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte , deverá ser apresentada 
Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº. 
123, de 14 de dezembro de 2006, no ato da entrega dos envelopes de documentação de 
habilitação, a mesma quando for considerada microempresa ou empresa de pequeno porte, 
receberá tratamento diferenciado na forma definida pela legislação vigente; tal comprovação 
será feita mediante declaração expressa assinada pelo responsável legal da empresa 
devidamente habilitado com firma reconhecida por cartório competente, em conjunto 
com a Certidão Simplificada emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO da sede do 
licitante, expedida no máximo com 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das 
propostas. A ausência da referida declaração não é suficiente motivo para impedir a 
participação do licitante, apenas perderá, durante o presente certame, o direito ao tratamento 
diferenciado e simplificado dispensado a ME ou EPP, previsto na Lei Complementar 123/06. 
 
3.5.1 - O licitante acima identificado que não comprovar através de documento oficial, sua 
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não usufruirá do tratamento 
diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006. 
 
3.5.2 - A declaração falsa relativa à condição de enquadramento da licitante como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n°123, de 
2006, implicará na aplicação das sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das demais 
cominações legais. 
 
3.5.3– As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, conforme determina o artigo 43 da LC nº 123/2006. 

3.5.4 – Havendo alguma restrição (comprovação da regularidade fiscal), será assegurado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

 

3.5.5 - A não-regularização da documentação, no prazo legal, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

3.5.6 - Nesta licitação, será assegurada como critério de desempate, preferência de 

contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme preconizam os 

artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006.  
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3.5.7 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por 

cento) superiores à proposta mais bem classificada.  

 

3.5.8 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei 

Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

 

3.5.9 – A Licitante ME/EPP devidamente reconhecida no processo licitatório, será notificada 

para, se desejar, apresentar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, uma nova proposta de 

preço, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, de acordo com as regras deste Edital. A 

contagem do prazo terá inicio a partir da data da convocação. 

 
3.5.10 – Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, ou não apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes 
ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem 
de classificação, para o exercício do mesmo direito. 
3.5.11 - As condições acima, somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  
 
3.5.12 - Na hipótese da não contratação nos termos acima, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
 
3.6 – Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, 
empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a 
sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com o ORC.(órgão realizador do certame) 
 
3.7 – Não serão aceitos envelopes Documentação e Propostas de Preços enviados via postal. 
Hipótese em que os respectivos envelopes não serão aceitos e o licitante, portanto, 
desconsiderado para efeito de participação no certame. 
 
3.8 –Não poderão participar empresas que estejam suspensas de licitar e impedidas de 
contratar com a Prefeitura Municipal do Cabedelo / PB ou que estejam impedidas ou tenham 
sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública  

3.9 - Não poderão participar empresas que estejam proibidas de contratar com a Administração 
Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa 
ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998; 

3.10 - Não poderão participar empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis 
legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou 
administrativo, sejam servidores públicos ou ocupantes de cargo comissionado do 
quadro da Prefeitura Municipal do Cabedelo / PB; 
 
3.11 - Não poderão participar quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações 
previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
3.12  – Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto a Comissão, 
sem a permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, é facultado ao 
licitante, não sendo condição para sua habilitação, a inclusão no envelope Documentação, da 
declaração expressa de renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo correspondente 
relativo à Fase de Habilitação, concordando com o prosseguimento do certame, previsto no Art. 
43, III, da Lei 8.666/93. 
 
3.13 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
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3.13.1 – Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma 
da lei, quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
 
3.13.2 – Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular da qual 
constem os necessários poderes para, firmar declarações, desistir ou apresentar as razões de 
recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do 
correspondente instrumento de constituição da empresa, quando for o caso, que comprove os 
poderes do mandante para a outorga. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma 
reconhecida por cartório competente. 
 
3.13.3 – O representante legal ou procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial 
que contenha foto. 
 
3.13.4 – Estes documentos deverão ser apresentados - antes do início da sessão pública - em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou membro da 
Comissão. 
 
3.13.5 – A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de 
credenciamento impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente 
certame. Esta ocorrência não inabilitará o concorrente, apenas perderá o direito a manifestar-
se nas correspondentes fases do processo licitatório. 
 
3.13.6- Todos os documentos que integram o CREDENCIAMENTO e a HABILITAÇÃO, 
deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente, ou membros da Comissão de Licitação. 
 
3.13.7 - A autenticação dos documentos, quando realizada pelos membros da Comissão 
de Licitação, deverá acontecer em até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do 
certame. 
 
3.14 – A participação na licitação implica na aceitação integral do ato convocatório, bem como 
na observância dos regulamentos e normas técnicas aplicáveis. 
 
3.15  – Todos os documentos de natureza técnica, quando solicitados, inclusive plano de 
trabalho, organização das instalações do canteiro de obras, (“lay out” e demais 
representações gráficas), dimensionamento do pessoal técnico especializado, 
equipamentos e aparelhamentos, orçamentos, cronogramas, deverão ser devidamente 
assinados pelo Responsável Técnico da licitante, acompanhado do carimbo contendo 
nome e o nº do registro no CREA do profissional aludido. 
 
4.0 – DA VISITA TÉCNICA 
 
4.1 - Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar os projetos e todos os 
documentos do Edital, devendo vistoriar os locais dos serviços, executando todos os 
levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em 
omissões, as quais não poderão posteriormente ser alegadas em favor de eventuais 
pretensões de acréscimo de preços ou de qualquer alteração contratual. 

4.2 – As licitantes deverão fazer a visita técnica, ao local das obras e serviços, através de 
seu(s) responsável (eis) técnico(s), formalmente designado(s) e se inteirar oficialmente dos 
serviços a serem executados, de modo que a formulação de sua proposta cubra todos os 
custos decorrentes de sua execução, e obter todas as informações necessárias. A declaração 
deverá ser emitida pela licitante, na forma do ANEXO 4, a qual integrará os documentos de 
habilitação. 
4.3 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, através da Secretaria de Planejamento 
Urbano e Habitação, coloca-se à disposição para agendamento do acompanhamento da visita 
à obra, se assim desejar o licitante, que deverá ser agendada em horário comercial, 
pessoalmente ou através dos fones (0**83) 3250-3113, a partir da publicação oficial da licitação 
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e será realizada até o 2º (SEGUNDO) dia que anteceder à data de abertura da sessão pública 
de recebimento das propostas.  
 
4.4 - Todos os custos associados com a visita ao local dos serviços serão arcados 
integralmente pelos próprios licitantes.  
 
5.0 - INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS: 
 
5.1 – O licitante deverá examinar todas as instruções, modelos, condições e especificações 
que integram os documentos do certame, os quais constituem a única fonte de informação para 
a preparação da proposta. Se o licitante deixar de atender quaisquer das condições 
estabelecidas nos documentos de licitação ou apresentar uma proposta que não se adeque 
substancialmente, em todos os seus aspectos a estes documentos, correrá o risco de frustrar 
sua participação. 
 
5.2 – Qualquer licitante que tenha adquirido os documentos da licitação, bem como qualquer 
cidadão, poderá solicitar esclarecimentos sobre os mesmos junto a CPL, pessoalmente no 
endereço apresentado no preâmbulo, no horário das 08:00hs às 14:00hs. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB. 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
FONE: 083 3250 3121 
   
6.0 - DO PRAZO PARA EXECUÇÃO 
 
6.1- O prazo máximo para execução das obras desta Tomada de Preço será de até 120 (cento 
e vinte) dias, inclusive mobilização, contados a partir da emissão da ordem de serviço pela 
Contratante. 
 
6.2 - Os prazos de início, de conclusão e entrega das obras admitem ser prorrogados a critério 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, fundada em conveniência administrativa, 
desde que ocorra algum dos motivos a seguir: 
6.2.1 - Paralisações por motivo de força maior ou casos fortuitos. 
 
6.2.1.1 - Definem-se como circunstâncias de força maior, acontecimentos imprevistos tais 
como: greve, atos de sabotagem, guerras, bloqueios, tumultos, comoções públicas, epidemias, 
terremotos, tempestades, inundações, explosões e quaisquer outras ocorrências similares ou 
equivalentes, que fiquem além do controle de qualquer das partes. 
 
6.2.2 - Alteração do projeto e/ou especificações técnicas pela PMC. 
 
6.2.3 - Aumento ou diminuição dos serviços, previstos na planilha de quantitativos, devendo a 
prorrogação ou antecipação do prazo ser proporcional à variação dos serviços. 
 
6.2.4 - Superveniência de fato excepcional e imprevisível, inclusive ocorrência de chuvas fortes, 
que altere fundamentalmente as condições de execução. 
6.2.5 - Impedimento da execução do contrato, por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela 
PMC, em documento contemporâneo à sua ocorrência. 
 
6.3 - Toda alteração de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 
PMC.  
 
7.0 - DA DOTAÇÃO 
 
7.1 - Os recursos para fazer face às despesas de execução das obras e serviços, correrão por 
conta dos Recursos do Município - Dotação Orçamentária assim discriminada: 
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Unidade Orçamentária: 02.220 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
 
Projeto Atividade: 15.451.1040.1037 - Executar Urbanização em Área de Interesses 
Turísticos 
 
Elemento de Despesa: 4490.51 - Obras e Instalações 
 
Fonte de Recurso: 000 - Recursos Ordinários(do Tesouro) 
                           052 - Transferência de Convênios - Outros Federal 
 
 
8.0 - DA APRESENTAÇÃO DA  DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS: 
 
8.1 - Os documentos e as propostas deverão estar organizados em dois envelopes lacrados: 
 
                        ENVELOPE 1 - DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO  
 
                        ENVELOPE 2 - PROPOSTA COMERCIAL.   
 
8.1.1 – O licitante deverá apresentar qualificação completa da empresa  e do representante 
legal, bem como: telefones, fax, e-mail e quaisquer outras informações que facilitem a 
comunicação entre a PMC e Licitantes. A não observância deste item não implicará em 
inabilitação 
  
8.2 - HABILITAÇÃO 
 
8.2.1- A habilitação far-se-á mediante a apresentação dos documentos relacionados abaixo, 
apresentados em 01 (uma) via originais ou autenticadas, perfeitamente legíveis, ordenados, 
numerados e rubricados pelo representante legal do Licitante ou por seu procurador, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo em destaque o seguinte. 
               
NOME DA PROPONENTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 
TOMADA DE PREÇO 009/2018 
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 
 
8.2.2  -  HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
Para habilitação jurídica o licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 
 
8.2.2.1 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social  e última alteração  em vigor, 
devidamente consolidado, registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, 
através da cópia autenticada do D.O.E e, finalmente, no caso de  sociedades civis inscrição do 
ato constitutivo, acompanhada de  prova da Diretoria em exercício, em conjunto com os 
documentos dos respectivos sócios. 
 
8.2.2.2 -  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  
 
8.2.2.3- Apresentar Cadastro de Fornecedor nos termos da alínea “c”, do subitem 3.1 do edital. 
 
8.2.2.4 - Prova de inscrição  no Cadastro Nacional  da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
8.2.3 -  REGULARIDADE FISCAL 
 
8.2.3.1 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto contratual; 
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8.2.3.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos 
e Certidão Quanto a Divida Ativa da União e Seguridade Social), Estadual e Municipal da sede 
do  licitante; 
 
8.2.3.3 - Prova de regularidade com o FGTS; 
 
8.2.3.4 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista ( Art. 3º Lei 12.440/2011) 
 
8.2.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
8.2.4.1 – A habilitação técnica far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 
8.4.1.1 - Inscrição ou registro no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da sede da licitante. 
 
8.4.1.2 - Comprovação de Capacidade Técnico-Operacional para desempenho do objeto 
desta licitação ou similar, que deverá ser demonstrada através da apresentação de atestado(s), 
em nome da Licitante, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 
devidamente registrado(s) nas entidades profissionais competentes, sendo vedada a 
apresentação de Atestados expedidos pela própria licitante ou empresa que integre o 
mesmo grupo econômico, sob pena de inabilitação. 
 
8.4.1.3 – Comprovação de Capacidade Técnico-Profissional de que possui em seu quadro 
permanente, até a data da recepção dos envelopes, Engenheiro Civil ou outro(s) 
devidamente reconhecido(s) pela entidade competente, conforme o caso, que sejam 
responsáveis técnicos da empresa, detentor (es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica 
por execução de serviços com características similares ao objeto licitado, os quais se 
responsabilizarão pelo gerenciamento dos serviços, não sendo permitido que os referidos 
profissionais façam parte do quadro societário ou de empregados de outras empresas que 
estejam participando do certame, sob pena de inabilitação. 
 
8.4.2 – A comprovação de que os profissionais indicados pertencem ao quadro permanente da 
empresa licitante, dar-se-á através do ato constitutivo da empresa ou suas alterações, no caso 
dos profissionais serem sócios da mesma. Sendo contratados da licitante, a comprovação será 
através da Carteira de Trabalho (CTPS) ou Contrato de Prestação de Serviços, devidamente 
registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos. 
 
8.4.3 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação 
técnico-profissional de que trata o objeto da licitação, deverão participar da obra ou serviço 
objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que aprovada Prefeitura Municipal do Cabedelo / PB. 
 
 
8.4.4 - Para efeito desta TOMADA DE PREÇOS, QUANTO AO(S) ATESTADO(S) TECNICO-
PROFISSIONAL(AIS) E TÉCNICO-OPERACIONAL serão consideradas “obras de 
características similares” e/ou as que apresentem características idênticas ao objeto 
licitado. 
  
8.4.5. - Comprovação de acervo técnico do profissional indicado no subitem 8.4.1.3 e acervo 
técnico operacional indicado no subitem 8.4.1.2, mediante Certidão de Acervo Técnico (CAT), 
emitida pelo CREA, para execução de obra ou serviço, características semelhantes e de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto licitado, restrito às 
parcelas de maior relevância e valor significativo, adiante descrito: 
 
Capacidade técnico-profissional: 
 

a) Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x20cm, 
espessura 6cm; 
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b) Concreto armado Fck=20 Mpa;  
 
c) Assentamento e fornecimento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
diâmetro de 1000mm, junta rígida; 
 
d) Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão de gravidade, com gaiolas de 
comprimento igual a 2 metros, altura do muro de até 4 metros. 
 

Capacidade Técnico Operacional: 
 
a) Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x20cm, 
espessura 6cm = 1.029,00m²; 
 
b) Concreto armado Fck=20 Mpa = 75,60m² ;  
 
c) Assentamento e fornecimento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
diâmetro de 1000mm, junta rígida = 36,50m; 
 
d) Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão de gravidade, com gaiolas de 
comprimento igual a 2 metros, altura do muro de até 4 metros = 462,94m³. 
 

8.4.6 – Os Atestados e/ou as Certidões apresentadas deverão conter: o nome do contratado e 
do contratante; identificação do contrato (tipo ou natureza da obra); e a discriminação dos 
serviços executados com as respectivas quantidades. 
 
8.4.7 - Serão admitidos os atestados de obras e/ou serviços de complexidade operacional ou 
tecnológica equivalente ou superior ao objeto da licitação, conforme dispõe § 3º do Art. 30 da 
Lei 8.666/93. 
 
8.4.8 - Somente serão aceitos atestados e/ou certidões fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA ou CAU. 
 
8.4.9 - A empresa deverá indicar a equipe técnica com a qualificação dos membros, 
acompanhada da declaração expressa de cada um, se comprometendo a permanecer à frente 
dos serviços até a sua conclusão,  
 
8.4.10 - Declaração, conforme modelo anexo a este Edital, de que o licitante, por 
intermédio de representante legalmente designado e devidamente qualificado para esse 
fim, vistoriou os locais onde será realizada a obra, e de que recebeu todos os 
documentos, bem como de que tomou conhecimento de todas as informações e 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, à luz do que 
preconiza a Lei 8.666/93, condição esta obrigatória à participação no processo licitatório, 
sob pena de inabilitação, 
 
8.4.11- Se a licitante entender ser necessário o acompanhado por profissional do quadro 
técnico da PMC, este deverá ser agendado até 01 (um) dia útil antes da data de abertura da 
licitação, mediante agendamento prévio, através do telefone (83) 3250-3113, Secretaria de 
Planejamento Urbano e Habitação. 
 
8.4.12 - A licitante deverá apresentar as seguintes declarações: de que não utiliza mão-de-obra 
direta ou indireta de menores; de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, 
conforme o parágrafo 2º, art.32 da Lei 8.666/93; de que recebeu todas as informações, 
documentos e condições necessárias ao atendimento do objeto desta licitação; de que aceita 
todas as condições impostas pelo edital e anexos. Este documento deverá ser devidamente 
assinado pelo responsável legal. 
 
8.4.13 - As declarações e anexos deverão conter o nome por extenso e assinatura do 
responsável legal e, quando for o caso, deverá conter assinatura conjunta do 
responsável técnico da licitante. A Comissão rejeitará os documentos que não forem 
assinados por responsáveis legalmente designados; 
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8.4.14 – A não apresentação das declarações contidas nos subitens 8.4.10 , 8.4.11, 8.4.12, 
8.4.13 e 8.4.15, acarretará a inabilitação do licitante. 
 
8.4.15 - Declaração do licitante de que recebeu todos os documentos necessários ao 
esclarecimento de sua participação no certame e de que tomou conhecimento de todas as 
informações para o cumprimento das obrigações objeto desta. 
 
8.2.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA: 
 
8.2.5.1  Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, ou liquidação 
judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na 
omissão desta, expedida há no máximo 90 (noventa) dias antes, contados da data da sua 
apresentação; 
 
8.2.5.2  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei e devidamente Registrado, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da 
data de apresentação da proposta: 
8.2.5.3 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 
 
8.2.5.4  As empresas constituídas a menos de 01 ano deverão apresentar cópia do balanço de 
abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura; 
 
8.2.5.5  Na hipótese de ser o licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a licitante 
deverá apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial; 
 
8.2.5.6 A análise da situação financeira do licitante será avaliada pelo(s) Índice (s) de Liquidez 
Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um),resultantes da aplicação 
da(s) fórmula(s) abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial: 

 

ET = 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 
 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

  
8.2.5.7  - O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
 
8.2.5.8  – A não apresentação das demonstrações contábeis ou apresentadas em afronta as 
Normas Brasileiras de Contabilidade NBC’s, do Conselho Federal de Contabilidade, acarretará 
a inabilitação da licitante. 
 
8.2.5.9 - As firmas constituídas neste ano deverão comprovar a boa situação financeira, através 
da apresentação do Balanço de Abertura, registrado na Junta Comercial e índices financeiros, 
observadas as formalidades legais ditadas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade. 
 
8.2.5.10 – As Certidões que não expressarem o prazo de validade será considerado o de 90 
(noventa) dias antes, contados da data da sua apresentação. 
 



 11 

9.0 - DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
9.1 - A documentação abaixo relacionada, integrará a Proposta Comercial, e deverá ser 
apresentada no envelope nº 2, em 01 (uma) via, devidamente lacrado, encadernadas em 
separado, enumeradas, contendo no anverso a  denominação da concorrente e em destaque:      
 
NOME DA PROPONENTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 
TOMADA DE PREÇO 009/2018 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 
 
9.1.1 - No envelope referente à proposta comercial devem constar os seguintes documentos: 
 
a) A PROPOSTA deverá ser elaborada em papel próprio do Licitante  contendo o valor global 
dos serviços em R$ (reais) em algarismo e por extenso, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, 
prazo de validade da proposta, prazo de execução, devidamente assinada pelo seu 
representante legal. 
 
b) QUADRO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS, elaborado em papel próprio da Empresa, 
contendo para cada item ou subitem, o preço unitário e total proposto, calculado pela 
multiplicação dos preços unitários pelas respectivas quantidades para obter-se o total do item 
ou subitem. Finalmente, os totais são somados para determinar o valor global da proposta, em 
R$ (REAIS) correspondente a data da apresentação, conforme modelo.  
b.1) Nesse quadro, devem ser informadas as taxas de BDI e Encargos Sociais adotadas e data 
de elaboração do mesmo, que se constituirá na data base, caso ocorra reajustamentos de 
preços. 
 
b.2) Os preços a serem aplicados para execução das obras e serviços serão unitários, 
especificados na planilha, que passará a integrar o Contrato, independentemente de 
transcrição. Os referidos preços deverão incluir todos os custos diretos e indiretos requeridos 
para execução das obras e quaisquer encargos que possam incidir nas obras e serviços que 
serão executados, inclusive os complementares (vale transporte, EPI, Exames médicos, 
ferramentas, etc), quando a lei assim os exigir. 
 
b.3) Para as unidades de medidas dos quantitativos dos serviços não será admitida “verba” ou 
outra similar que não demonstre objetivamente a quantidade dos serviços a serem executados. 
No entanto, quando a quantificação do serviço apresentar complexidade, será anexada ao 
orçamento a respectiva memória de cálculo.  
 
b.4) Para o cálculo do valor total dos itens administração local e encargos complementares 
sempre que possível deverá ser adotada a metodologia do CREA/PB. 
 
b.5) Os preços unitários e global não poderão ser superiores aos constantes na planilha 
orçamentária da Prefeitura Municipal do Cabedelo /PB 
 
c) QUADRO DEMONSTRATIVO DA TAXA DE BDI (Bônus e Despesas Indiretas) - será 
apresentada a composição dos percentuais utilizados, preferencialmente, adotando a 
metodologia do CREA/PB e conforme modelo apresentado no ANEXO  deste Edital.  
 
A licitante não poderá ultrapassar o limite do percentual final do BDI utilizado pela Prefeitura 
Municipal do Cabedelo /PB 
 
d) QUADRO DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS, detalhando a composição do 
percentual adotado para os encargos sociais, incidentes na mão de obra dos preços 
unitários propostos, preferencialmente, adotando a metodologia do CREA/PB.  
 
e) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, em modelo fornecido pela Prefeitura Municipal do 
Cabedelo /PB, demonstrando: 
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e.1) Pelo sistema de barras, a evolução física da execução de cada item e/ou sub-item de 
serviços; 
 
e.2) Percentagens entre o valor global de cada item e o valor correspondente ao período de 
execução do item, compatibilizados com o cronograma físico; 
e.3) Valores mensais do faturamento previsto; 
e.4) Valores acumulados do faturamento previsto, ao longo da execução da obra. 
 
f) DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
 
f.1) O licitante deverá apresentar a Composição de Preços para todos os itens, que será 
submetida ao setor competente para análise quando necessário, sendo desclassificadas 
as empresas: Que não a apresentarem; Que utilizarem percentuais de BDI e Encargos 
Sociais divergentes do informado na planilha de quantitativos e àquelas que não 
demonstrem que os preços são coerentes com os de mercado, onde os coeficientes de 
produtividade sejam compatíveis com a execução do contrato. 
 
f.2) Ao elaborar sua Composição, a licitante deverá considerar os insumos e coeficientes 
de produtividade adotados pelo sistema SINAPI/CAIXA. 
 
f.3) Caso o serviço não esteja contido no referido sistema, adotar o SICRO/DNIT ou PINI, 
obedecendo à sequência de escrita anteriormente. 
 
f.4) No caso dos sistemas descritos não conter o serviço, deve ser apresentada a 
composição de preço unitário, anexando a memória para calcular os coeficientes, como 
também, as respectivas pesquisas de mercado. 

 
9.1.2 - Os documentos, referentes às alíneas de “a” a “f” do item 9.1.1 deste Edital, deverão 
ser apresentados contendo o nome da concorrente, identificação do signatário com menção 
explícita do título do responsável técnico e respectiva assinatura, conforme Lei Federal 5.194 
de 24/12/66, art. 14. 
 
9.1.3 - Caso o serviço não esteja contido no referido sistema, adotar o SICRO/DNIT ou PINI, 
ou ainda outro reconhecido como de referência obedecendo à sequência de escrita 
anteriormente.  
 
9.1.4 - No caso dos sistemas descritos não conter o serviço, deve ser apresentada a 
composição de preço unitário, anexando a memória para calcular os coeficientes, como 
também, as respectivas pesquisas de mercado. 
 
9.1.5 – A Proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias. 
 
9.2 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
9.2.1 -Serão desclassificadas as Licitantes cujas propostas não satisfaçam as exigências do 
edital, bem como: 
 
9.2.2 - As propostas com valor global superior ao orçamento da PMC   
 
9.2.3 – Com valores superiores aos preços unitários do orçamento da PMC, ou com preços 
unitários, manifestamente inexequíveis ou nitidamente majorados. 
 
9.2.4 - Para os efeitos do disposto no item anterior, consideram-se manifestamente 
inexequíveis, as propostas cujos  valores sejam inferiores a 70% (Setenta por cento) do menor 
dos seguintes valores: 
 
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (Cinquenta por cento) do 
orçamento básico da PMC;  
9.2.5 - Dos licitantes classificados na forma do item anterior cujo valor global da proposta     
seja     inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as  alíneas “a” e “b”, 
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será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as 
modalidades previstas neste edital, igual a diferença entre o valor resultante  do item anterior e 
o valor da proposta apresentada. 
           
9.2.6 - De igual modo, serão desclassificadas as propostas que não apresentarem cotação de 
preços unitários  para todos os itens da planilha de quantidades fornecida por este Órgão. 
9.2.7 – Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo serviço 
prevalecerá o de menor valor. 
 
10.0 - DA ORDEM DOS TRABALHOS 
      
10.1- No dia, hora e local previstos no preâmbulo deste Edital, será instalada a sessão para 
recepção da credencial e recebimento dos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA 
COMERCIAL, e dos seus respectivos julgamentos. 
 
10.2 - Serão convidadas as empresas para entrega dos envelopes, oportunidade em que 
deverá ser comprovado o credenciamento. 
  
10.3 - Recebidos os envelopes Habilitação  e Proposta Comercial,  a Comissão procederá a 
abertura do envelope nº 1( Habilitação), analisará e rubricará os elementos nele contidos e 
colocará em seguida à disposição dos licitantes para análise e rubrica.  Se a Comissão assim 
preferir poderá dar o resultado da habilitação numa nova reunião ou por publicação no DOE. 
 
10.4 - Após análise dos documentos e se todos os licitantes estiverem presentes, o presidente 
da CPL poderá proferir, na mesma sessão, o julgamento da fase de habilitação. Ocorrendo a 
renuncia expressa ao direito de interpor recurso, será dado prosseguimento ao certame com a 
abertura dos envelopes de nº 2. 
 
10.5 - A CPL somente procederá a abertura dos envelopes Proposta Comercial dos licitantes 
confirmados habilitados, após o transcurso do prazo recursal ou havendo desistência expressa 
devidamente consignada em ATA, devolvendo os envelopes de Proposta Comercial, 
devidamente fechados, do licitante confirmado inabilitado. 
 
10.6 - Serão inabilitados os licitantes, cuja documentação não atenda as exigências deste 
Edital. 
 
10.7 - No dia, hora e local fixados em ata quando do julgamento da HABILITAÇÃO, reunir-se-á 
a CPL e licitantes para proceder a abertura do envelope e julgamento da PROPOSTA 
COMERCIAL.  
 
10.8 - Abertos os envelopes pertinentes a Proposta Comercial, a Comissão concederá vistas 
de todos os documentos neles contidos para assinaturas ou rubricas pelos representantes das 
licitantes presentes e pelos membros da CPL. 
10.9 - Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas as propostas, não cabe 
desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
 
10.10 -  Para obtenção do resultado final da licitação, a Comissão levará em conta o preço   
global, apresentado em conformidade com os requisitos do Edital, com os preços correntes no 
mercado, promovendo-se a desclassificação das propostas  que tenham preços excessivos ou 
inexequíveis, de modo a não  comprometer a garantia da futura execução da obra, conforme 
determina a Lei. 
 
11.0 - DO JULGAMENTO 
 
11.1 - CORREÇÃO DOS ERROS 
 
11.1.1 - As propostas consideradas adequadas aos termos do edital serão verificadas pela 
Comissão de Licitação quanto a erros aritméticos, na sua multiplicação ou em somatório e 
serão corrigidas da seguinte maneira: 
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a) Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação do 
preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e será corrigido o valor total. 
 
b) Nos casos em que houver uma discrepância entre o valor da soma de parcelas indicado na 
planilha e o valor somado pela Comissão, prevalecerá o valor corrigido. 
c) Após corrigidas as propostas e havendo alteração nos valores globais, prevalecerá o valor 
corrigido. 
 
11.1.2  - A Comissão em seguida classificará, as propostas indicando a mais vantajosa 
para a PMC, assim considerada a que ofertar Menor Preço Global, resultado do 
somatório dos valores totais, obtidos pelo produto das quantidades pelo respectivo 
preço unitário proposto, correspondente à data da apresentação da proposta, e análise 
detalhada das Composições de Custos pelo setor competente deste órgão, quando 
solicitada. 
 
11.2 - Na hipótese da ocorrência de empate, o vencedor será dado a conhecer por sorteio em 
sessão pública. 
 
11.3 – Após o julgamento da fase de classificação, será dado conhecimento aos licitantes para 
manifestação. 
 
11.4 - Caso o representante da licitante venha a desistir do seu direto de recurso, essa 
desistência será apresentada por escrito ou em ata circunstanciada, na qual obrigatoriamente o 
mesmo representante deverá assinar. 
 
12.0 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
 
12.1 - Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do 
art.109 da Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores. 
 
13.0 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
 
13.1 – Encerrada a fase de julgamento do certame, o processo será encaminhado a Autoridade 
Superior, que concordando com o relatório, homologará a licitação e adjudicará o objeto a 
primeira classificada. 
 
14.0 – DA GARANTIA DO CONTRATO E  FORO 
 
14.1 - Este Edital, especificações técnicas, propostas, atas das reuniões, relatórios de 
julgamentos e normas da PMC, farão parte integrante do contrato independente de transcrição. 
14.2 - O valor contratual será o valor da proposta vencedora, após as devidas correções pela 
CPL. 
 
14.3 - A CONTRATADA, em até 08 (oito) dias úteis, contados da assinatura do Contrato 
recolherá à SECRETARIA DE FINANÇAS DE CABEDELO-PB uma garantia de execução 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global da proposta que poderá ser feita 
em  uma das modalidades previstas na Lei Federal n 8.666/93. 
 
14.4 - O foro da Cidade de Cabedelo/PB será o competente para dirimir as questões oriundas 
desta licitação, renunciando-se desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
15.0 - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
15.1   - O Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos: 
 
15.1.1 - Unilateralmente pela PMC: 
      
a) Quando houver modificação do projeto e/ou das especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos. 
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b) Quando houver modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo  ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos em Lei. 
 
15.1.2 - Por acordo entre as partes: 
 
a) Quando for conveniente a substituição da garantia de execução; 
 
b) Quando for necessária a modificação do regime de execução, em face de verificação de 
motivos técnicos e inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
 
c) Quando for necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial; 
 
d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos da 
contratada e a retribuição da PMC, para justa remuneração da obra e serviços, objetivando a 
manutenção do inicial equilíbrio econômico financeiro do contrato. 
 
15.2 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem nas obras, de acordo com o Parágrafo Primeiro do Artigo 65 da 
Lei nº 8.666, de 21.06.93, com modificações posteriores. 
 
15.3 – Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos pelo inciso 1º 
do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes. 
 
15.4 - No caso de supressão de obras ou serviços, se a contratada já houver adquirido os 
materiais e posto no local de trabalho, os mesmos deverão ser pagos pela PMC, pelo preço de 
aquisição, regulamente comprovado e monetariamente corrigido, desde que seja de qualidade 
comprovada e aceitos pela fiscalização.      
 
15.5 – Quaisquer tributos ou encargos legais, quando ocorridos, alterados ou extintos, bem 
como a superveniência de disposição legal, quando ocorridos após a data da apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão deste 
para mais ou para menos, conforme o caso. 
 
15.6 – Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a 
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 
 
16.0 - DAS MEDIÇÕES E DOS  PAGAMENTOS 
 
16.1 - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela firma e aceitos pela 
fiscalização da  PMC,  serão  objeto de lançamento no Boletim de Medição, que após conferido 
pela Prefeitura Municipal de Cabedelo será procedido o devido pagamento. 
 
16.2 - As medições serão mensais com intervalos nunca inferior a 30 (trinta) dias,  excetuando-
se  as  medições  inicial  e  final.  Os Boletins de Medições deverão ser realizados entre os dias 
25 e 30 de cada mês, sendo  os  pagamentos   efetuados  através  de crédito em  conta  
corrente, mediante AUTORIZAÇÃO DE  PAGAMENTO - AP, no  prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela. 
 
16.3 - Ao requerer o pagamento da primeira medição, a CONTRATADA  deverá  anexar  ao  
seu requerimento, o comprovante de que o  contrato  teve  sua  Anotação  de  
Responsabilidade Técnica - ART.  efetuada  no  CREA-PB, nos   termos  da  Resolução  425  
de  18.12.98 do CONFEA, sob pena do não recebimento da medição requerida. Igualmente 
deverá ser apresentado o CEI-Cadastro Específico do INSS para a obra objeto desta licitação e 
o C.M.A- Certificado de Matrícula e Alteração, com indicação do número do contrato 
correspondente. 
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16.4 -  O não cumprimento do subitem anterior, implicará na sustação do pagamento que só 
será processado após a apresentação das referidas certidões , não podendo ser considerado 
atraso de pagamento.  
 
16.5 - No ato do pagamento de cada medição, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar 
cópia autenticada da Folha de Pagamento de Pessoal e respectiva Guia de Recolhimento 
Prévio devidamente quitada das contribuições Previdenciárias, incidentes sobre a remuneração 
dos segurados e do F.G.T.S., correspondente aos serviços executados, na forma prevista  na 
Lei 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711 – IN INSS/DC nº 69 e 71/2002, e regulamentos 
instituídos pelo Regime Geral de Previdência Social- RGPS.  
   
16.6 – Será descontado também quando do pagamento de cada medição o percentual de 11 
% (onze por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao serviço (mão de obra), em 
atendimento a LEI Nº 9.711/98 – IN INSS Nº 971/2009 nos casos previstos na legislação, 
combinado com o  § 7º, do art. 9º, da IN RFB 1.436/2013. 

 

16.7- Contra os atrasos de pagamento do preço ajustado pela  PMC, o que constitui ilícito 
contratual, cabe à Licitante vencedora o adimplemento de cada parcela remuneratória, 
atualizado monetariamente, calculado pela variação acumulado do INPC (PRO RATA 
TEMPORE), ou outro índice que vier a substituí-lo. 
 
16.8-  No ato da quitação dos débitos, o valor a ser pago se manterá  fixo e irreajustável nos 
moldes do PLANO DE ESTABILIZACAO ECONÔMICA em vigor no país, salvo os casos 
previstos No Art. 65 parágrafo 5º e 6º da Lei n.º 8.666/93. 
 
16.9- Fica, também obrigada a CONTRATADA, a apresentar, no encerramento do 
CONTRATO, quando da expedição do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO da  obra, a 
Certidão Negativa de Débitos - CND correspondente. 
 
16.10- Será retido 1,5% para o PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, nos termos do 
inciso I, do artigo 3°, da Lei 1.751/2015, à exceção dos pagamentos contemplados no 
inciso III do Parágrafo único do artigo 3° da referida Lei.  
     
17.0 - DO REAJUSTAMENTO 
 
 Não haverá reajustamento nos valores da proposta, exceto para os casos previstos no 
Art. 65 parágrafo 5º e 6º da Lei n.º 8.666/93 
 
18.0 - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO 
 
18.1 - A execução dos serviços não previstos será regulada pelas mesmas condições do 
contrato resultante da licitação. 
 
19.0  -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
19.1  - Constituem obrigações da contratada: 
 
a)  Executar com perícia os serviços contratados, obedecendo aos projetos, especificações 
técnicas, instruções adotadas pela PMC e determinações por escrito da fiscalização; 
 
b) Assegurar durante a execução das obras, a proteção e conservação dos serviços 
executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de 
pessoas e dos bens móveis e imóveis;  
 
c) Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários aos serviços de sua 
responsabilidade ou pagar em dobro os custos destes serviços, devidamente atualizados, se a 
PMC os fizer, independentemente das penalidades cabíveis; 
 
d) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um LIVRO DE OCORRÊNCIAS, 
autenticado pela PMC, no qual a Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer 
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ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue à PMC, quando da medição final e 
entrega das obras;  
  
e)  Retirar das obras qualquer pessoa julgada inconveniente pela Fiscalização; 
 
f) Fica obrigado a empresa a enviar seu Responsável Técnico, a fazer pelo no mínimo uma 
visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no Livro de Ocorrência, devidamente 
assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasião da visita. 
 
 g) Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas todas as condições de habilitação exigidas na licitação.  
 
h) Manter à frente dos serviços, pessoal habilitado e equipamentos, obedecendo a quantidade 
necessária, a critério da PMC; 
 
i) Permitir ou facilitar a fiscalização, inspeção ao local das obras, em qualquer dia e hora, 
devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados; 
 
j) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais empregados; 
 
l) Responder pelos danos causados diretamente à PMC ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou de dolo na execução do contrato; 
 
m) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer 
outro não previsto neste EDITAL, resultante da execução do contrato; 
 
n) Recolher à SECRETARIA DE FINANÇAS DE CABEDELO-PB, em até 08 (oito) dias úteis, 
contados da assinatura do Contrato, uma garantia de execução correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor global da proposta que poderá ser feita em uma das 
modalidades previstas na Lei Federal n 8.666/93. 
 
o) Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 
 
p) O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 
legais, poderá subcontratar partes de obra, serviço ou fornecimento, até o limite de 30% do 
total licitado pela administração, sendo esta subcontratação realizada com microempresa e 
empresa de pequeno porte, conforme artigo 48, inciso II da Lei Complementar 147/2014. 
 
 20.0 - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
20.1 - A PMC por  conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a 
qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando devidamente a CONTRATADA, por 
escrito de tal decisão. 
 
20.2 - Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior, definida neste edital, for impedida 
de cumprir, total ou parcialmente o contrato, deverá comunicar imediatamente por escrito à 
PMC. 
 
20.3 - Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e 
perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a PMC poderá suspender o contrato, pelo período 
necessário à solução do impasse, cessando nesse período às obrigações da CONTRATADA, 
excetuando-se ao estabelecido no item 18.1 letras b, e, g, h, i e  j. 
 
20.4 - Se a suspensão  injustificada do contrato perdurar por 120 (Cento e vinte) dias, qualquer 
das partes poderá solicitar a rescisão do Contrato. 
 
21.0 - DA RESCISÃO DO CONTRATO 
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21.1 - O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério da PMC, por acordo entre as 
partes ou por razões de ordem administrativa; 
 
21.2 - A PMC poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independentemente 
de qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização 
pelos seguintes motivos: 
 
a) o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, 
especificações, projetos e prazos estabelecidos; 
 
b) o atraso injustificado no início da obra; 
 
c) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à PMC; 
 
d) a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão. cisão ou incorporação, não 
admitidas no edital e no contrato exceto com a anuência da PMC 
 
e) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
 
f) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 
Lei nº 8.666; 
 
g) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 
h) a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 
 
i) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 
a execução do contrato; 
 
j) razões de interesse público. 
 
21.3 - Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados no sub-ítem 20.2 do edital, a 
CONTRATADA além da perda da caução de execução em favor da PMC, ficará sujeita a 
aplicação das sanções previstas no sub - ítem 21.1 letras “b”, “c” e “d” do Edital de Licitação, 
com exceção do caso previsto no item 20.2, letra “j” do Edital. 
 
21.4 - Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, 
acarretará a CONTRATADA, as seguintes conseqüências, sem prejuízo de quaisquer sanções 
previstas: 
 
a) suspensão imediata pela PMC, dos trabalhos no estado em que se encontram; 
 
b) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados a PMC e 
não cobertos pela garantia contratual. 
 
22.0 - DAS PENALIDADES 
 
22.1- A recusa injusta da licitante ou CONTRATADA, em deixar de cumprir as obrigações 
assumidas legais serão aplicadas as seguintes penalidades: 
 
a) Advertência; 
 
b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial 
do contrato; 
 
c) Suspensão temporária da participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a 
PMC, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
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d) A conclusão de uma ou mais etapas, antes do prazo previsto no cronograma, não isentará a 
contratada da multa por atraso em outras etapas. 
 
23.0 - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 
 
23.1 - Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA mediante requerimento a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, poderá solicitar o recebimento dos mesmos. 
 
23.2 - Os serviços concluídos, poderão ser recebidos provisoriamente, a juízo da PMC. 
 
23.3 - Para o recebimento dos serviços, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 
designará uma Comissão com no mínimo 03 (três) Técnicos, que vistoriará as obras e emitirá 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ou PROVISÓRIO, a seu critério. 
 
23.4 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a 
CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro. 
 
24.0 - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
24.1 - A CONTRATADA assumirá integral  responsabilidade pelos danos causados A PMC, ou 
a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução dos serviços contratados, 
isentando a PMC de todas e quaisquer reclamações que possam surgir, decorrentes de 
acidentes, mortes, perdas ou destruições. 
 
24.2 - Nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos de materiais, 
transportes, cargas, descargas, sinalização, mão de obra, tributos, leis sociais, lucros e 
quaisquer outros encargos que indicam sobre os serviços previstos, ou não, neste Edital. 
Deverá estar incluso nos preços unitários, qualquer incidência no custo da mão de obra em 
decorrência do prazo de entrega da obra. 
 
24.3 - Quaisquer instruções, alterações e demais providencias que a fiscalização julgar 
necessárias para melhor desempenho da firma e andamento das obras, deverão ser 
registradas no Livro de Ocorrência, não cabendo à CONTRATADA nenhuma reclamação 
decorrente de entendimentos verbais. 
          
24.4- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e incluir-
se-á o do vencimento. 
 
24.5 - A critério da Comissão Permanente de Licitação, poderão ser relevados erros ou 
omissões formais, de que não resultem prejuízo para o entendimento das propostas. 
24.6 – As certidões que não contiverem prazo de validade, serão consideradas válidas por 
trinta dias, contados da emissão. 
 
24.7 - Os tributos IRPJ e CSLL, assim como os itens Administração Local., Instalação  
de Canteiro e Desmobilização,  não deverão constar na planilha de composição do BDI, 
em cumprimento a determinação constante mo acórdão nº 325/2007 – TCU – Plenário 
sessão de 14/03/2007, DOU de 16/10/2007) sob pena de desclassificação da empresa na 
presente licitação. 
 
24.8 – Os casos omissos neste Edital, serão regulados em observância a Lei nº 8.666 de 
21/06/93, com modificações posteriores. 
 
Cabedelo/PB, 15 de Maio de 2018. 
 
 
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR 
Presidente da CPL 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
ANEXO I 

 
MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 
REF.: Tomada de Preço 009/2018 
PROPONENTE 
CNPJ 
   
1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, 
Inciso V, da Lei 8.666/93. 
  
O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º 
inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir 
em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo 
existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente. 
   
2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na 
licitação. 
  
Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, 
declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à 
habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado 
falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, 
ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração 
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente 
afirmação. 
  
3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente 
instrumento convocatório. 
  
O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do 
respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas. 
  
Local e Data. 
NOME/ASSINATURA/CARGO 
 
Representante legal do proponente. 
 
OBSERVAÇÃO: AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL 
TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
 
MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA DO TIPO 
MENOR PREÇO SOB O REGIME DE EMPREITADA 
POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO E  A FIRMA 
CONSTRUTORA //////////, PARA A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA OBRA INTEGRADA DE 
REABILITAÇÃO URBANA NA PRAIA DO POÇO NO 
MUNICÍPIO DE CABEDELO, NA FORMA ABAIXO: 
 
 
  

 
A Prefeitura Municipal de Cabedelo, com sede a  rua  João Pires de Figueiredo s/n – Centro,  
nesta cidade, pessoa jurídica de direito público,  inscrita no CNPJ sob o nº 09.012.493/0001-54 
, nesta ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Interino VITOR HUGO PEIXOTO 
CASTELLIANO, brasileiro, casado, portador do CPF/MF XXXXXXXXXXXXXXXXXX, RG  sob o 
nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX SSP/PB, residente e domiciliado na Rua 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nesta cidade,  a 
partir de agora chamada simplesmente denominada CONTRATANTE,  e de outro lado a 
empresa //////////////////, inscrita no CNPJ sob o nº ////////////////// com sede à ///////////////////////, neste 
ato representada ////////////////////////, portadora do CPF sob o nº////////////////////////,  CI sob o RG de 
nº ///////   ,   considerando haver a CONTRATADA sido proclamada vencedora da Licitação 
objeto do EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 009/2018  devidamente homologada pelo  Senhor 
Prefeito, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual será redigido pela 
Cláusulas e condições que mutuamente acordam e aceitam: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO: 
 
Este contrato decorre da licitação objeto da Tomada de Preço 009/2018, processada com fulcro 
na Lei de Licitação nº 8.666 de 21/06/93, e demais legislações pertinentes, que ficam fazendo 
parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DO CONTRATO: 

O presente contrato tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA 
INTEGRADA DE REABILITAÇÃO URBANA NA PRAIA DO POÇO NO MUNICÍPIO DE 
CABEDELO. A obra deverá ser executadas de acordo com as condições e cláusulas 
expressas neste instrumento, especificações técnicas, proposta, cronograma físico-financeiro, 
e instruções da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO, do Edital de 
Tomada de Preço 009/2017, documentos esses que passarão a integrar o presente contrato, 
independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇOS, VALOR, PAGAMENTO: 
 
1- PREÇO: Os preços a serem aplicados para execução das obras e serviços objeto deste 
Contrato serão unitários, especificados na PLANILHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
URBANO E HABITAÇÃO nos termos da proposta apresentada e aprovada, que passará a 
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integrar este Contrato, independentemente de transcrição. Fica expressamente estabelecido 
que os preços referidos incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução 
das obras e quaisquer encargos que possam incidir nas obras e serviços a execução. 
 
2 - VALOR:  O valor deste Contrato, à base dos preços propostos e aprovados  e conforme 
proposta apresentada  é de :  R$   (  )  
 
3 - PAGAMENTO: O pagamento dos serviços será  efetuado através de crédito em conta 
corrente, mediante Autorização de Pagamento (AP),  no prazo máximo de 30 (trinta) dias,  
contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela, mediante  processo regular 
com base nas medições realizadas e aceitas pela Fiscalização, lançadas em Boletim de 
Medição, que após conferido será assinado pelo Engenheiro Fiscal, Chefe da Divisão , Diretor 
Técnico e pelo responsável da CONTRATADA. As medições serão mensais, com intervalos 
nunca inferior a 30 (trinta) dias, excetuando-se as medições inicial e final, devendo ser 
realizadas entre os dias 25 e 30 de cada mês.  
 
3.1 - O pagamento da 1ª medição só deverá ser efetivado quando da comprovação, pela 
CONTRATADA, da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART., sobre a execução da obra 
junto ao CREA/ PB, nos termos da resolução nº 425, de 18. 12. 98, do CONFEA, sob pena do 
não recebimento da medição requerida. 
 
3.2- Será retido 1,5% para o PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, nos termos do 
inciso I, do artigo 3°, da Lei 1.751/2015, à exceção dos pagamentos contemplados no 
inciso III do Parágrafo único do artigo 3° da referida Lei.  
 
4 -  No ato do pagamento de cada medição, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar cópia 
autenticada da Folha de Pagamento de Pessoal e respectiva Guia de Recolhimento Prévio 
devidamente quitada das contribuições Previdenciárias, incidentes sobre a remuneração dos 
segurados e do F.G.T.S., correspondente aos serviços executados, na forma prevista  na Lei 
8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711 – IN INSS/DC nº 69 e 71/2002, e regulamentos instituídos 
pelo Regime Geral de Previdência Social- RGPS.    
 
5 – Será descontado também quando do pagamento de cada medição o percentual de 11 % 
(onze por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao serviço (mão de obra), em 
atendimento a LEI Nº 9.711/98 – IN INSS Nº 971/2009 nos casos previstos na legislação, 
combinado com o  § 7º, do art. 9º, da IN RFB 1.436/2013. 
 
6 - Fica, também obrigada a CONTRATADA, a apresentar, no encerramento do CONTRATO, 
quando da expedição do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra, a Certidão 
Negativa de Débitos - CND correspondente.       
 
CLÁUSULA QUARTA - Dos Serviços não Previstos no Contrato: 
 
1- Os preços unitários para execução de novos serviços surgidos quando da execução, serão 
propostos pela CONTRATADA e submetidos à apreciação da SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO. 
 
2- A execução dos serviços não previstos, será regulada pelas mesmas condições 
estabelecidas no Contrato, ficando sua execução condicionada a assinatura do Termo Aditivo 
no qual figurarão os novos preços e prazos ajustados. 
 
CLAUSULA QUINTA -  Da Alteração Contratual: 
 
O Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos: 
 
1 - Unilateralmente pela Prefeitura Municipal de Cabedelo: 
      
a) Quando houver modificação do projeto e/ou das especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos; 
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b) Quando houver modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos em Lei. 
 
2 - Por  acordo entre as partes:  
 
a) Quando for conveniente a substituição da garantia de execução; 
 
b) Quando for necessária a modificação do regime de execução, em  face de verificação   de 
motivos  técnicos e inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
 
c) Quando for necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial; 
 
d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos da 
contratada e a retribuição da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO, 
para justa remuneração da obra e serviços, objetivando a manutenção do inicial equilíbrio 
econômico financeiro do contrato. 
 
3- A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, de acordo com o Parágrafo Primeiro do Artigo 65 da Lei 
nº 8.666, de 21.06.93, com modificações posteriores. 
 
4 – Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos pelo inciso 1º do 
Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes. 
 
5 - No caso de supressão de obras ou serviços, se a contratada já houver adquirido os 
materiais e posto no local de trabalho, os mesmos deverão ser pagos pela SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO, pelo preço de aquisição, regulamente 
comprovado e monetariamente corrigido, desde que seja de qualidade comprovada e aceitos 
pela fiscalização.      
 
6 – Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a 
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 
 
CLÁUSULA SEXTA - Dos Prazos: 
 
1 - Os serviços deverão ser executados no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data 
da Assinatura da Ordem de Serviços.  
 
1.1 - O não cumprimento dos prazos aqui previstos, acarretará na aplicação das penalidades 
determinadas na Cláusula Décima Segunda do presente  instrumento.   
 
2 - Os prazos de início de conclusão e entrega das obras admitem alterações a critério  da 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO, fundada em conveniência 
administrativa, mantida as demais Cláusulas do Contrato, desde que ocorra algum dos 
seguintes motivos: 
  
2.1 - Paralisações por motivo de força maior ou casos fortuitos. 
 
2.1.1-  Define-se como circunstâncias de força maior, acontecimentos imprevistos, tais como: 
greve, atos de sabotagem, guerras, bloqueios, tumultos, comoções públicas, epidemias, 
terremotos, tempestades, inundações, explosões e quaisquer outras ocorrências similares ou 
equivalentes, que fiquem além do controle de qualquer das partes. 
 
3 - Superveniência de fato excepcional e imprevisível, inclusive ocorrência de chuvas , estranho 
à vontade das partes que altere fundamentalmente as condições de execução; 
4 - Aumento e/ou diminuição dos serviços, previstos na Planilha de Quantitativos e Preços, 
devendo a prorrogação e/ou antecipação do prazo ser proporcional à variação dos serviços; 
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5 - Impedimento da execução do contrato, por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO, em documento 
contemporâneo à sua ocorrência. 
6 - Alteração do projeto e/ou especificações técnicas pela  PMC. 
 
7 - Toda alteração de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 
PMC/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO, na forma determinada 
pelo Art. 57 da Lei 8.666/93, com modificações posteriores.  
 
8 - A vigência do presente Contrato de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos 
contados  a partir  da ordem de serviços expedida pela Secretaria de Planejamento 
Urbano e Habitação , persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de 
correção de defeitos. 
 
CLÁUSULA OITAVA - Da Dotação: 
 
      Os recursos para execução das obras objeto deste Contrato correrão à conta das seguintes 
dotações :  
 
Unidade Orçamentária: 02.220 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
 
Projeto Atividade: 15.451.1040.1037 - Executar Urbanização em Área de Interesses 
Turísticos 
 
Elemento de Despesa: 4490.51 - Obras e Instalações 
 
Fonte de Recurso: 000 - Recursos Ordinários(do Tesouro) 
                           052 - Transferência de Convênios - Outros Federal 
 
CLÁUSULA NONA - Da Paralisação: 
 
1 - À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA por conveniência administrativa ou técnica, se 
reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando 
devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisão. 
 
2 - Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior, for impedida de cumprir, total ou 
parcialmente o Contrato, deverá comunicar o fato imediatamente à SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO, por escrito. 
  
3 - Entende-se por circunstância de força maior o definido no sub-item 2.1.1 da Cláusula 
Sétima. 
 
 4 - Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e 
perdurarem por 10 (dez) dias ou mais, a SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E 
HABITAÇÃO poderá suspender o contrato, pelo período necessário à solução do impasse 
 
5 - Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (Cento e vinte) dias, qualquer das 
partes poderá solicitar a rescisão do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - Das Obrigações da Contratada 
 
1 - Constituem obrigações da contratada: 
 
a)  Executar com perícia os serviços contratados, obedecendo aos projetos, especificações 
técnicas, instruções adotadas pela SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E 
HABITAÇÃO e determinações por escrito da fiscalização; 
 
b) Assegurar durante a execução das obras, a proteção e conservação dos serviços 
executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de 
pessoas e dos bens móveis e imóveis;                        
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c)  Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários aos serviços de sua 
responsabilidade ou pagar em dobro os custos destes serviços, devidamente atualizados, se a 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO os fizer, independentemente 
das penalidades cabíveis; 
 
d) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um LIVRO DE OCORRÊNCIAS, 
autenticado pela SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO, no qual a 
Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, 
devendo ser entregue à SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO, 
quando da medição final e entrega das obras;  
  
e)   Retirar das obras qualquer pessoa julgada inconveniente pela Fiscalização; 
 
f) Fica obrigado o Responsável Técnico da Empresa a fazer pelo menos uma visita semanal à 
obra, fato este que deverá ser registrado no Livro de Ocorrência, devidamente assinado pelo 
mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasião da visita. 
 
 g) Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas todas as condições de habilitação exigidas na licitação.  
 
h) Manter à frente dos serviços, pessoal habilitado e equipamentos, obedecendo a quantidade 
necessária, a critério da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO. 
 
i) Permitir ou facilitar a fiscalização, inspeção ao local das obras, em qualquer dia e hora, 
devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados; 
 
j)  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais empregados; 
 
l) Responder pelos danos causados diretamente à PREFEITURA DE CABEDELO ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou de dolo na execução do contrato; 
 
m) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer 
outro não previsto neste EDITAL, resultante da execução do contrato; 
 
n) Recolher à SECRETARIA DE FINANÇAS DE CABEDELO-PB, em até 08 (oito) dias úteis, 
contados da assinatura do Contrato, uma garantia de execução correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor global da proposta que poderá ser feita em uma das 
modalidades previstas na Lei Federal n 8.666/93. 
 
o) Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 
 
p) O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 
legais, poderá subcontratar partes de obra, serviço ou fornecimento, até o limite de 30% do 
total licitado pela administração, sendo esta subcontratação realizada com microempresa e 
empresa de pequeno porte, conforme artigo 48, inciso II da Lei Complementar 147/2014. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  Da Rescisão do Contrato: 
 
1 - O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério da PMC, por acordo entre as 
partes ou por razões de ordem administrativa; 
 
2 - A Prefeitura Municipal de Cabedelo, poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno 
direito, independente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de 
qualquer indenização pelos seguintes motivos: 
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a) o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, 
especificações, projetos e prazos estabelecidos; 
b) o atraso injustificado no início da obra; 
 
c) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à PMC; 
 
d) a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão. cisão ou incorporação, não 
admitidas no edital e no contrato exceto com a anuência da PMC 
 
e) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
f) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 
Lei nº 8.666/93; 
 
g) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 
h) a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 
 
i) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 
a execução do contrato; 
 
j) razões de interesse público. 
 
3 - Decretada a rescisão contratual, pelos motivos acima, a CONTRATADA além da perda da 
caução de execução em favor da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E 
HABITAÇÃO, ficará sujeita a aplicação das sanções previstas na Clausula Décima Segunda, 
com exceção do caso previsto na letra “j”. 
  
4 - Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, 
acarretará a CONTRATADA, as seguintes consequências, sem prejuízo de quaisquer sanções 
previstas: 
 
a) suspensão imediata pela SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO, 
dos trabalhos no estado em que se encontram; 
 
b) Execução de garantia contratual, para ressarcimento dos prejuízos causados à Prefeitura 
Municipal de Cabedelo/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO; 
 
c) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados a 
Prefeitura Municipal de Cabedelo/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E 
HABITAÇÃO e não cobertos pela garantia contratual. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  Das Penalidades 
 
1 - A recusa injusta da CONTRATADA em deixar de cumprir as obrigações assumidas ou 
preceitos legais, serão aplicadas as seguintes penalidades: 
 
a) Advertência; 
 
b)  multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial 
do contrato; 
 
c) Suspensão temporária da participação em licitação e/ou impedimentos de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Cabedelo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
emitida pelo Excelentíssimo Sr. Secretário, enquanto perdurarem os motivos da punição. 
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2 - A conclusão de uma ou mais  etapas , antes do prazo previsto no cronograma , não isentará 
a contratada de multa por atraso em outras etapas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  Do Reajustamento: 
 
Não haverá reajustamento nos valores do presente  contrato, exceto para os casos previstos 
em lei.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Recebimento das Obras e Serviços: 
 
1 - Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA mediante requerimento à Secretaria  da 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO, poderá solicitar o 
recebimento dos mesmos. 
 
2  - Os serviços concluídos, poderão ser recebidos provisoriamente, a juízo da SECRETARIA 
DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO. 
 
3 - Para o recebimento dos serviços, a SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E 
HABITAÇÃO, designará  uma Comissão composta de  no mínimo 03 (três) Técnicos, que 
vistoriará as obras e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ou PROVISÓRIO, a  
seu critério. 
 
4 - O Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços, não isenta a CONTRATADA das 
responsabilidades e cominações legais previstas no Código Civil Brasileiro. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Das Disposições Gerais: 
 
1 - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos causados a  PMC, ou a 
terceiros, por si ou por seus representantes, na execução dos serviços contratados, isentando 
a PMC de todas e quaisquer reclamações que possam surgir, decorrentes de acidentes, 
mortes, perdas ou destruições. 
 
2 - Nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos de materiais, 
transportes, cargas, descargas, sinalização, mão-de-obra, tributos, leis sociais, lucros e 
quaisquer outros encargos que incidam sobre os serviços previstos, ou não, neste Contrato. 
Deverá estar incluso nos preços unitários, qualquer incidência na mão de obra decorrente do 
prazo de entrega da obra. 
 
 3 - Quaisquer instruções, alterações, liberações e demais providencias que a fiscalização 
julgar necessária para melhor desempenho da firma e andamento das obras, deverão ser 
registradas no livro de ocorrência, não cabendo a CONTRATADA nenhuma reclamação 
decorrente de entendimentos verbais. 
     
4 -   Na contagem dos prazos aqui  estabelecidos, excluir-se-á  o  dia de início e incluir-se-á  o 
do vencimento. 
 
7 - A CONTRATADA sujeita-se integralmente aos termos do presente Contrato objeto da 
Licitação do Edital de Tomada de Preço 009/2018. 
 
8 - Os casos omissos neste Contrato serão regulados em observância a Lei nº 8.666/93 e 
demais legislação pertinente. 
         
9 – O Contratado se obriga a manter todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidos no edital de Tomada de Preço 009/2018, durante a execução das obras. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO: 
 
Para dirimir as questões decorrentes deste Contrato as partes elegem o foro de Cabedelo/PB, 
renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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E por  assim estarem de pleno acordo foi lavrado o presente Termo em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma para um só efeito, que as partes contratantes assinam na presença das 
testemunhas abaixo. 
 
Cabedelo/PB,  //////// de///////// de 2018 
_________________________________ 
Pela Contratante_________________________________ 
Pela Contratada 
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DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 
 

 À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMC 

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2018 

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA INTEGRADA DE REABILITAÇÃO 
URBANA NA PRAIA DO POÇO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO. 

 

 

 
 

 ________________ (nome da empresa) ___, CNPJ-MF n.º ___, sediada ___ (endereço 

completo), telefone (xx) xxxx-xxxx, email: xxxxxxx@xxxxx.com.br, declaro para os devidos fins 

que vistoriei, in loco, a área onde será executada a obra acima identificada, tomando 

conhecimento de todas as condições existentes e suficientes a formulação da minha proposta. 

 
 

 
__ (Local e Data) ___ 
 
 
 

 
Profissional 

(nome por extenso e assinatura) 
 
 

Empresa Licitante 
(responsável legal, cargo e assinatura) 

 
 
 

OBS: NA HIPÓTESE DE TER SIDO SOLICITADO ACOMPANHAMENTO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CABEDELO, O RESPONSÁVEL DEVERÁ ASSINAR O RESPECTIVO 
TERMO, INCLUSIVE INDICANDO O NOME POR EXTENSO E CREA. 

 
 

 



 

 

 

 

P á g i n a  1 | 6 

 

 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

FINALIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

PROJETO EXECUTIVO E OBRA INTEGRADA DE REABILITAÇÃO URBANA. 

SOLICITANTE E PROPRIETÁRIO: SEPLAH - Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação da 

Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB. 

LOCAL DA OBRA: Orla do Poço - Cabedelo/PB. 

 

1 – OBJETIVO 

ESTE TERMO DE REFERÊNCIA TEM COMO FINALIDADE DEFINIR OS OBJETIVOS E AS DIRETRIZES 

A SEREM OBSERVADOS NOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CABEDELO NA OBRA DE PROJETO EXECUTIVO E OBRA INTEGRADA DE REABILITAÇÃO 

URBANA, NA ÁREA DA ORLA DO POÇO. 

 

2 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO 

 
O município de Cabedelo localiza-se na porção mais oriental do Estado da Paraíba, a 8º07' de 

Latitude Sul e 45º52' de Longitude Oeste, situado de forma contígua à capital João Pessoa, 

distando desta 18 Km, formando uma unidade territorial conurbada. O município possui uma 

área de 31 Km2, com uma população totalmente urbana estimada em 57,9 mil habitantes 

chegando a dobrar em época de veraneio, tendo seu acesso através da rodovia federal BR-230 e 

pela via litorânea a PB-008, além de vias férrea, marítima e fluvial.  

 

Este documento tem como objetivo fixar os requisitos básicos necessários e demais condições a 

serem adotadas e exigidas pela Prefeitura Municipal de Cabedelo, na elaboração de Projeto 

Executivo e obra integrada de reabilitação urbana na Orla da Praia do Poço - Cabedelo/PB. 

 

A presente obra é decorrente de Contrato de Repasse celebrados com o Ministério das Cidades, 

qual seja, 1029995-86/2016 que tem como objeto, respectivamente, a Terceira Etapa da 

execução dos serviços de projeto executivo e obra integrada de reabilitação urbana da Orla do 

Poço do Município de Cabedelo - PB, que serão executadas da seguinte forma: 
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1029995-86 - Terceira Etapa - contempla os serviços a serem executados nas Ruas: Via Local, 

Luiza Vieira e Carolino Cardoso; 

 

3 – LOCAL A SER CONTEMPLADO PELO SERVIÇO 

Orla da Praia do Poço, trecho compreendido entre o bar de Cibelly e Bar do Marcão. 
 

4 – DA PROPOSTA  

 
4.1. A proposta deverá conter a planilha de preços unitários, conforme fornecida pela PMC. O 

licitante vencedor será aquele que apresentar proposta que contenha o menor preço Global para 

o objeto do presente Termo de Referência. 

4.2. Nos preços propostos deverão estar incluídas as despesas tributárias, fiscais, contribuições 

Sociais (PIS, COFINS, ISS), bem como todos os encargos sociais incidentes. 

 

5 – DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
5.1. A licitante deverá apresentar atestado (s) de capacidade técnica, emitido (s) em seu nome, 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove (m) ter a licitante executado 

Obras/Serviços, semelhante e compatível com as peculiaridades e quantitativos descritos do 

presente Termo de Referência.  

 

5.2. Capacidade Técnica-Profissional exigida: 

 

a) Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 X 10 
cm, espessura 6 cm; 

 
b) Concreto armado Fck=20 MPa; 

 
c) Assentamento e fornecimento em de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida; 
 

d) Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas 
de comprimento igual a 2 metros, altura do muro de até 4 metros; 
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5.3 Capacidade Técnico-Operacional exigida: 

 

a) Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 X 10 
cm, espessura 6 cm = 1.029,00 m² 

 
b) Concreto armado Fck=20 MPa = 75,60 m² 

 
c) Assentamento e fornecimento em de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida = 36,50 m 
 

d) Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas 
de comprimento igual a 2 metros, altura do muro de até 4 metros = 462,94 m³ 

  

6 – TERMO DE CONTRATO 

 

6.1. Para a execução dos serviços deverá ser assinado contrato, cujo prazo para execução dos 

serviços será de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados a partir da Ordem de Serviços 

expedida pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Cabedelo, podendo ser 

prorrogado na forma da Lei Nº 8.666/93 e alterações. 

 

6.2. O prazo de vigência do presente contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias 

consecutivos, contados a partir da Ordem de Serviços expedida pela Secretaria de Infraestrutura 

da Prefeitura Municipal de Cabedelo, podendo ser prorrogado na forma da Lei Nº 8.666/93 e 

alterações. 

 

7 – FISCALIZAÇÃO 

 
7.1. O Objeto deste Termo de Referência deverá ser formalizado em Contrato, cuja execução 

será acompanhada e fiscalizada por Técnico especialmente designado pela Secretaria de 

Planejamento Urbano e Habitação da Prefeitura Municipal de Cabedelo, por meio de Portaria, o 

qual deverá conferir a execução e qualidade dos serviços e atestar, na (s) nota (s) fiscal (ais) ou 

fatura (s) que irá compor o processo, o fiel e correto cumprimento do objeto contratado. 
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8 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

8.1. Após a (s) entrega (s) DO BEM/SERVIÇO, em nenhuma hipótese a fatura será liquidada sem 

o conhecimento prévio do resultado das análises DO BEM/SERVIÇO. 

 

9 – CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

 

9.1. O pagamento da medição será efetuado em 04 (seis) parcelas, de acordo com as medições 

efetuadas, na Tesouraria da SMC da Prefeitura Municipal de Cabedelo, mediante processo 

regular, até 30 (trinta) dias após a liquidação da despesa e apresentação da nota fiscal/fatura, 

devidamente atestada pela fiscalização do contrato. 

 

10 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

Para garantir o cumprimento do Contrato o Contratante obriga-se a: 

10.1. Permitir o livre acesso do pessoal da Contratada a todas as informações de posse da 

Prefeitura Municipal de Cabedelo acerca do objeto dos serviços; 

10.2. Acompanhar a execução DOS SERVIÇOS, por meio da Secretaria de Planejamento e 

Habitação da Prefeitura Municipal de Cabedelo a quem caberá, também, todos os contatos junto 

à Contratada; 

10.3. Receber e atestar os documentos das despesas, quando comprovado o fornecimento de 

forma correta, conforme consta deste Termo de Referência; 

10.4. Promover o pagamento dos serviços na forma convencionada; 

10.5. Comunicar à Contratada quaisquer irregularidades na execução dos SERVIÇOS, para adoção 

das providências cabíveis. 

 

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

11.1. Dar cumprimento integral ao contrato entregando a OBRA na forma e quantidades 

acordadas; 
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11.2. Executar conforme cronograma a obra, a contar da data do recebimento da Ordem de 

Serviços expedida pela Secretaria de Planejamento e Habitação da Prefeitura Municipal de 

Cabedelo; 

11.3. Entregar a OBRA, em horário normal de expediente. Comunicar à Prefeitura, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que 

impossibilite o seu cumprimento; 

11.4. Responder por todos os ônus referentes ao fornecimento DO BEM/SERVIÇO, desde o 

transporte, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e salários dos 

seus empregados; 

11.5. Responder pelos danos de qualquer natureza que venham a sofrer seus empregados, 

terceiros ou da PMC, em razão de acidentes, ou de ação, ou de omissão dolosa ou culposa de 

seus empregados; 

11.6. Obter todo e qualquer tipo de licença junto aos Órgãos Fiscalizadores para o perfeito 

fornecimento DO BEM/SERVIÇO sem ônus adicionais para a Prefeitura Municipal de Cabedelo; 

11.7. Manter durante toda a vigência do Contrato as condições de qualificação dos DO 

BEM/SERVIÇO exigidos na licitação. 

 

12 – ESTIMATIVA DO VALOR 

 

12.1. O custo total dos serviços objeto deste Termo de Referência estão orçados em R$ 

827.000,00 (Oitocentos e vinte e sete mil reais), já incluídos o BDI, encargos sociais, taxas, 

impostos e emolumentos, conforme planilha orçamentária em anexo.  

12.2. Fontes de Recursos: 

 Federais = 823.863,56 (Oitocentos e vinte e três mil, oitocentos e sessenta e três reais e 

cinquenta e seis centavos) 

 Próprios = 3.136,44 (Três mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos). 

 

12.3. Todos os preços unitários apresentados na planilha orçamentaria são referenciados pelo 

SINAPI e COMPOSIÇÕES com data-base Outubro/2017. 
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13 – PENALIDADES  

 

13.1. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 

execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Licitante 

ou a Contratada estão sujeitas às sanções dispostas no Art. 7ª da Lei nº 10.520/2002 e, 

subsidiariamente, os artigos 86 e 87 da Lei nº 8666/1993. 

 

14 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1. Esclarecimentos e informações adicionais acerca deste Termo de Referência poderão ser 

solicitados junto a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, localizada na Praça Getúlio 

Vargas, nº. 49, Centro – Cabedelo/PB ou pelo Telefone: 83.3250.3113 e E-mail: 

habitacao@cabedelo.pb.gov.br. 

14.2. Fica estabelecido o foro da cidade de Cabedelo, para dirimir questões legais. 

 

Cabedelo, 17 de abril de 2018. 

 

__________________________________ 
Arq. Caio José Leite de Andrade 
CAU – A61786-4 
 

mailto:habitacao@cabedelo.pb.gov.br
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
O Presente memorial tem por finalidade estabelecer as condições que presidirão a instalação e o 

desenvolvimento das obras e serviços relativos à Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obra 
Integrada de Reabilitação Urbana nas Ruas Via Local, Luiza Vieira C. Silva e Carolino Cardoso, no bairro do 
Poço, município de Cabedelo – PB. 

As intervenções realizadas serão: 

 Drenagem superficial através de linha de água – sarjeta, com meio-fio em concreto pré-
moldado; 

 Drenagem Profunda através de galerias, tubos pré-moldados, Bocas de lobo, Poços de visita, e 
lançamento (gabião); 

 Pavimentação em intertravado; 

 Passeio público, em piso intertravado. Respeitando os critérios de acessibilidade com a 
implantação de rampas com sinalização adequada; 

 Muro de contenção em gabião tipo caixa. 
 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com as normas vigentes: 
Os materiais que serão empregados deverão ser de primeira qualidade e, salvo o disposto em contrário 

ou identificado na planilha orçamentária, serão fornecidos pela empreiteira. 
Não será permitida a alteração das especificações dos materiais, exceto a juízo da fiscalização e com 

autorização por escrito da mesma. 
A mão-de-obra a empregar, especializada sempre que necessário, será também de primeira qualidade 

e acabamento será esmerado. 
Serão impugnados pela fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais. 
Ficará a empreiteira obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo após o recebimento da 

ordem de serviço correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses serviços. 
Todos os elementos e insumos constantes no escopo da construção devem obedecer às especificações 

aqui fixadas, não podem ser utilizados elementos com qualidade inferior aos especificados em planilha. 
Alguns itens são mencionados apenas em planilha orçamentária, estes também devem obediência ao 

presente memorial. 
Os serviços devem ser aferidos no momento de sua execução, os quantitativos estimados e 

apresentados em planilha serão objetos de adequação a demanda real executada. 
A visita técnica serve para que a empresa realize a sua prévia avaliação dos serviços a serem 

executados, alguma sub-composição que eventualmente seja considerada necessária deve ser inserida nos 
itens principais do orçamento, pois, não serão aceitos os pedidos de suplementação relativos a serviços 
dessa natureza. 

Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes em plantas e 
memoriais. No caso de geração de dúvidas quanto a dimensões de projeto e medidas das cotas, dar-se-á 
prioridade aos valores cotados. 

Maiores esclarecimentos serão prestados pela fiscalização e/ou pelos responsáveis pelo projeto que 
procederão as verificações e aferições que julgarem oportunas. 

Durante a execução dos serviços, todas as superfícies atingidas pela obra, deverão ser recuperadas 
utilizando-se de material idêntico ao existente no local, procurando obter perfeita homogeneidade com as 
demais superfícies circundantes, todo e qualquer dano causado à instalação da área por elementos ou 
funcionários da empreiteira, deverá ser reparado sem ônus. 
 
 
 
 



 

PLACA DA OBRA 
 
PLACA INDICATIVA DA OBRA (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) 
 

A contratada deverá instalar placa de obras nas dimensões 4,00m x 2,50m, em chapa de aço zincado nº 
24. 

Conforme orientação da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da 
República, as novas placas deverão seguir o Padrão Geral de Placas. 

Deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas 
no manual de visual de placas de obras. 

A placa deverá ser fixada pela contratada em local visível, preferencialmente no acesso principal do 
empreendimento ou voltada para a via que forneça melhor visualização, a contratada também deverá ser 
responsável pelo bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante 
todo o período de execução da obra. 

O manual está disponível no sítio da Caixa Econômica Federal, na página principal, Governo / 
Assistência Técnica / Download de Manuais / Manual de Placa de Obras, ou pelo link: 

http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/gestao_urbana/manual_placa_obras/Manual_Visual_de_P

laca_de_Obras1_set09.pdf 
Para a fixação da placa, será utilizada estrutura de madeira de lei, sendo construída com peças de 7,5 x 

2,5cm e 7,5 x 7,5cm de seção transversal, e fixadas entre si por meio de pregos 18 x 30. 
A estrutura de sustentação da placa será fixada ao solo por meio de escavações de 0,30m x 0,30m e 

0,50m de profundidade, após a introdução da estrutura nas escavações, observará o nivelamento e 
alinhamento, procederão - se os escoramentos e o preenchimento das escavações com concreto simples. 
 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 

 
Os serviços topográficos consistirão de implantação de referência de nível, locação de eixo e bordas, 

nivelamento de cortes e de plataforma, assim como o acompanhamento de todo o processo executivo. 
A empresa contratada obriga-se a locar os serviços de acordo com o projeto, fazer o acompanhamento 

da obra, cabendo à fiscalização fazer as verificações para o real cumprimento das cotas de projeto. 
O Levantamento topográfico deverá ser o planialtimétrico acrescido dos elementos planimétricos 

inerentes ao levantamento planimétrico. 
A metodologia para implantação dos pontos de densificação do apoio geodésico por poligonação deve 

ser a especificada pela NBR 13.133, ou seja, poligonal de classe IP, cujos erros médios, em azimute e em 
posição, após o ajustamento, calculados, não excedam os seguintes valores: 

 Erro médio em azimute, eaz £ ± 2”;  

 Erro médio em posição, ev £ ± 0,1 m. 
Deve ser evitada o máximo possível à implantação de pontos em locais onde o solo é pouco firme ou 

pantanoso. No entanto, sendo necessários estes procedimentos serão adotados as seguintes providências:  

 Os marcos podem ser substituídos por piquetes, observando que após serem cravadas fiquem 
adequadamente estáveis; 

 As pernas do tripé devem ser afixadas sobre estacas de madeira cravadas até encontrar 
resistência suficiente para que permita uma estabilidade adequada à operação do instrumento. 

Os pontos das poligonais e RN's devem ser materializados no terreno por marcos de concreto com 
dimensões de topo 0,07m X 0,07m, base 0,12 X 0,12 m e altura 0,50 m, com formato tronco piramidal, com 
resistência à compressão de 25 MPa, providos com pino para centralização de instrumento e de plaqueta 
de identificação, e serão enterrados de forma a que fiquem aflorando cerca de 0,05 m. Ao longo da linha 

http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/gestao_urbana/manual_placa_obras/Manual_Visual_de_Placa_de_Obras1_set09.pdf
http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/gestao_urbana/manual_placa_obras/Manual_Visual_de_Placa_de_Obras1_set09.pdf


 

deverão constar pelo menos 2 (dois) marcos a cada cinco quilômetros, intervisíveis e devidamente 
"amarrados". 

Os pontos representativos das estacas deves ser materializados por marcos com dimensões no topo 
0,07m X 0,07m e base 0,12 X 0,12m e altura de 0,70 m, de formato tronco-piramidal, e resistência à 
compressão de 25 MPa. A cravação do marco no solo será em torno de 0,35m. 

As RN's deverão ser materializadas por meio de plaqueta de identificação, ou marcos de concreto com 
pino central e plaqueta de identificação, cravados em soleiras ou pontos notáveis. 

A medida angular dos pontos irradiados notáveis, tais como os vértices ou marcos de divisa, deve ser 
feita pelo método das direções com duas séries de leituras conjugadas direta e inversa, horizontal e 
vertical. 

Para o ponto irradiado medido com medidor eletrônico, a distância relativa ao vértice não será maior 
que o comprimento do lado médio da poligonal. 

Para o ponto irradiado medido por taqueometria, a distância relativa ao vértice não será maior que 
20m ou conforme casos particulares definidos na norma NBR 13.133. 

No tocante aos itens 5.5.1 a 5.5.2 da norma NBR 13.133, o ponto de amarração deve ser materializado 
com placas, pinos, marcos de concreto ou marcas gravadas em concreto ou rocha devidamente sinalizadas 
com tinta para demarcação viária na cor vermelha, observando-se as condições de estabilidade e 
perenidade. 

O registro eletrônico de dados de campo deve ser entregue em CD-ROM no Sistema Posição Global, 
SAD 69. 

Toda trena em uso deve ser integral, não sendo admissível trena faltando parte da fita. 
A baliza utilizada em levantamentos topográficos, de qualquer natureza, deve estar em boas condições 

de uso, ou seja, provida de prumo esférico, previamente aferido, pintura em bom estado, ponteira aguda e, 
principalmente, ser retilínea. O prumo esférico deve ser aferido semanalmente, sendo conferido pela 
fiscalização. 

A sapata, para nivelamento geométrico deve ter peso adequado. 
As miras utilizadas devem ser aferidas semanalmente antes do início dos trabalhos. Para serviços de 

nivelamento geométrico comum serão utilizadas miras dobráveis, providas de prumo esférico. 
Os cálculos dos trabalhos devem ser informatizados com uso de software computacional, onde: 
Calcular as poligonais como enquadradas, partindo de um par de marcos geodésicos e fechando em 

outro par de marcos geodésicos ou como fechadas em um par de marcos geodésicos. 
As cadernetas, tanto poligonais como as irradiações devem ser calculadas com o método de cálculo 

definido para UTM. 
Altitudes ou cotas das referências de nível existentes utilizadas e das implantadas, sendo estas 

acompanhadas de seus erros médios quilométricos, calculados de acordo com a seção 6.6.6 da NBR 13.133. 
Concluída a implantação dos marcos será iniciado o levantamento plani-altimétrico e semicadastral das 

ruas. 
Deverão ser utilizadas estações total classe 2 (tabela 2 da NBR 13.133), observando: trenas, balizas, 

prismas, sapatas de ferro, e outros equipamentos necessários. 
O nivelamento será efetuado pelo eixo das ruas, sendo pontos obrigatórios todos os cruzamentos de 

ruas e os pontos notáveis, tais como partes altas ou baixas existentes no traçado da rua. A distância 
máxima entre dois pontos coletados não poderá ser maior que 20m e em trechos curvos de ruas deverão 
ser coletados pontos suficientes para reproduzir fielmente o traçado das mesmas. 

Deverão ser respeitados todos cantos de quadras e os cantos de lotes ao longo do contorno da quadra, 
de forma a reproduzir fielmente o traçado urbano dos lotes e das ruas. No nosso caso de ruas a serem 
pavimentadas, serão levantados também os meios-fios de forma a definir a caixa da rua e o contorno das 
quadras. 

Deverá será executada uma linha base de eixo, piqueteada de 20 em 20 m e a partir desta levantadas 
seções transversais num total de 20 m cada seção. Este levantamento será utilizado para a definição e 
nivelamento dos offs set´s e do greide de projeto. 



 

Todo o material de campo deverá ser fornecido a fiscalização, em meio magnético, em tipo de arquivo 
dwg, xls e doc. 
 
PAVIMENTAÇÃO 

 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

 
Regularização de subleito é a operação destinada a conformar o leito da área transversal e 

longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de espessura. 
Será executada de acordo com os perfis e longitudinais indicados no projeto, e cotas das notas de 

serviços do levantamento topográfico, prévia e independentemente da construção de outra camada do 
pavimento. 

Serão removidas, previamente, toda a vegetação e matéria orgânica porventura existentes na área a 
ser regularizada, após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de 
projeto, será procedida a escarificação geral, na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, 
umedecimento ou secagem, compactação e acabamento. 

No caso de material não aproveitável para subleito, antes da regularização, deverá ser executado o 
rebaixamento na profundidade estabelecida em projeto e a posterior substituição com material indicado. 

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de acordo com o tipo de material 
empregado, Em geral, poderão ser utilizados os seguintes equipamentos para a execução da regularização: 
Moto niveladora pesada, com escarificador; Caminhão-pipa com barra distribuidora; Rolos compactadores 
tipos pé-de-carneiro, liso vibratório e pneumático, rebocados ou autopropulsores; Grade de discos; Trator 
agrícola de pneus; Pulvi-misturador. 

Os materiais empregados na regularização serão os do próprio subleito. Em caso de substituição ou 
adição de material, este deverá ser proveniente de jazidas indicadas no projeto devendo satisfazer às 
seguintes exigências: 

 Ter um diâmetro de partícula igual ou inferior 76 mm; 

 Ter um Índice de Suporte Califórnia (ISC), determinado com a energia do método DNER-ME 049 
(Proctor Normal), igual ou superior ao do material considerado no dimensionamento do 
pavimento; 

 Ter expansão inferior a 2%. 
Após a verificação da qualidade dos materiais, deverão ser realizados os devidos ensaios e controles 

tecnológicos redundantes com as normas pertinentes ao assunto e condizentes com as normas da ABNT. 
Posteriormente a execução da regularizado do subleito, serão procedidos a relocação e o nivelamento 

do eixo e dos bordos da via ou área, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

  10 cm, quanto a largura da plataforma; 

 Até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta; 

  3 cm em relação as cotas do greide do projeto. 
Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 
Não será permitida a execução dos serviços de regularização em dias de chuva. 

 
CICLOVIA EM CONCRETO ARMADO PIGMENTADO FCK=20 MPA 
 
As Formas deverão ser assentadas à camada subjacente e ficar suficientemente firmes, com base no 

alinhamento do eixo da pista. Deverão ser fixadas com ponteiros de aço, a cada metro, no máximo, de 
modo a suportar, sem deslocamento, os esforços inerentes ao trabalho. Para perfeito assentamento das 
formas deve-se calça-las em toda a sua extensão, não se permitindo apoios isolados. O topo das formas 
deverá coincidir com a superfície de rolamento prevista, fazendo-se necessária a verificação do 
alinhamento e do nivelamento, admitindo-se desvios altimétricos de até 3 mm e diferenças 



 

planialtimétricas não superiores a 5 mm com relação ao prjeto. Deverão ser untadas de modo a facilitar a 
desmoldagem. 

O concreto deverá ser produzido em betoneiras estacionárias ou em centrais, podendo os materiais 
serem medidos tanto em massa como em volume, exceto o cimento, que sempre deverá ser medido em 
massa. No caso de concreto fornecido por usina comercial deverão ser atendidas as condições estipuladas 
na norma ABNT NBR 7212. O lançamento deverá ser feito lateralmente à faixa a executar. 

O adensamento deverá ser feito pelos vibradores de imersão e pela régua vibratória. Qualquer variação 
na superfície, superior a 5 mm, seja uma depressão ou uma saliência, deverá ser corrigida de pronto, sendo 
as saliências cortadas e as depressões preenchidas com concreto fresco. 

Imediatamente após o adensamento, realizar a operação de acabamento, que consta, inicialmente, da 
passagem da régua acabadora em deslocamentos longitudinais, com movimentos de vaivém, em seguida 
deverá proceder-se ao acabamento final que será dado com tiras de lona ou com vassouras de fios de 
nylon, que provocarão ranhuras na superfície da placa. 

Não se permite desvios de alinhamento superiores a 5mm em todas as juntas. 
   
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO 

 
Serão utilizados blocos retangulares de concreto tipo intertravados, na cor natural, em todo o piso da 

calçada (dimensões de 10 cm x 20 cm x 6 cm) e estacionamento (dimensões de 10 cm x 20 cm x 8 cm), 
assentados sobre colchão de areia e pó de pedra e depois rejuntado com areia. 
 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) 
 
É o conjunto de guias retas ou curvas, assentadas e alinhadas ao longo das bordas da via. 
O meio-fio, serão em concreto que deverão satisfazer as características físicas e mecânicas 

especificadas pela ABNT. Deverão apresentar as dimensões de: 100 x 15 x 13 x 30 (comprimento x base 
inferior x base superior x altura) centímetros. 

O espelho é a altura do meio-fio em relação ao pavimento concluído e deverá ser de no mínimo 
15,00cm, devendo ser rejeitadas os que apresentarem altura inferior. 

Ao longo do sub-leito preparado, procede-se a abertura de valas, obedecendo-se o alinhamento, perfil 
e dimensões estabelecidas pela fiscalização. 

Concluída a escavação, será aplicada no fundo da vala uma camada de areia, para corrigir recalques ou 
possível excesso de escavação. 

Será assentes então, os meios-fios, rejuntados com argamassa de cimento e areia, no traço de 1:3, em 
volume. 

Depois de assentados, os meios-fios, não devem apresentar desvios superiores a 2,0 cm, tanto em 
relação ao alinhamento, como ao perfil estabelecido: 15 cm em relação ao pavimento, como também, 
falhas na sua face externa. 
 
DRENAGEM 

 
ISOLAMENTO DE OBRA 

 
Deverá ser previsto o isolamento das obras, através da instalação de tela plástica com malha de 5 mm e 

estrutura de madeira pontaleteada, como forma de garantir a segurança e manter o controle do acesso às 
obras. 

 
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA 



 

 
O eixo das valas corresponderá, rigorosamente, ao eixo da tubulação, sendo respeitados os 

alinhamentos e as cotas indicadas no projeto, com eventuais modificações autorizadas pela Fiscalização em 
face de obstáculos não previstos no traçado das mesmas. 

A extensão máxima de abertura das valas deve obedecer às imposições do local de trabalho, levando-se 
em conta o necessário à progressão contínua da construção da rede e outros fatores como esgotamento e 
escoramento de valas, trânsito e sinalização a instalar. 

A largura média da vala será igual ao diâmetro interno da tubulação acrescida de 0,2 m para tubos com 
diâmetro até 400 mm e acrescida de 0,4 m para tubos com diâmetros superiores. 

As escavações para as bocas de lobo e poços de visita terão as dimensões necessárias e suficientes para 
a construção dos mesmos, com acréscimo mínimo indispensável à colocação do escoramento quando este 
for utilizado. 

Qualquer excesso de escavação ou depressão no fundo das valas deverá ser preenchido com material 
arenoso devidamente compactado. 

O material escavado das valas deverá ser colocado em um dos lados da mesma a uma distância mínima 
de 0,5 m da borda da cava de modo a permitir a circulação dos operários nessa faixa. Os tubos serão 
colocados no lado oposto àquele reservado à circulação dos operários. 

Todo o material escavado e não aproveitável no reaterro das valas deverá ser paulatinamente 
removido das vias públicas de maneira a oferecer, o mais rapidamente possível, melhores condições de 
circulação e movimentação de pedestres, automóveis e do próprio pessoal da obra. 

Caso haja acumulação de água nas cavas, oriunda do lençol ou de chuvas, deverá ser procedido o 
esgotamento, contínuo ou não, através de bombas ou por meio de um sistema de drenagem adequado, 
conforme as características do local de trabalho. 

Havendo esgotamento ou drenagem da vala, o serviço deverá ser executado de modo a evitar que a 
água escoe junto aos tubos já assentados a fim de não provocar erosões no terreno em que os mesmos 
estiverem assentados. 

Na execução de obras enterradas de concreto, o lançamento deste deverá ser feito com as cavas 
completamente esgotadas. 

 
BOCAS DE LOBO 
 
Serão utilizadas bocas de lobo simples, com aberturas na guia, com as seguintes características: 
Serão construídas em bloco de concreto pré-moldado maciço, assente em uma vez com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:4. 
A laje de fundo será de concreto simples, conforme projeto. 
A laje superior será em concreto armado, conforme detalhamento do projeto. 
Serão revestidas interiormente com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 sobre chapisco com 

argamassa 1:3. 
 
POÇO DE VISITA 
 
O poço de visita é um órgão acessório indispensável à manutenção da rede coletora. 
Os tipos de poços de visita previstos nestas especificações são: 
 

 Poços de blocos de concreto pré – moldados; 

 Poços de concreto armado. 
 
São constituídos de duas partes: câmara de trabalho ou balão e câmara de acesso ou chaminé. Estas 

duas partes são ligadas pela laje excêntrica. 



 

O fundo do poço terá calhas para orientar o fluxo. A calha será construída de tal maneira que concorde 
com a tubulação que entra e sai. No caso de mais de dois coletores entrando em um poço, suas calhas 
concordarão com a principal. As calhas terão a forma, na parte inferior, de um semicirculo concordando 
com o coletor. Entre as calhas e as paredes dos poços ficam as almofadas que serão construídas em 
maciços de concreto com declividade de 10% para as calhas. 

O tampão de rua será assentado sobre chaminé. Com profundidade além de 1,80 m serão constituídos 
de balão e chaminé sendo que esta última não deverá exceder de 1,00 m. 

Todos os poços de visita que ficarem imersos no lençol freático serão chapiscados e revestidos interna 
e externamente com argamassa de cimento e areia 1:3, com impermeabilizantes. Os de concreto armado 
deverão, também, ter impermeabilizante no concreto. 

A altura pode ser reduzida de acordo com a profundidade do coletor. 
Para o caso de galerias retangulares, no local do poço será feito na laje de cobertura uma abertura 

junto à parede lateral para construção da chaminé. 
O concreto deverá ser preparado e aplicado de acordo com as normas brasileiras. A vibração deverá ser 

adequada a um concreto compacto e impermeável. As falhas que por ventura ocorrerem deverão ser 
cuidadosamente corrigidas. A dosagem especificada é 1:2:4. As fôrmas deverão ser em madeira 
compensada. A espessura das paredes será de 0,20 m. O revestimento será em argamassa de cimento e 
areia 1:3 em volume. Será usado impermeabilizante quando o poço estiver imerso no lençol freático. 

 
ESCORAMENTO 
 
 Far-se-á uso de escoramento sempre que as paredes laterais da vala ou de outras escavações forem 

constituídas de solos instáveis, sujeitos a desmoronamentos. 
Poderão ser empregados os seguintes tipos de escoramentos: 
Contínuo ou fechado, com o emprego de pranchas metálicas colocadas de modo a cobrir inteiramente 

as paredes das valas. A extremidade inferior da cortina de escoramento deverá ficar em nível mais baixo do 
que o fundo da vala. O contraventamento será executado por meio de longarinas de ambos os lados 
devidamente presas por estroncas transversais. 

Descontínuo ou aberto, também denominado de escoramento simples, empregando-se os mesmos 
materiais citados no tipo anterior, diferindo apenas na posição das pranchas que serão colocadas 
distanciadas entre si em 1,0 m, no máximo. 

Em ambos os casos, o escoramento deverá ser retirado cuidadosamente à medida que as valas ou 
escavações forem sendo reaterradas e compactadas. 

Sob inteira responsabilidade da Construtora, qualquer outro tipo de escoramento poderá ser 
empregado como variante dos aventados acima desde que sejam atendidos todos os requisitos técnicos de 
segurança para os trabalhadores e possibilitem a execução satisfatória dos serviços. 

 
REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO 
 
Quando o nível do fundo da vala ficar abaixo do nível do lençol freático, terá que ser efetuado o 

esgotamento da água. Normalmente utilizam-se bombas centrífugas de rotor aberto com motores elétricos 
ou de explosão. O período de bombeamento vai desde a escavação até o reaterro e cuidados especiais 
deverão ser tomados para evitar o deslocamento dos tubos por força do empuxo da água. A água retirada 
da vala deverá ser conduzida por uma valeta para um local distante a fim de evitar retorno e alagamentos 
na área de trabalho.  

Caso o esgotamento não seja suficiente, deverá ser adotado o rebaixamento do lençol, utilizando-se o 
sistema simplificado de ponteiras, coletor e conjunto moto-bomba. A granulometria do solo e o volume de 
água a drenar, determinarão a locação, quantidade e características das ponteiras, como também a 
potência e quantidade de conjuntos moto-bombas a utilizar. 

  



 

 GALERIAS E TUBOS DE LIGAÇÃO 
 
Os tubos de ligação serão de concreto simples, tipo ponta e bolsa, com diâmetros internos constantes 

do projeto. 
As galerias serão constituídas por tubos de concreto simples ou armados, de acordo com as indicações 

do projeto. 
Deverá ser utilizada junta rígida executada com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, em volume. 
Será escavado um nicho (cachimbo) para facilitar a confecção da junta da parte inferior do tubo. As 

pontas e bolsas deverão ficar centradas e o acabamento da junta ou o respaldo será feito em cordão de 
argamassa chanfrado a 45º sobre a superfície do tubo. 

As valas deverão estar completamente secas durante a execução das juntas e pelo menos oito horas 
após sua conclusão. 

O reaterro não deve ser colocado antes de cinco dias. 
O teste de estanqueidade só tem validade depois da cura total da argamassa. 
Antes do assentamento, todos os tubos deverão ser inspecionados, rejeitando-se aqueles que 

apresentem trincas, fraturas ou outros defeitos de fabricação. 
A descida e montagem da tubulação nas valas serão procedidas com toda a cautela, devendo-se 

empregar equipamentos ou dispositivos adequados para cada etapa de serviço. 
O alinhamento e o nivelamento dos tubos estarão assegurados mediante a colocação de réguas de mira 

de vinte em vinte metros. 
As réguas serão colocadas em cavaletes com as extremidades firmadas nos lados da vala e niveladas de 

modo que, em seu conjunto, determinem um plano cuja declividade seja a estabelecida no projeto para a 
tubulação. 

Os tubos ficarão apoiados em todo o seu comprimento no leito da vala, com as juntas perfeitamente 
conectadas e sem sinuosidades verticais e horizontais. 

Durante a execução da obra, tendo em vista as interrupções que ocorrerão na montagem da tubulação, 
as extremidades deverão ser cuidadosamente tamponadas até o prosseguimento dos trabalhos. 

 
GABIÃO TIPO CAIXA COM MALHA DE ARAME GALVANIZADO 
 
O gabião deve ser flexível em tela de arame com zincagem pesada, dos tipos e dimensões como abaixo 

discriminados. 
Cada gabião deve ser dividido por diafragmas em celas cujo comprimento não deve ser superior a uma 

vez e meia a largura do gabião. 
Ele é fabricado com tela de arame cujo tipo de malha, dimensões e bordas enroladas mecanicamente 

são a seguir especificados. 
Todo arame utilizada na fabricação  dos gabiões, colchões Reno, e nas operações de amarração e 

atirantamento durante a construção deve ser de aço BTC (Baixo teor de carbono), obtido por trefilação 
conforme  NBR 8964, o arame deve ter uma tenção de ruptura média de 38 a 50 kg/mm².                                                                              

Devem ser feitos ensaios sobre o arame, antes a da fabricação da rede, sobre uma amostra de 30 cm de 
comprimento. 

A resistência à tração  do arame, entre  380 Mpa a 500 Mpa (38 a 50 kg/mm²). 
O alongamento mínimo, para um corpo de prova com 300 mm de comprimento deve ser de 13%. 
Os arames são revestidos com uma camada pesada de Zinco, zincados por imersão contínua em um 

banho de zinco fundido, permitindo revesti-los comum a camada protetora, uniforme e aderente. O Zinco 
utilizado no banho é o Zinco primário, em lingotes, e pode ser um dos tipos indicados na NBR 5996. 

 
Diâmetro Nominal do Arame                          Mínimo Peso de revestimento 
2,2 mm                                                               240 gr/m² 
2,4 mm                                                               260 gr/m² 



 

2,7 mm                                                               260 gr/m² 
3,0 mm                                                               275 gr/m² 
3,4 mm                                                               275 gr/m² 
3,9 mm                                                               290 gr/m² 
4,4 mm                                                               290 gr/m² 

 
            A aderência do revestimento do zinco no arame de aço deve ser tal que, depois do arame ter 

sido enrolado 6 vezes ao redor de um mandril, com um diâmetro igual a 4 vezes o do arame, não se 
descasque ou quebre de maneira que o zinco possa ser removido com o passar do dedo. 

A  tela deve ser malha hexagonal de dupla torção, obtida entrelaçando os arames por  três vezes meia 
volta. 

As dimensões deverão estar de acordo com as especificações emitidas pela fabrica e serão do tipo 
8x10. 

O diâmetro do arame  utilizado na fabricação da malha deve ser  2,7 mm e de 3,4 mm para as bordas 
laterais. 

Todas as bordas livres do gabião, inclusive o lado superior dos diafragmas, devem ser enroladas 
mecanicamente  de maneira  tal que as malhas não se desfaçam e adquiram maior resistência. 

Arame utilizado nas bordas enroladas mecanicamente deve ter um diâmetro maior que o arame  usada 
na fabricação  da tela, sendo de 3,4 mm. 

Com os gabiões deve ser fornecida uma quantidade suficiente de arame de amarração a atiramento 
para a construção na obra. 

 A quantidade estimada deste arame é de 8% para os gabiões de 1,0 m de altura, e de 6% para os de 
0,50 m em relação ao peso dos gabiões fornecidos. 

 O diâmetro do arame de amarração e atirantamento deve ser de 2,2 mm. 
Admite-se uma tolerância no diâmetro do arame zincado de +- 2,5%. 
Admite-se uma tolerância no comprimento do gabião de +-3% e na largura e altura de +- 5%. 
Os pesos estão sujeitos a uma tolerância de +- 5%( o que corresponde a uma tolerância inferior àquela 

de 2,5% admitida para o diâmetro do arame). 
Todo arame utilizado na fabricação do gabião, e nas operações de amarração e atiramento durante a 

construção, após zincados deve ser revestido com PVC ( Cloreto de Polivinila) por extrusão. 
O revestimento em PVC deve ser de cor cinza com espessura não inferior a 0,40 mm, e deve ter as 

seguintes características iniciais: 

 Peso específico: entre 1,30 e 1,35 kg/dm³, de acordo com a ASMT D 792-66 (79); 

 Dureza: entre 50 e 60 shore D, de acordo com a ASMT D 2240-75 (ISSO 868-19780 e NBR 7456; 

 Perda por volatilidade: a 105ºC por 24 horas não maior de 2% e a 105ºC pôr 240 horas não 
maior de 6%, de acordo com ASMT D 1203-67 (74) (ISSO 176-1976) e a ATTM 2287-78; 

 Carga de ruptura: maior que 210 kg/cm² de acordo com a ASTM D 412-75; 

 Alongamento: maior que 200%, e menor que 280%,  de acordo com a ASTM D 412-75; 

 Módulo de elasticidade aos 100% do alongamento: maior que 190 kg/cm², de acordo com a 
ASTM D 412-75; 

 Abrasão: perda de peso menor que 190 mg, de acordo com ASTM D 1242 -56 (75); 

 Temperatura de fragilidade: Cold Bend Temperature menor que + 30ºC de acordo com BSS 
2782-104  A (1970) e Cold Flex Temperature menor que +15ºC de acordo com a BSS 2782-150 B 
(1976); 

 Corrosão: a máxima penetração da corrosão na alma do arame, partindo pela extremidade de 
um corte nítido, deverá ser menor de mm quando a amostra for imergida por 2.000 horas em 
uma solução com 50% de HCl (Ácido Clorídrico 12Be). 

A amostra de PVC deverá ser submetida aos seguintes ensaios de envelhecimento acelerado. 



 

Depois de executar os ensaios de envelhecimento acelerado acima, a amostra deverá apresentar as 
seguintes características : 

 Aparência: não mostra rachaduras, descascamentos e bolhas de ar também não apresentar 
notáveis variações de cor; 

 Peso específico: Variações superiores a 6% do valor nominal; 

 Dureza: variações não superiores a 109 do valor inicial; 

 Carga de ruptura: variações não superiores a 25% do valor inicial; 

 Alongamento: variações não superiores a 25% do valor inicial; 

 Módulo de elasticidade: variações não superiores a 25% do valor inicial; 

 Abrasão: variações não superiores a 10% do valor inicial; 

 Temperatura de fragilidade: Cold Bend Temperature não superior a -20ºC e Cold Flex 
Temperature Flex não superior a + 18ºC. 

 
SINALIZAÇÃO 
 

CAIAÇÃO EM MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 
 

Todas as guias (meio-fio) serão pintadas com tinta à base de pó industrializada, em duas demãos, na 
cor branca. 

 
RAMPAS  

 
RAMPA EM CALÇADAS DE PASSEIO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS 
(PNE) EXECUTADA EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA, INCLUSIVE SINALIZAÇÃO TÁTIL DE 
ALERTA E SINALIZAÇÃO UNIVERSAL EM TINTA ACRÍLICA 

 
Será executada calçada de passeio e rampas de acessibilidade (conforme NBR 9050/2015) com 

dimensões conforme seção tipo, em concreto simples, com espessura de 7,0cm. 
Os materiais para o preparo do concreto in-loco deverão ser colocados de modo que uma parte da 

água de assentamento seja introduzida antes dos materiais secos na seguinte ordem: primeiro, parte do 
agregado graúdo; em seguida cimento e areia; o restante da água; e, finalmente, a outra parte do 
agregado. 

As quantidades de areia e seixo rolado, em qualquer tipo de mistura deverão ser determinadas em 
volume para o traço 1:3:5 (cimento:areia grossa:seixo rolado). Os sacos de cimento que, por qualquer 
razão, tenham sido parcialmente usados, ou que contenham cimento petrificado, serão rejeitados. 

O tempo de mistura, contado a partir do instante em que todos os materiais tenham sido colocados, 
não deverá ser inferior a 10 minutos, variando com tipo de método a ser utilizado para a mistura. 

A extremidade externa da calçada será locada pela equipe de topografia, conforme seção tipo do 
arruamento. 

Após a locação serão fixadas forma, para o enchimento. 
O lançamento do concreto se fará de forma manual, com espalhamento do concreto. 
Após o espalhamento, será realizado nivelamento e o alizamento como forma de acabamento. A cada 

metro e meio serão colocadas ripas de madeira para funcionar como junta de dilatação. 
A Sinalização tátil compreende o fornecimento de materiais e a execução de Pavimentação com piso 

tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 20x20cm. 
Deverá ser assentada com argamassa industrializada tipo AC-II, conforme especificações do fabricante, 

e espessura de 2cm. 
As placas deverão ser assentadas uma a uma, devendo ser acomodadas sobre a argamassa com o 

auxílio de um martelo de borracha ou com soquete de madeira, a inclinação obedecerá a sub-base. 



 

A liberação para o trânsito sobre o piso, deverá ser após 7 (sete) dias após o assentamento. 
A sinalização das rampas de acessibilidade obedecerão às características construtivas dispostas na NBR 

9050 da ABNT. 
Para aplicação, as superfícies deverão estar secas, limpas e isentas de óleo e poeira. 
A diluição, caso necessária, se dará conforme as recomendações de cada fabricante. 
A aplicação será feita de três demãos, com pincel, rolo de lã curto, revólver ou equipamento específico. 
O prazo entre demãos deverá ser de, no mínimo, 24 horas. 
ROTA ACESSÍVEL 
 
A Sinalização tátil compreende o fornecimento de materiais e a execução de Pavimentação com piso 

tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 20x20cm. 
Deverá ser assentada com argamassa industrializada tipo AC-II, conforme especificações do fabricante, 

e espessura de 2cm. 
As placas deverão ser assentadas uma a uma, devendo ser acomodadas sobre a argamassa com o 

auxílio de um martelo de borracha ou com soquete de madeira, a inclinação obedecerá a sub-base. 
A liberação para o trânsito sobre o piso, deverá ser após 7 (sete) dias após o assentamento. 
 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO 
 
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO 
 
As placas para identificação das ruas deverão ser esmaltadas por vitrificação do esmalte sobre o metal 

a uma temperatura de 800 ºC, sendo sua superfície lisa e brilhosa, devem possuir alta resistência mecânica 
e a intempéries, suas cores não deverão sofrer alterações ao serem expostas aos raios solares. 

As dimensões deverão ser de 45 x 25cm, e terão as seguintes informações: 

 Nome do logradouro, em tamanho de fonte proporcional as dimensões especificadas; 

 Código de endereçamento postal - CEF, fornecido pelo Sistema de Correios e Telégrafos; 
 
 Conforme Modelo: 
 
 
 



Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Agente promotor/executor Programa Modalidade
PLANEJAMENTO URBANO

Agente financeiro Nome do empreendimento Valor de financiamento/repasse

Localização Tipo de obra/serviço Contrato de Repasse:
1029.995-86/2016 MCIDADES

Mês 01 Mês 02 Mês 03

1 1,83 14.780,40        7.390,20          50% 7.390,20          50%

2 10,55 85.427,61        8.542,76          10% 17.085,52        20% 21.356,90        25%

3 87,62 709.358,78      67.799,44        3.136,44          10% 141.871,76      20% 177.339,70      25%

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

100,00 809.566,79      76.342,20        3.136,44          9,82 166.347,48      -                   20,55 206.086,80      -                   25,46

100,00 242.689,68      3.136,44          30,37 448.776,48      3.136,44          55,82

Local/Data Resp. Técnico (CREA e assinatura do responsável)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO PLANEJAMENTO URBANO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 823.863,56R$                                                                    

Orla da Praia do Poço

Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obra Integrada de 
Reabilitação Urbana

Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obra Integrada de 
Reabilitação Urbana

Item Discriminação dos serviços Peso 
(%)

Valor das 
obras/serviços 
(R$)

Concedente R$ Proponente R$ % Concedente R$ Proponente R$ % Concedente R$ Proponente R$ %

Via Local
Rua Luiza Vieira C. Silva
Rua Carolino Cardoso

Total simples
Total acumulado

Cabedelo/PB, 26/03/2018
Proponente

 41.142 v01   micro



Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Agente promotor/executor Programa Modalidade

Agente financeiro Nome do empreendimento Valor de financiamento/repasse

Localização Tipo de obra/serviço Contrato de Repasse:

Mês 04 Mês 05 Mês 06

1 1,83 14.780,40        
2 10,55 85.427,61        17.085,52        20% 12.814,14        15% 8.542,77          10%

3 87,62 709.358,78      141.871,76      20% 106.403,82      15% 70.935,86        10%

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

100,00 809.566,79      158.957,28      -                   19,63 119.217,96      -                   14,73 79.478,63        -                   9,82

100,00 607.733,76      3.136,44          75,46 726.951,72      3.136,44          90,18 806.430,35      3.136,44          100,00

Local/Data Resp. Técnico (CREA e assinatura do responsável)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obra Integrada de 
Reabilitação Urbana

823.863,56R$                                                                    

Item Discriminação dos serviços Peso 
(%)

Valor das 
obras/serviços 
(R$)

Concedente R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO PLANEJAMENTO URBANO PLANEJAMENTO URBANO

%

Via Local
Rua Luiza Vieira C. Silva
Rua Carolino Cardoso

Orla da Praia do Poço
Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obra Integrada de 
Reabilitação Urbana

1029.995-86/2016 MCIDADES

Concedente R$ Proponente R$% Concedente R$ Proponente R$ %Proponente R$

Total simples
Total acumulado

Cabedelo/PB, 26/03/2018
Proponente

 41.142 v01   micro



Empreendimento
Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obra Integrada de Reabilitação Urbana

Programa Modalidade

Item Discriminação Investimento total (R$)
Recursos União Contrapartida Outras fontes Total

Total

Custo médio por família 

, de de
Local/Data

Assinatura do representante da equipe técnica Assinatura do agente executor
Nome Nome
Cargo Cargo
CREA
ART Nº. PB20170161293

Quadro de Composição do Investimento - QCI - OGU - 
Setor Público

Agente executor Nº do contrato
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB 1029.995-86/2016 MCIDADES

PLANEJAMENTO URBANO PLANEJAMENTO URBANO

1 Elaboração de Projeto Executivo 16.540,00 0,00 16.540,00         
2 Via Local 14.780,40 0,00 14.780,40         
3 Rua Luiza Vieira C. Silva 85.427,61 0,00 85.427,61         
4 Rua Carolino Cardoso 706.222,34 3.136,44 709.358,78       
5 Saldo à Definir 893,21 0,00 893,21              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

823.863,56 3.136,44 0,00 827.000,00

Engenheiro Civil Prefeito Constitucional
161600922-5

Cabedelo 26 Março 2018

Lucas Sarmento Oliveira de Abrantes Wellington Viana França

Não é possível exibir esta imagem.



Local: Cabedelo/PB
Vias: Via Local

PREÇO PREÇO UNIT PREÇO
UNITÁRIO (R$) COM BDI (R$) TOTAL (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 88,61                        

1.1
Servicos topográficos para pavimentação, inclusive nota de servicos, 
acompanhamento e greide

78472 m² 260,63            0,27                     0,34 88,61                        

2.0 PAVIMENTAÇÃO 14.429,79                
2.1 Capina e limpeza manual de terreno 73859/002 m² 260,63            0,94                     1,18 307,54                      

2.2
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 
20 X 10 cm, espessura 6 cm. 

92396 m² 248,33            41,29 51,85 12.875,91                 

2.3
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 
pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x 
base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).

94273 m 33,45               29,67 37,26 1.246,34                   

3.0 SINALIZAÇÃO 10,19                        
3.1 Caiação em meio fio pré-moldado, 2 demãos. 75390 GIGOV m² 8,36                 0,97                     1,22 10,19                        
4.0 CALÇADAS 251,81                      

4.1 Rota acessível com piso tátil direcionale/ou alerta de concreto Composição anexa m² 2,37                 84,62                   106,25 251,81                      

TOTAL GERAL EM R$ 14.780,40                
DATA BASE: BDI SERVIÇOS: 25,57%
SINAPI/PB OUTUBRO/2017 16,80%

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI MATERIAIS:

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
CÓDIGO 

REFERENCIAL
UND  QUANT.  



Local: Cabedelo/PB
Vias: Rua Luiza Vieira C. Silva

PREÇO PREÇO UNIT PREÇO
UNITÁRIO (R$) COM BDI (R$) TOTAL (R$)

0.0 PLACA DA OBRA 3.671,30                   
0.1 Placa indicativa da obra (fornecimento e colocação). 74209/001 m² 10,00               292,38                 367,13 3.671,30                   
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 173,95                      

1.1
Servicos topográficos para pavimentação, inclusive nota de servicos, 
acompanhamento e greide

78472 m² 511,63            0,27                     0,34 173,95                      

2.0 PAVIMENTAÇÃO 30.651,56                
2.1 Regularização e compactação de subleito 72961 m² 262,96            1,06 1,33 349,73                      

2.2
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 
20 X 10 cm, espessura 6 cm. 

92396 m² 185,93            41,29 51,85 9.640,47                   

2.3
Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 
retangular cor natural de 20 X 10 cm, espessura 8 cm. 

92398 m² 262,96            43,94 55,17 14.507,50                 

2.4
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 
pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x 
base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).

94273 m 165,16            29,67 37,26 6.153,86                   

3.0 DRENAGEM 47.944,52
3.1 Locação topográfica, nivelamento e acompanhamento topográfico 73610 m 35,00               1,06 1,33 46,55                        

3.2

Escavacao mecanizada de vala em material 1a categoria , profundidade maior 
que 1,50 m até 3,00 m com escavadeira hidraúlica (capacidade de 
0,80m3/111HP), largura de 1,50 m a 2,50 m menor que 0,80 m, locais com 
baixo nível de interferência

90093 m3 147,00            2,98 3,74 549,78                      

3.3
Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5 mm e estrutura de
madeira pontaleteada 

85424 m² 35,25               16,58 20,82 733,90                      

3.4
Bocas de Lobo (captação lateral) com (0,50X1,00X1,00)m (dimensões internas) 
em bloco de concreto pré-moldado maciço de (8X10X20)cm, inclusive tampa. 

83659 und 2,00                 568,37 713,68 1.427,36                   

3.5
Poço de visita (2,03 X 2,03 m) em alvenaria de bloco de concreto e chamané e 
tampa em concreto armado- Prof. até 3,00 m - 1,00 und (PV1B)

3.5.1 Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto 19x19x39 cm 87451 m² 14,64               65,26 81,94 1.199,60                   

3.5.2 Concreto Fck 30 mpa traço 1:2,1:2,5 - preparo mecânico com betoneira 600 l 94972 m³ 1,59                 274,54 344,73 548,12                      

3.5.3 Lançamento/aplicação manual de concreto 74157/004 m³ 1,59                 77,75 97,63 155,23                      

3.5.4 Forma em madeira para concreto em fundação com reaproveitamento 10 x 74076/003 m² 9,99                 17,84 22,40 223,84                      

3.5.5 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro 8.0 MM, inclusive aço 92793 Kg 30,10               5,84 7,33 220,63                      
3.5.6 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro 6.3 MM, inclusive aço 92792 Kg 7,06                 5,37 6,74 47,58                        
3.5.7 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro 10.0 MM, inclusive aço 92794 Kg 238,71            4,86 6,10 1.456,13                   
3.5.8 Lastro de concreto e=3 cm, preparo mecânico 95240 m² 5,85                 10,12 12,71 74,41                        

3.5.9
Escada tipo marinheiro em aço CA-50 9,52 mm incluso pintura com fundo 
anticorrosivo

73665 m 2,60                 48,21 60,54 157,40                      

3.6 Regularização de fundo de valas. 94099 m² 73,50               1,75 2,20 161,70                      

3.7
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
diâmetro de 400 mm, junta rígida (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

92809 m 7,70                 31,89 40,04 308,30                      

3.8
Tubo em concreto armado, classe PA-1, PB, DN 400 mm, para águas pluviais 
(NBR 8890)

7745 INS m 7,70                 70,12 81,90 630,63                      

3.9
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
diâmetro de 1000 mm, junta rígida (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_12/2015

92815 m 35,00               80,46 101,03 3.536,05                   

3.10
Tubo em concreto armado, classe PA-1, PB, DN 1000 mm, para águas pluviais 
(NBR 8890)

7753 INS m 35,00               267,64 495,13 17.329,55                 

3.11
Escoramento metálico de valas, h ≤ 2,50m, com pranchas metálicas de 
4,70mm X 30cm e longarinas em peças de madeira de 3" X 6", com 
reaproveitamento de 60 vezes. 

73877/002 m² 140,00            34,24 42,99 6.018,60                   

3.12 Rebaixamento de lençol freatico através de ponteiras filtrantes. 06418/ORSE m 35,00               17,03 21,38 748,30                      

3.13 Gabião tipo caixa com malha de arame galvanizado Composição anexa m³ 19,00               337,96                 424,36 8.062,84                   

3.14 Fornecimento/instalação de manta geotextil tipo bidim RT-31 83729 m² 184,34            18,61                   23,37 4.308,02                   
4.0 SINALIZAÇÃO 50,37                        
4.1 Caiação em meio fio pré-moldado, 2 demãos. 75390 GIGOV m² 41,29               0,97                     1,22 50,37                        
5.0 RAMPAS 818,77                      

5.1 Rampa de Acessibilidade Retangular (7,50m x 1,50m), L=0,07m Composição anexa und 1,00                 426,24                 535,21 535,21                      

5.2 Rampa de Acessibilidade Trapezoidal (2,50m/1,50m x 1,50m), L=0,07m Composição anexa und 2,00                 112,91                 141,78 283,56                      

6.0 CALÇADAS 1.929,50                   

6.1 Rota acessível com piso tátil direcionale/ou alerta de concreto Composição anexa m² 18,16               84,62                   106,25 1.929,50                   

7.0 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO 187,64                      

7.1
Placa de Identificação de Logradouro dimensões 45 x 25 cm (fornecimento e 
colocação).

73916/002 und 2,00                 74,72                   93,82 187,64                      

TOTAL GERAL EM R$ 85.427,61                
DATA BASE: BDI SERVIÇOS: 25,57%
SINAPI/PB OUTUBRO/2017 16,80%BDI MATERIAIS:

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
CÓDIGO 

REFERENCIAL
UND  QUANT.  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Local: Cabedelo/PB
Vias: Rua Carolino Cardoso

PREÇO PREÇO UNIT PREÇO
UNITÁRIO (R$) COM BDI (R$) TOTAL (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.930,98                   

1.1
Servicos topográficos para pavimentação, inclusive nota de servicos, 
acompanhamento e greide

78472 m² 2.567,60         0,27                     0,34 872,98                      

1.2 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 10 m3 Composição anexa m³ 360,00            3,40                     4,27 1.537,20                   

1.3
Transporte com caminhão basculante 10 m3 em rodovia pavimentada ( para 
distâncias superiores a 4 Km)

Composição anexa m³ x Km 2.160,00         1,30                     1,63 3.520,80                   

2.0 PAVIMENTAÇÃO 114.080,74              
2.1 Regularização e compactação de subleito 72961 m² 2.567,60         1,06 1,33 3.414,90                   

2.2
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 
20 X 10 cm, espessura 6 cm. 

92396 m² 1.361,07         41,29 51,85 70.571,47                 

2.3
Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular 
cor natural de 20 X 10 cm, espessura 8 cm. 

92398 m² 162,24            43,94 55,17 8.950,78                   

2.4
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 
pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x 
base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).

94273 m 357,37            29,67 37,26 13.315,60                 

2.5
CICLOVIA - Piso em concreto 20 Mpa pigmentado de vermelho com 
acabamento escovado, preparo mecânico, espessura 7 cm, com armação em 
tela soldada

Composição anexa m² 151,20            93,90 117,91 17.827,99                 

3.0 DRENAGEM 87.801,43
3.1 Locação topográfica, nivelamento e acompanhamento topográfico 73610 m 73,00               1,06 1,33 97,09                        

3.2

Escavacao mecanizada de vala em material 1a categoria , profundidade maior 
que 1,50 m até 3,00 m com escavadeira hidraúlica (capacidade de 
0,80m3/111HP), largura de 1,50 m a 2,50 m menor que 0,80 m, locais com 
baixo nível de interferência

90093 m3 306,60            2,98 3,74 1.146,68                   

3.3
Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5 mm e estrutura de
madeira pontaleteada 

85424 m² 243,00            16,58 20,82 5.059,26                   

3.4
Bocas de Lobo (captação lateral) com (0,50X1,00X1,00)m (dimensões internas) 
em bloco de concreto pré-moldado maciço de (8X10X20)cm, inclusive tampa. 

83659 und 4,00                 568,37 713,68 2.854,72                   

3.5
Poço de visita (2,03 X 2,03 m) em alvenaria de bloco de concreto e chamané e 
tampa em concreto armado- Prof. até 3,00 m - 1,00 und (PV1B)

3.5.1 Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto 19x19x39 cm 87451 m² 14,64               65,26 81,94 1.199,60                   

3.5.2 Concreto Fck 30 mpa traço 1:2,1:2,5 - preparo mecânico com betoneira 600 l 94972 m³ 1,59                 274,54 344,73 548,12                      

3.5.3 Lançamento/aplicação manual de concreto 74157/004 m³ 1,59                 77,75 97,63 155,23                      

3.5.4 Forma em madeira para concreto em fundação com reaproveitamento 10 x 74076/003 m² 9,99                 17,84 22,40 223,84                      

3.5.5 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro 8.0 MM, inclusive aço 92793 Kg 30,10               5,84 7,33 220,63                      
3.5.6 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro 6.3 MM, inclusive aço 92792 Kg 7,06                 5,37 6,74 47,58                        
3.5.7 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro 10.0 MM, inclusive aço 92794 Kg 238,71            4,86 6,10 1.456,13                   
3.5.8 Lastro de concreto e=3 cm, preparo mecânico 95240 m² 5,85                 10,12 12,71 74,41                        

3.5.9
Escada tipo marinheiro em aço CA-50 9,52 mm incluso pintura com fundo 
anticorrosivo

73665 m 2,60                 48,21 60,54 157,40                      

3.6 Regularização de fundo de valas. 94099 m² 153,30            1,75 2,20 337,26                      

3.7
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
diâmetro de 400 mm, junta rígida (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

92809 m 34,60               31,89 40,04 1.385,38                   

3.8
Tubo em concreto armado, classe PA-1, PB, DN 400 mm, para águas pluviais 
(NBR 8890)

7745 INS m 34,60               70,12 81,90 2.833,74                   

3.9
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
diâmetro de 1000 mm, junta rígida (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

92815 m 73,00               80,46 101,03 7.375,19                   

3.10
Tubo em concreto armado, classe PA-1, PB, DN 1000 mm, para águas pluviais 
(NBR 8890)

7753 INS m 73,00               267,64 495,13 36.144,49                 

3.11
Escoramento metálico de valas, h ≤ 2,50m, com pranchas metálicas de 4,70mm 
X 30cm e longarinas em peças de madeira de 3" X 6", com reaproveitamento 
de 60 vezes. 

73877/002 m² 292,00            34,24 42,99 12.553,08                 

3.12 Rebaixamento de lençol freatico através de ponteiras filtrantes. 06418/ORSE m 73,00               17,03 21,38 1.560,74                   

3.13 Gabião tipo caixa com malha de arame galvanizado Composição anexa m³ 19,00               337,96                 424,36 8.062,84                   

3.14 Fornecimento/instalação de manta geotextil tipo bidim RT-31 83729 m² 184,34            18,61                   23,37 4.308,02                   
4.0 SINALIZAÇÃO 108,99                      
4.1 Caiação em meio fio pré-moldado, 2 demãos. 75390 GIGOV m² 89,34               0,97 1,22 108,99                      
5.0 RAMPAS 676,99                      

5.1 Rampa de Acessibilidade Retangular (7,50m x 1,50m), L=0,07m Composição anexa und 1,00                 426,24 535,21 535,21                      

5.2 Rampa de Acessibilidade Trapezoidal (2,50m/1,50m x 1,50m), L=0,07m Composição anexa und 1,00                 112,91 141,78 141,78                      

6.0 CALÇADAS 4.047,06                   

6.1 Rota acessível com piso tátil direcionale/ou alerta de concreto Composição anexa m² 38,09               84,62                   106,25 4.047,06                   

7.0 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO 93,82                        

7.1
Placa de Identificação de Logradouro dimensões 45 x 25 cm (fornecimento e 
colocação).

73916/002 und 1,00                 74,72 93,82 93,82                        

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
CÓDIGO 

REFERENCIAL
UND  QUANT.  



Local: Cabedelo/PB
Vias: Rua Carolino Cardoso

PREÇO PREÇO UNIT PREÇO
UNITÁRIO (R$) COM BDI (R$) TOTAL (R$)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
CÓDIGO 

REFERENCIAL
UND  QUANT.  

8.0 CONTENÇÃO 472.563,91              

8.1
Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, 
com gaiolas de comprimento igual a 2 metros, altura do muro de até 4 metros

92743 m³ 925,87            377,74 474,31 439.149,39              

8.2 Concreto ciclópico, 30% pedra de mão, inclusive lançamento 73361 m³ 24,50               292,42 367,18 8.995,91                   
8.3 Fornecimento/instalação de manta geotextil tipo bidim RT-31 83729 m² 1.044,87         18,61 23,37 24.418,61                 
9.0 URBANIZAÇÃO 24.054,86                
9.1 Banco de Concreto

9.1.1 Escavação manual de valas 93358 m³ 1,82                 46,48 58,36 106,21                      

9.1.2
Alvenaria de blocos cerâmicos furados de 9x19x19CM (esp=9cm), preparo 
mecânico

87503 m² 77,44               43,11 54,13 4.191,82                   

9.1.3
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça em chapa de madeira 
compensada plastificada, 10 utilizações

92525 m² 34,69               15,05 18,90 655,64                      

9.1.4
Armação em tela de aco soldada nervurada q-138, aco ca-60, 4,2mm, malha 
10x10cm 

73994/001 kg 80,19               5,57 6,99 560,52                      

9.1.5
Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 
mecânico

94972 m³ 4,52                 274,54 344,73 1.558,17                   

9.1.6
Chapisco aplicado em alvenaria, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 
com preparo em betoneira 400L

87894 m² 39,62               3,75 4,71 186,61                      

9.1.7
Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, 
espessura de 20mm, com execução de taliscas

87529 m² 39,62               20,25 25,43 1.007,53                   

9.1.8
Revestimento em pedra rachinha assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e 
areia)

Composição anexa m² 39,62               75,72 95,08 3.767,06                   

9.2 Rampa em concreto armado

9.2.1
Armação em tela de aco soldada nervurada q-138, aco ca-60, 4,2mm, malha 
10x10cm 

73994/001 kg 66,00               5,57 6,99 461,34                      

9.2.2
Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 
mecânico

94972 m³ 4,50                 274,54 344,73 1.551,28                   

9.3 Lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras 68053 m² 181,20            4,46 5,60 1.014,72                   
9.4 Corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/4" com bracadeira 74072/003 m 12,00               65,95 82,81 993,72                      
9.5 Plantio de grama esmeralda em rolo 85180 m² 492,02            12,95 16,26 8.000,24                   

TOTAL GERAL EM R$ 709.358,78              
DATA BASE: BDI SERVIÇOS: 25,57%
SINAPI/PB OUTUBRO/2017 16,80%BDI MATERIAIS:



Local: Cabedelo/PB
Vias: Via Local

1.0

1.1 Servicos topográficos para pavimentação, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide
Atualmente em terreno natural.

X = 260,63 m²
Total = 260,63 m²

2.0

2.1 Capina e limpeza manual de terreno
Atualmente em terreno natural.

X = 260,63 m²
Total = 260,63 m²

2.2 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 X 10 cm, espessura 6 cm. 
Área de passeio, subtraindo os canteiros circulares.

X = 260,63 m²
X = 12,30 m² (Canteiro circular)

Total = 248,33 m²

2.3

= 33,45 m
Total = 33,45 m

5.16
4.0

4.1 Caiação em meio fio pré-moldado, 2 demãos
Área Exposta

X X 0,25 = 8,36 m²
Total = 8,36 m²

6.0

6.1
Largura

x 0,20 = 2,37 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

38,90 6,70

38,90 6,70

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

Comprimento Largura

Comprimento Largura
38,90 6,70

2,00 6,15

Comprimento Largura

SINALIZAÇÃO

Comprimento Nº de lados

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).

Comprimento
11,85 + 2,00 + 2,00 + 8,80 + 8,80

Rota acessível com piso tátil direcionale/ou alerta de concreto
Extensão

11,85

33,45 1

CALÇADAS



Local: Cabedelo/PB
Vias: Rua Luiza Vieira C. Silva

0.0

0.1 Placa indicativa da obra (fornecimento e colocação).

X = 10,00 m²
Total = 10,00 m²

1.0

1.1 Servicos topográficos para pavimentação, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide
Atualmente em terreno natural.

X = 511,63 m²
Total = 511,63 m²

2.0

2.1 Regularização e compactação de subleito
Atualmente em terreno natural.

Largura
X 5,00 = 46,25 m²
X 6,25 = 15,63 m²
X 7,50 = 198,38 m²

X X 0,75 = 2,70 m²
Total = 262,96 m²

2.2 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 X 10 cm, espessura 6 cm. 
Área de calçada, subtraindo as Rampas e canteiro circular.

X = 24,09 m²
X = 67,15 m²
X = 113,62 m²
X = 11,25 m² (Rampa retangular)
X = 2,78 m² (Rampa trapezoidal)

= 4,90 m² (Canteiro circular)
Total = 185,93 m²

2.3 Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 X 10 cm, espessura 8 cm. 
Largura

X 5,00 = 46,25 m²
X 6,25 = 15,63 m²
X 7,50 = 198,38 m²

X X 0,75 = 2,70 m²
Total = 262,96 m²

2.4

= 165,16 m

Total = 165,16 m

3.0

3.1 Locação topográfica, nivelamento e acompanhamento topográfico (m)
Extensão total 35 = 35,00 m

3.2

X X = 147,00 m³
Total = 147,00 m³

SERVIÇOS PRELIMINARES

Comprimento Largura

Comprimento Altura
4,00 2,50

2,00
Altura (m) Largura (m)

2,10

DRENAGEM

Escavacao mecanizada de vala em material 1a categoria , profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m com escavadeira hidraúlica (capacidade 
de 0,80m3/111HP), largura de 1,50 m a 2,50 m menor que 0,80 m, locais com baixo nível de interferência

9,25

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PLACA DA OBRA

Quantitade Comprimento

PAVIMENTAÇÃO

41,80 12,24

Comprimento do tubo 1000mm
35,00

2,50
26,45

3,00 1,20

Largura
11,75 2,05
39,50 1,70

Comprimento

40,58 2,80

Quantitade Comprimento

3,90 + 3,39 + 2,20 + 1,15 + 3,49 + 5,90 + 0,75 + 8,38 + 3,05 + 7,85 + 1,20 + 5,79 + 
0,75 + 5,79 + 0,75 + 1,20 + 5,79 + 0,75 + 5,79 + 0,75 + 1,20 + 7,12 + 3,64 + 1,30 + 

2,32 + 5,78 + 0,75 + 1,20 + 2,20 + 1,30 + 3,52 + 1,30 + 2,99 + 27,42 + 7,50 + 0,30 + 
4,75 + 2,03 + 9,72 + 2,05 + 2,05 + 3,05 + 3,05

Comprimento

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).

9,25
2,50

26,45
3,00 1,20

7,50 1,50
1,85 1,50

Retirada do CAD



Local: Cabedelo/PB
Vias: Rua Luiza Vieira C. Silva

MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.3 Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5 mm e estrutura de madeira pontaleteada (m²)
nº de lados

X 2 X = 35,25 m

3.4

Nº de Bocas de Lobo = 2,00 und

3.5

3.5.1

X = 14,64 m²
Total = 14,64 m²

3.5.2

X = 1,59 m³
Total = 1,59 m³

3.5.3

X = 1,59 m³
Total = 1,59 m³

3.5.4

X = 9,99 m²
Total = 9,99 m²

3.5.5

X = 30,10 kg
Total = 30,10 kg

3.5.6

X = 7,06 kg
Total = 7,06 kg

3.5.7

X = 238,71 kg
Total = 238,71 kg

3.5.8

X X = 5,85 m²
Total = 5,85 m²

3.5.9

Bocas de Lobo (captação lateral) com (0,50X1,00X1,00)m (dimensões internas) em bloco de concreto pré-moldado maciço de (8X10X20)cm, 
inclusive tampa. 

Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro 8.0 MM, inclusive aço

altura
11,75

Chaminé: (0,70 x 0,95 x 4) + (0,70 x 0,80 x 4) = 4,90 m²

Extensão da rua
1,50

1,00 9,99

Fundo: (2,03m x 4) x 0,15m = 1,218 m²
Tampa: [(2,03m x 4) x 0,15m] + (1,63m x 1,63m) = 3,875 m²

Fundo: 2,03m x 2,03m X 0,15m = 0,609 m³
Tampa: 2,03m x 2,03m x 0,15m = 0,609 m³
Chaminé: [(0,95m x 2) + (0,80m x 2)] x 0,15m x 0,70m = 0,3675 m³

Forma em madeira para concreto em fundação com reaproveitamento 10 x 
Quantidade Área de Forma

Lançamento/aplicação manual de concreto
Quantidade Volume do PV

1,00 1,59

Quantidade Volume do PV
1,00 1,59

Fundo: 2,03m x 2,03m X 0,15m = 0,609 m³
Tampa: 2,03m x 2,03m x 0,15m = 0,609 m³

Paredes: [(1,63m x 2) + (2,03 x 2)] x 2,00m = 14,64 m²

Concreto Fck 30 mpa traço 1:2,1:2,5 - preparo mecânico com betoneira 600 l 

Chaminé: [(0,95m x 2) + (0,80m x 2)] x 0,15m x 0,70m = 0,3675 m³

Poço de visita (2,03 X 2,03 m) em alvenaria de bloco de concreto e chamané e tampa em concreto armado- Prof. até 3,00 m - 1,00 und (PV1B)

Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto 19x19x39 cm
Quantidade Área de alvenaria

1,00 14,64

Quantidade Peso (conforme Projeto)
1,00 30,10

Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro 6.3 MM, inclusive aço
Quantidade Peso (conforme Projeto)

1,00 7,06

Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro 10.0 MM, inclusive aço
Quantidade Peso (conforme Projeto)

1,00 238,71

Lastro de concreto e=3 cm, preparo mecânico
Quantidade Lado Lado

1,00 2,43 2,43

Escada tipo marinheiro em aço CA-50 9,52 mm incluso pintura com fundo anticorrosivo
Quantidade Altura útil do PV



Local: Cabedelo/PB
Vias: Rua Luiza Vieira C. Silva

MEMÓRIA DE CÁLCULO

X = 2,60 m
Total = 2,60 m

3.6 Regularização de fundo de valas
Média da larg.

X = 73,50 m²
Total = 73,50 m²

3.7

Extensão de tubos D 400mm = 7,70 m

3.8
Extensão de tubos D 400mm = 7,70 m

3.9

Extensão de galeria = 35,00 m

3.10
Extensão de galeria = 35,00 m

3.11

Altura nº lados
x 2,00 x 2 = 140,00 m²

Total = 140,00 m²

3.12 Rebaixamento de lençol freatico através de ponteiras filtrantes. (m)
Extensão 35,00 m

3.13
Quant Comprim. Larg. Alt.

Piso: 1,00     x 5,00       x 3,50       x 0,50      = 8,75        m³
Frente: 1,00     x 4,00       x 0,50       x 1,00      = 2,00        m³
Laterais: 2,00     x 2,50       x 0,50       x 1,50      = 3,75        m³
Fundo: 2,00     x 1,50       0 1,00       x 1,50      = 4,50        m³

Total por extremidade = 19,00      m³
Quant de Extr. Volume/Extr.

1,00           x 19,00   = 19,00 m³

3.14
Quant Comprim. Larg. Alt.

Gabião 1,00     x 4,00       x 5,00       x 1,00      = 20,00      m²
Aduelas 83,00  x 6,60       x 0,30       x 1,00      = 164,34    m²

Total por extremidade = 184,34    m²

5.16
4.0

4.1 Caiação em meio fio pré-moldado, 2 demãos
Área Exposta

X X 0,25 = 41,29 m²
Total = 41,29 m²

5.0

5.1
Nº de Rampas = 1,00 und

5.2
Nº de Rampas = 2,00 und

Fornecimento/instalação de manta geotextil tipo bidim RT-31

Comprimento

RAMPAS

Rampa de Acessibilidade Retangular (7,50m x 1,50m), L=0,07m

Comprimento

35,00

SINALIZAÇÃO

Extensões
Galeria Ret.

Nº de lados

Escoramento metálico de valas, h ≤ 2,50m, com pranchas metálicas de 4,70mm X 30cm e longarinas em peças de madeira de 3" X 6", com 
reaproveitamento de 60 vezes. (m²)

Gabiao tipo caixa com diafragma formado com malha de arame galvanizado revestido de pvc. (m³)

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

35,00

Rampa de Acessibilidade Trapezoidal (2,50m/1,50m x 1,50m), L=0,07m

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_12/2015

Tubo em concreto armado, classe PA-1, PB, DN 1000 mm, para águas pluviais (NBR 8890)

2,10

Tubo em concreto armado, classe PA-1, PB, DN 400 mm, para águas pluviais (NBR 8890)

165,16 1

1,00 2,60



Local: Cabedelo/PB
Vias: Rua Luiza Vieira C. Silva

MEMÓRIA DE CÁLCULO

6.0

6.1
Largura

x 0,20 = 18,16 m²

7.0

7.1 Placa de Identificação de Logradouro dimensões 45 x 25 cm (fornecimento e colocação) - und
Quantidade = 2,00 und

CALÇADAS

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO

Rota acessível com piso tátil direcionale/ou alerta de concreto

1,90 + 39,50 + 3,20 + 12,60 + 1,05 + 29,45 + 1,10 + 2,00 
Extensão



Local: Cabedelo/PB
Vias: Rua Carolino Cardoso

1.0

1.1 Servicos topográficos para pavimentação, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide
Atualmente em terreno natural.

= 2.567,60 m²
Total = 2.567,60 m²

1.2 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 10 m3

Altura
X X 3,00 = 360,00 m³

Total = 360,00 m³

1.3 Transporte com caminhão basculante 10 m3 em rodovia pavimentada ( para distâncias superiores a 4 Km)

Altura
X X 3,00 x = 2.160,00 m³ x Km

Total = 2.160,00 m³ x Km

2.0

2.1 Regularização e compactação de subleito
Atualmente em terreno natural.

= 2.567,60 m²
Total = 2.567,60 m²

2.2 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 X 10 cm, espessura 6 cm. 
Área de calçadão, subtraindo os Jardins e playground.

= 1.948,53 m²
= 184,25 m² (Jardins)
= 110,89 m² (Playground)
= 184,25 m² (Jardins)
= 108,07 m² (Jardins)

Total = 1.361,07 m²

2.3 Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 X 10 cm, espessura 8 cm. 
Largura

X 9,60 = 162,24 m²
Total = 162,24 m²

2.4

= 357,37 m

Total = 357,37 m

2.5

Largura
X 2,00 = 101,30 m²
X 2,00 = 28,90 m²
X 2,00 = 21,00 m²

Total = 151,20 m²

3.0

3.1 Locação topográfica, nivelamento e acompanhamento topográfico (m)
Extensão total = 73,00 m

3.2

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

Retirada do CAD

6,00

PAVIMENTAÇÃO

Retirada do CAD

3,00 40,00

Largura Comprimento

Largura Comprimento

3,00 40,00

Retirada do CAD
Retirada do CAD

Retirada do CAD
Retirada do CAD
Retirada do CAD

Comprimento
16,90

CICLOVIA - Piso em concreto 20 Mpa pigmentado de vermelho com acabamento escovado, preparo mecânico, espessura 7 cm, com armação em 
tela soldada

50,65
14,45

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base 
inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).

Comprimento
8,86 + 7,24 + 9,66 + 13,18 + 2,93 + 4,35 + 3,96 + 2,62 + 4,15 + 8,80 + 13,38 + 9,05 + 4,89 
+ 3,18 + 4,54 + 4,28 + 5,94 + 3,39 + 8,27 + 1,31 + 2,75 + 2,03 + 4,69 + 14,29 + 2,36 + 2,00 
+ 2,36 + 20,50 + 2,17 + 2,00 + 2,54 + 20,86 + 17,65 + 5,70 + 17,89 + 19,29 + 1,23 + 9,64 + 

14,43 + 30,79 + 18,02 + 6,80 + 6,60 + 6,80

DRENAGEM

Escavacao mecanizada de vala em material 1a categoria , profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m com escavadeira hidraúlica (capacidade de 

Comprimento

10,50



Local: Cabedelo/PB
Vias: Rua Carolino Cardoso

MEMÓRIA DE CÁLCULO

X X = 306,60 m³
Total = 306,60 m³

3.3 Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5 mm e estrutura de madeira pontaleteada (m²)
nº de lados

X 2 X = 243,00 m

3.4

Nº de Bocas de Lobo = 4,00 und

3.5

3.5.1

X = 14,64 m²
Total = 14,64 m²

3.5.2

X = 1,59 m³
Total = 1,59 m³

3.5.3

X = 1,59 m³
Total = 1,59 m³

3.5.4

X = 9,99 m²
Total = 9,99 m²

3.5.5

X = 30,10 kg
Total = 30,10 kg

3.5.6

X = 7,06 kg
Total = 7,06 kg

3.5.7

X = 238,71 kg
Total = 238,71 kg

3.5.8

X X = 5,85 m²
Total = 5,85 m²

3.5.9

0,80m3/111HP), largura de 1,50 m a 2,50 m menor que 0,80 m, locais com baixo nível de interferência
Comprimento do tubo 1000mm Altura (m) Largura (m)

73,00 2,00 2,10

Extensão da rua altura
75 + 6 1,50

Bocas de Lobo (captação lateral) com (0,50X1,00X1,00)m (dimensões internas) em bloco de concreto pré-moldado maciço de (8X10X20)cm, 
inclusive tampa. 

Poço de visita (2,03 X 2,03 m) em alvenaria de bloco de concreto e chamané e tampa em concreto armado- Prof. até 3,00 m - 1,00 und (PV1B)

Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto 19x19x39 cm
Quantidade Área de alvenaria

1,00 14,64

Paredes: [(1,63m x 2) + (2,03 x 2)] x 2,00m = 14,64 m²

Concreto Fck 30 mpa traço 1:2,1:2,5 - preparo mecânico com betoneira 600 l 
Quantidade Volume do PV

1,00 1,59

Fundo: 2,03m x 2,03m X 0,15m = 0,609 m³
Tampa: 2,03m x 2,03m x 0,15m = 0,609 m³
Chaminé: [(0,95m x 2) + (0,80m x 2)] x 0,15m x 0,70m = 0,3675 m³

Lançamento/aplicação manual de concreto
Quantidade Volume do PV

1,00 1,59

Fundo: 2,03m x 2,03m X 0,15m = 0,609 m³
Tampa: 2,03m x 2,03m x 0,15m = 0,609 m³
Chaminé: [(0,95m x 2) + (0,80m x 2)] x 0,15m x 0,70m = 0,3675 m³

Forma em madeira para concreto em fundação com reaproveitamento 10 x 
Quantidade Área de Forma

1,00 9,99

Fundo: (2,03m x 4) x 0,15m = 1,218 m²
Tampa: [(2,03m x 4) x 0,15m] + (1,63m x 1,63m) = 3,875 m²
Chaminé: (0,70 x 0,95 x 4) + (0,70 x 0,80 x 4) = 4,90 m²

Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro 8.0 MM, inclusive aço
Quantidade Peso (conforme Projeto)

1,00 30,10

Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro 6.3 MM, inclusive aço
Quantidade Peso (conforme Projeto)

1,00 7,06

Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro 10.0 MM, inclusive aço
Quantidade Peso (conforme Projeto)

1,00 238,71

Lastro de concreto e=3 cm, preparo mecânico
Quantidade Lado Lado

1,00 2,43 2,43

Escada tipo marinheiro em aço CA-50 9,52 mm incluso pintura com fundo anticorrosivo



Local: Cabedelo/PB
Vias: Rua Carolino Cardoso

MEMÓRIA DE CÁLCULO

X = 2,60 m
Total = 2,60 m

3.6 Regularização de fundo de valas
Média da larg.

X = 153,30 m²
Total = 153,30 m²

3.7

Extensão de tubos D 400mm = 9,50 + 9,50 + 5,10 + 10,50 34,60 m

3.8
Extensão de tubos D 400mm = 9,50 + 9,50 + 5,10 + 10,50 34,60 m

3.9

Extensão de galeria = 73,00 m

3.10
Extensão de galeria = 73,00 m

3.11

Altura nº lados
x 2,00 x 2 = 292,00 m²

Total = 292,00 m²

3.12 Rebaixamento de lençol freatico através de ponteiras filtrantes. (m)
Extensão 73,00 m

3.13
Quant Comprim. Larg. Alt.

Piso: 1,00     x 5,00       x 3,50       x 0,50               = 8,75        m³
Frente: 1,00     x 4,00       x 0,50       x 1,00               = 2,00        m³
Laterais: 2,00     x 2,50       x 0,50       x 1,50               = 3,75        m³
Fundo: 2,00     x 1,50       0 1,00       x 1,50               = 4,50        m³

Total por extremidade = 19,00      m³

Quant de Extr. Volume/Extr.
1,00          x 19,00   = 19,00 m³

3.14
Quant Comprim. Larg. Alt.

Gabião 1,00     x 4,00       x 5,00       x 1,00               = 20,00      m²
Aduelas 83,00  x 6,60       x 0,30       x 1,00               = 164,34    m²

Total por extremidade = 184,34   m²

5.16
4.0

4.1 Caiação em meio fio pré-moldado, 2 demãos
Área Exposta

X X 0,25 = 89,34 m²
Total = 89,34 m²

5.0

5.1
Nº de Rampas = 1,00 und

5.2
Nº de Rampas = 1,00 und

6.0

6.1
Largura

Quantidade Altura útil do PV
1,00 2,60

Extensões
Galeria 73,00 2,10

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

Tubo em concreto armado, classe PA-1, PB, DN 400 mm, para águas pluviais (NBR 8890)

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_12/2015

Tubo em concreto armado, classe PA-1, PB, DN 1000 mm, para águas pluviais (NBR 8890)

Escoramento metálico de valas, h ≤ 2,50m, com pranchas metálicas de 4,70mm X 30cm e longarinas em peças de madeira de 3" X 6", com 
reaproveitamento de 60 vezes. (m²)

Comprimento
73,00

Gabiao tipo caixa com diafragma formado com malha de arame galvanizado revestido de pvc. (m³)

Fornecimento/instalação de manta geotextil tipo bidim RT-31

SINALIZAÇÃO

Comprimento Nº de lados
357,37 1

RAMPAS

Rampa de Acessibilidade Retangular (7,50m x 1,50m), L=0,07m

Rampa de Acessibilidade Trapezoidal (2,50m/1,50m x 1,50m), L=0,07m

CALÇADAS

Rota acessível com piso tátil direcionale/ou alerta de concreto
Extensão



Local: Cabedelo/PB
Vias: Rua Carolino Cardoso

MEMÓRIA DE CÁLCULO

x 0,20 = 38,09 m²

7.0

7.1 Placa de Identificação de Logradouro dimensões 45 x 25 cm (fornecimento e colocação) - und
Quantidade = 1,00 und

8.0

8.1

Comprim. Seção
31,75     x 8,71       = 276,54          m³

6,15       x 8,71       = 53,57            m³
7,85       x 8,71       = 68,37            m³

14,55     x 8,71       = 126,73          m³
46,00     x 8,71       = 400,66          m³

Total = 925,87          m³

8.2
Comprim. Seção

12,00     x 1,75       = 21,00            m³
2,00       x 1,75       = 3,50               m³

Total = 24,50            m³

8.3
Comprim. Altura

31,75     x 9,50       = 301,63          m²
6,15       x 9,50       = 58,43            m²
7,85       x 9,50       = 74,58            m²

14,55     x 9,50       = 138,23          m²
46,00     x 9,50       = 437,00          m²
12,00     x 2,50       = 30,00            m²

2,00       x 2,50       = 5,00               m²
1.044,87       m²

9.0

9.1

9.1.1

x 0,30 x 0,10 = 1,82 m³

9.1.2

x 0,43 x 3,00 = 77,44 m³

9.1.3

x 0,15 + 0,12 x 2,00 = 32,42 m²

x 0,45 x 6,00 = 2,27 m²

34,69 m²

9.1.4
Largura kg/m²

x 0,60 x 2,20 = 80,19 kg
80,19 kg

9.1.5
Espessura Largura

14,60 + 15,15 + 5,80 + 8,20 + 2,50 + 12,00 + 2,50 - (6 x 0,12)

Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações
Extensão

14,60 + 15,15 + 5,80 + 8,20 + 2,50 + 12,00 + 2,50 - (6 x 0,12)

Alvenaria de blocos cerâmicos furados de 9x19x19CM (esp=9cm), preparo mecânico
Extensão

Extensão
14,60 + 15,15 + 5,80 + 8,20 + 2,50 + 12,00 + 2,50

Escavação manual de valas

6,35 + 46,15 + 18,85 + 1,95 + 1,95 + 1,60 + 58,70 + 5,65 + 
1,95 + 1,60 + 8,85 + 5,15 + 31,70

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO

Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 2 metros, altura do muro de 
até 4 metros

CONTENÇÃO

URBANIZAÇÃO

Banco de Concreto

0,12 + 0,60 + 0,12

Armação em tela de aco soldada nervurada q-138, aco ca-60, 4,2mm, malha 10x10cm 
Extensão

14,60 + 15,15 + 5,80 + 8,20 + 2,50 + 12,00 + 2,50

Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico
Extensão

Concreto ciclópico, 30% pedra de mão, inclusive lançamento

Fornecimento/instalação de manta geotextil tipo bidim RT-31



Local: Cabedelo/PB
Vias: Rua Carolino Cardoso

MEMÓRIA DE CÁLCULO

x 0,12 x 0,60 = 4,52 m³

4,52 m³

9.1.6

x 0,33 x 2,00 = 39,62 m³

9.1.7

x 0,33 x 2,00 = 39,62 m³

9.1.8

x 0,33 x 2,00 = 39,62 m³

9.2

9.2.1
Largura kg/m²

x 2,50 x 2,20 = 66,00 kg
66,00 kg

9.2.2
Espessura Largura

x 0,15 x 2,50 = 4,50 m³
4,50 m³

9.3
Largura

x 2,50 = 30,00 m² (Rampa)
x 2,00 = 151,20 m² (Ciclovia)

181,20 m²

9.4

= 12,00 m

9.5

= 184,25 m²
= 15,45 m²
= 184,25 m²
= 108,07 m²

492,02 m²

14,60 + 15,15 + 5,80 + 8,20 + 2,50 + 12,00 + 2,50 + (0,33 x 6)

Chapisco aplicado em alvenaria, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L
Extensão

14,60 + 15,15 + 5,80 + 8,20 + 2,50 + 12,00 + 2,50 - (6 x 0,12)

Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, espessura de 20mm, com execução de taliscas
Extensão

14,60 + 15,15 + 5,80 + 8,20 + 2,50 + 12,00 + 2,50 - (6 x 0,12)

Revestimento em pedra rachinha assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e areia)
Extensão

14,60 + 15,15 + 5,80 + 8,20 + 2,50 + 12,00 + 2,50 - (6 x 0,12)

Rampa em concreto armado

75,60

Armação em tela de aco soldada nervurada q-138, aco ca-60, 4,2mm, malha 10x10cm 
Extensão

12,00

Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico
Extensão

12,00

Plantio de grama esmeralda em rolo

Retirada do CAD

Lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras
Extensão

12,00

Corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/4" com bracadeira

Extenção

Retirada do CAD
Retirada do CAD
Retirada do CAD



Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Agente promotor/executor Programa Modalidade
PLANEJAMENTO URBANO

Agente financeiro Nome do empreendimento Valor de financiamento/repasse

Localização Tipo de obra/serviço Contrato de Repasse:
1029.995-86/2016 MCIDADES

Mês 01 Mês 02 Mês 03

1 1,83 14.780,40        7.390,20          50% 7.390,20          50%

2 10,55 85.427,61        8.542,76          10% 17.085,52        20% 21.356,90        25%

3 87,62 709.358,78      67.799,44        3.136,44          10% 141.871,76      20% 177.339,70      25%

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

100,00 809.566,79      76.342,20        3.136,44          9,82 166.347,48      -                   20,55 206.086,80      -                   25,46

100,00 242.689,68      3.136,44          30,37 448.776,48      3.136,44          55,82

Local/Data Resp. Técnico (CREA e assinatura do responsável)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO PLANEJAMENTO URBANO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 823.863,56R$                                                                    

Orla da Praia do Poço

Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obra Integrada de 
Reabilitação Urbana

Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obra Integrada de 
Reabilitação Urbana

Item Discriminação dos serviços Peso 
(%)

Valor das 
obras/serviços 
(R$)

Concedente R$ Proponente R$ % Concedente R$ Proponente R$ % Concedente R$ Proponente R$ %

Via Local
Rua Luiza Vieira C. Silva
Rua Carolino Cardoso

Total simples
Total acumulado

Cabedelo/PB, 26/03/2018
Proponente

 41.142 v01   micro



Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Agente promotor/executor Programa Modalidade

Agente financeiro Nome do empreendimento Valor de financiamento/repasse

Localização Tipo de obra/serviço Contrato de Repasse:

Mês 04 Mês 05 Mês 06

1 1,83 14.780,40        
2 10,55 85.427,61        17.085,52        20% 12.814,14        15% 8.542,77          10%

3 87,62 709.358,78      141.871,76      20% 106.403,82      15% 70.935,86        10%

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

100,00 809.566,79      158.957,28      -                   19,63 119.217,96      -                   14,73 79.478,63        -                   9,82

100,00 607.733,76      3.136,44          75,46 726.951,72      3.136,44          90,18 806.430,35      3.136,44          100,00

Local/Data Resp. Técnico (CREA e assinatura do responsável)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obra Integrada de 
Reabilitação Urbana

823.863,56R$                                                                    

Item Discriminação dos serviços Peso 
(%)

Valor das 
obras/serviços 
(R$)

Concedente R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO PLANEJAMENTO URBANO PLANEJAMENTO URBANO

%

Via Local
Rua Luiza Vieira C. Silva
Rua Carolino Cardoso

Orla da Praia do Poço
Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obra Integrada de 
Reabilitação Urbana

1029.995-86/2016 MCIDADES

Concedente R$ Proponente R$% Concedente R$ Proponente R$ %Proponente R$

Total simples
Total acumulado

Cabedelo/PB, 26/03/2018
Proponente

 41.142 v01   micro



Item componente do BDI % Informado 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q
Administração Central ( AC ) 4,49 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) 0,74 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99
Risco (R) 0,85 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16
Despesas Financeiras (DF) 0,85 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33
Lucro (L) 5,19 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN 3,65

1ºQ Médio 3º Q

20,34      22,12      25,00      

19,60      20,97      24,23      

B.D.I  = 16,80% 20,76      24,18      26,44      

24,00      25,84      27,86      

22,80      27,48      30,95      

11,10      14,02      16,80      

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

2) Tributação Utilizada: PIS (O,65%), COFINS (3,0%) e ISS (4,0% sobre a parcela 
correpondente à M.O. 40,0% - totalizando 1,60% conforme legislação Municipal).

Construção de Edifícios
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 
do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. Construção de Rodovias e Ferrovias

Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos

Fórmula Utilizada:
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra

CÁLCULO DE BDI

Construção e Reforma de 
quaisquer Edificações inclusive 

Unidades Habitacionais, Escolas, 
Hospitais, de uso Agropecuário, 

Estações p/Trens/Metrôs, Estádios 
e Quadras Esportivas Instalações 

p/Embarque/Desembarque de 
passageiros em Aeroportos, 

Rodoviárias, Portos, etc., 
Pórticos, Mirantes e outros 

Edifícios de finalidade turística

Construção de Rodovias, 
Ferrovias, Pistas de Aeroportos, 

Pontes, Viadutos, Metrôs, 
Túneis, Barreiras Acústicas, 

Praças de Pedágio, Sinalização 
de Rodovias e Aeroportos, 
Placas de Sinalização de 

Tráfego e Semelhantes, Infra 
Viária Urbana, Estacionamento 
de Veículos, Praças, Calçadas 

p/Pedestres, Elevados, 
Passarelas, Ciclovias e VLT 

Abastecimento 
de Água, Coleta 

de Esgoto

Fornecimento de materiais e 
equipamentos

Construção e 
Manutenção de 

Estações e 
Redes de 

Distribuição de 
Energia Elétrica

Portuárias, 
Marítimas e 

Fluviais

Observações VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

100*1
1
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Item componente do BDI % Informado 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q
Administração Central ( AC ) 4,01 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) 0,32 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99
Risco (R) 0,50 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16
Despesas Financeiras (DF) 1,02 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33
Lucro (L) 7,01 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN 5,25

1ºQ Médio 3º Q

20,34      22,12      25,00      

19,60      20,97      24,23      

B.D.I  = 19,60% 20,76      24,18      26,44      

24,00      25,84      27,86      

22,80      27,48      30,95      

11,10      14,02      16,80      

Portuárias, 
Marítimas e 

Fluviais

Abastecimento 
de Água, Coleta 

de Esgoto

Fornecimento de materiais e 
equipamentos

Construção de Rodovias, 
Ferrovias, Pistas de Aeroportos, 

Pontes, Viadutos, Metrôs, 
Túneis, Barreiras Acústicas, 

Praças de Pedágio, Sinalização 
de Rodovias e Aeroportos, 
Placas de Sinalização de 

Tráfego e Semelhantes, Infra 
Viária Urbana, Estacionamento 
de Veículos, Praças, Calçadas 

p/Pedestres, Elevados, 
Passarelas, Ciclovias e VLT 

Construção de Edifícios

Observações

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 
do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. Construção de Rodovias e Ferrovias

Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos

Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Fórmula Utilizada:

2) Tributação Utilizada: PIS (O,65%), COFINS (3,0%) e ISS (4,0% sobre a parcela 
correpondente à M.O. 40,0% - totalizando 1,60% conforme legislação Municipal).

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

CÁLCULO DE BDI

Construção e Reforma de 
quaisquer Edificações inclusive 

Unidades Habitacionais, Escolas, 
Hospitais, de uso Agropecuário, 

Estações p/Trens/Metrôs, Estádios 
e Quadras Esportivas Instalações 

p/Embarque/Desembarque de 
passageiros em Aeroportos, 

Rodoviárias, Portos, etc., 
Pórticos, Mirantes e outros 

Edifícios de finalidade turística

Construção e 
Manutenção de 

Estações e 
Redes de 

Distribuição de 
Energia Elétrica

Tipo de Obra

100*1
1
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Item componente do BDI % Informado 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q
Administração Central ( AC ) 4,01 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) 0,32 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99
Risco (R) 0,50 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16
Despesas Financeiras (DF) 1,02 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33
Lucro (L) 7,01 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN 9,75

OBSERVAÇÕES 2:

B.D.I ADOTADO  = 25,57%

4) Segundo o Art. 49, inciso II, alínea "a", da Lei nº 12.844/13, as empresas do 
setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da 
CNAE 2.0, DEVERÁ recolher a Contribuição Previdenciária sobre Receita 
Bruta (CPRB) à alíquota de 4,5%.

2) Tributação Utilizada: PIS (O,65%), COFINS (3,0%) e ISS (4,0% sobre a parcela 
correpondente à M.O. 40,0% - totalizando 1,60% conforme legislação Municipal).

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 
do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

Fórmula Utilizada:

Portuárias, 
Marítimas e 

Fluviais

Observações

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)

CÁLCULO DE BDI

Construção e Reforma de 
quaisquer Edificações inclusive 

Unidades Habitacionais, Escolas, 
Hospitais, de uso Agropecuário, 

Estações p/Trens/Metrôs, Estádios 
e Quadras Esportivas Instalações 

p/Embarque/Desembarque de 
passageiros em Aeroportos, 

Rodoviárias, Portos, etc., 
Pórticos, Mirantes e outros 

Edifícios de finalidade turística

Construção de Rodovias, 
Ferrovias, Pistas de Aeroportos, 

Pontes, Viadutos, Metrôs, 
Túneis, Barreiras Acústicas, 

Praças de Pedágio, Sinalização 
de Rodovias e Aeroportos, 
Placas de Sinalização de 

Tráfego e Semelhantes, Infra 
Viária Urbana, Estacionamento 
de Veículos, Praças, Calçadas 

p/Pedestres, Elevados, 
Passarelas, Ciclovias e VLT 

Abastecimento 
de Água, Coleta 

de Esgoto

Fornecimento de materiais e 
equipamentos

Construção e 
Manutenção de 

Estações e 
Redes de 

Distribuição de 
Energia Elétrica

100*1
1
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