
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
GRANÍTICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB - PAVIMENTA II 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO - PMC 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL 



 

1.1 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

GRANÍTICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB - PAVIMENTA II. 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019 

 
 

A Prefeitura Municipal de Cabedelo, através da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Benedito 
Soares da Silva, 131, Monte Castelo, na Cidade de Cabedelo, Estado da Paraíba, Fone: (83) 3250 3121, torna 
público que por determinação do Sr. Prefeito Interino do município e através da Comissão Permanente de 
Licitação - C.P.L, designada pela Portaria GP nº. 2.051/2018 de 18 de Abril de 2018, realizará licitação, às 
08:00 h do dia 07 de junho de 2019, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, na forma de Execução 
Indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, julgamento por menor preço global, conforme 
descrição contida neste Edital e seus anexos. O procedimento licitatório obedecerá a Lei nº 8.666, de 1993, 
Lei Complementar 123/2006, legislações correlatas, e demais exigências previstas neste Edital e seus 
Anexos. 

 

DATA DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 07 de junho de 2019 
. 
HORÁRIO: 08h00 - horário local. 
LOCAL: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL 
ENDEREÇO: Rua Benedito Soares da Silva, 131, Monte Castelo – cabedelo - PB. 
FONES: (0**83) 3250-3121 E-MAIL: licitacaocabedelo@yahoo.com.br 

 
1.0 - DO OBJETO 

 
 

 

2.0 - DO VALOR 
 

2.1 – O valor total estimado para a execução do objeto é de R$ 4.879.964,78 (quatro milhões, oitocentos e 
setenta e nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos). 

 
3.0 - DOS PRAZOS 

 
3.1 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS: 

 

3.1.1- O prazo para execução do objeto desta CONCORRÊNCIA será de 270 dias, inclusive mobilização, 
contados a partir da emissão da ordem de serviço pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO. 

 

3.1.2 - Os prazos de início, de conclusão e entrega das obras e serviços admitem ser prorrogados a critério da 
Prefeitura Municipal de Cabedelo, fundada em conveniência administrativa, desde que ocorra algum dos 
motivos a seguir: 

 
a) alteração do projeto ou especificações, pela PREFEITURA DE CABEDELO; 

 
b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

 
c) interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da 
Administração; 

 
d) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos em Lei; 

 
e) impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em 
documento contemporâneo à sua ocorrência; 
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f) omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de 
que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções 
legais aplicáveis aos responsáveis. 

 
3.2 – DO PRAZO DO CONTRATO: 

 

3.2.1 – O prazo de vigência do Contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, a contar da 
data de sua assinatura. 

 
3.3 - Os prazos aqui definidos poderão ser prorrogados a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABEDELO, fundada em conveniência administrativa, por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente 
fundamentados na Lei nº 8.666/93. 

 

3.4 - Toda alteração de prazo, seja de execução, seja contratual, deverá ser justificada por escrito e 
previamente autorizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO. 

 
3.5 - O não cumprimento dos prazos aqui previstos acarretará na aplicação das penalidades cabíveis previstas 
na Cláusula Nona da Minuta do contrato, do presente instrumento e disposições da Lei nº 8.666/93. 

 

4.0 - DA DOTAÇÃO 
 

4.1 - Os recursos para fazer face às despesas de execução das obras e serviços no presente exercício 
financeiro correrão por conta das seguintes dotações: 

 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.220 -SECRETARIA  DE INFRAESTRUTURA 
PROJETO ATIVIDADE: 15.451.1041.1040 - PAVIMENTAR, RECAPIAR CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA    
VIÁRIO 
15.452.1037.1033 - CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU RECUPARAR AS GALERIAS PLUVIAIS 
17.512.1037.1038 - AMPLIAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO 
ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS (DO TESOURO) 

 
5.0 – DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

 
5.1 - Na sessão pública para recebimento da documentação da habilitação e das propostas, o 
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto à CPL devidamente munido de 
documento que o credencie a participar deste certame devendo, ainda, identificar-se exibindo a carteira de 
identidade ou outro documento equivalente. 

 
5.2 - Em casos de representação o credenciamento far-se-á através de procuração pública ou particular, ou 
ainda, carta de credenciamento, conforme modelo apresentado no ANEXO 2, com os dados de identificação do 
representante, devendo constar expressamente poderes para participar de todos os atos referentes ao 

procedimento licitatório, inclusive interpor ou desistir de recursos. Caso a procuração seja particular, é 
dispensada a exigência de reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando 
a assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este 
presente e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento, 
em consonância com o que prevê o art. 3º da Lei 13.726/18. 

 

5.3 - A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não inabilitará o licitante, mas a ele 
não será conferida a condição de representado, por conseguinte não podendo se manifestar durante a sessão 
ou enquanto perdurar o defeito de representação. 

 
5.4 - Deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto, contrato social, ou documento 
equivalente e da última alteração estatutária ou contratual, devidamente registrado na junta comercial, no qual 
estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
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5.5 - Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas etapas desta 
licitação e a responder por sua representada, para os atos e efeitos relativos ao procedimento licitatório. 

 

5.6 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 
 

5.7 – O Licitante que desejar nomear representante para todos os atos, inclusive para a assinatura de 
contratos e/ou aditivos deverá apresentar Instrumento Procuratório Público ou Particular. 

 
6.0 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
6.1 - Poderão participar desta Licitação empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da 
licitação, isoladamente ou em consórcio, legalmente estabelecidas no país, que atendam as exigências deste 
Edital. 

 
6.1.1 – No caso de Consórcio, o capital social mínimo exigido, será o somatório dos capitais sociais das 
empresas consorciadas na proporção de sua respectiva participação; 

 

6.1.2 – As empresas componentes dos consórcios devem satisfazer coletivamente a todos os critérios de 
qualificação técnica; 

 

6.1.3 – As empresas que participarem sob o regime de consórcio deverão apresentar Termo de 
Compromisso de Constituição registrado em Cartório de Títulos e Documentos; 

 
6.1.4 – O Termo de Consórcio definitivo será exigido da licitante vencedora antes da assinatura do contrato; 

 
6.1.5 – No caso de consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá obrigatoriamente à 
empresa brasileira; 

 

6.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

 
a) Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretada, ou em processo de 
recuperação extrajudicial, em dissolução ou em liquidação, estrangeiras que não funcionem no País; 

 
b) Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABEDELO ou que estejam impedidas ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública do Estado da Paraíba e com a União; 

 
c) Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito 
decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 
1998; 

 
d) Empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, 
consultivo, deliberativo ou administrativo, sejam servidores públicos ou ocupantes de cargo comissionado do 
quadro da Prefeitura Municipal de Cabedelo; 

 
e) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

f) Fica estabelecida a vedação prevista no artigo 7º do Decreto 7.203 de 04 de junho de 2010. Por 
familiar entende-se como inserido na categoria o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou 
colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau. 

 
7.0 – DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
 



 

 
 

7.1 - Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverá ser apresentada Comprovação de que o 
licitante se enquadra nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, no ato 
da entrega dos envelopes de documentação de habilitação, a mesma quando for considerada microempresa  
ou empresa de pequeno porte, receberá tratamento diferenciado na forma definida pela legislação vigente; tal 
comprovação será feita mediante declaração expressa assinada pelo responsável legal da empresa 

devidamente habilitado com firma reconhecida por cartório competente, em conjunto com a Certidão 
Simplificada emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO da sede do licitante, expedida no máximo com 30 
(trinta) dias da data prevista para abertura das propostas. A ausência da referida declaração não é suficiente 
motivo para impedir a participação do licitante, apenas perderá, durante o presente certame, o direito ao 
tratamento diferenciado e simplificado dispensado a ME ou EPP, previsto na Lei Complementar 123/06. 

 
7.1.1 - O licitante acima identificado que não comprovar através de documento oficial, sua condição de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não usufruirá do tratamento diferenciado estabelecido na Lei 
Complementar n° 123, de 2006. 

 

7.1.2 - A declaração falsa relativa à condição de enquadramento da licitante como Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n°123, de 2006, implicará na aplicação das sanções 
previstas neste Edital, sem prejuízo das demais cominações legais. 

 
7.2 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme 
determina o artigo 43 da LC nº 123/2006. 

 
7.3 – Havendo alguma restrição (comprovação da regularidade fiscal), será assegurado o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. 

 
7.4 - A não-regularização da documentação, no prazo legal, implicará decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 

ou revogar a licitação. 

 
7.5 - Nesta licitação, será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme preconizam os artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006. 

 
7.6 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada. 

 
7.7 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
7.8 – A Licitante ME/EPP devidamente reconhecida no processo licitatório, será notificada para, se desejar, 

apresentar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, uma nova proposta de preço, obrigatoriamente abaixo da 

primeira colocada, de acordo com as regras deste Edital. A contagem do prazo terá inicio a partir da data da 

convocação. 

 

7.9 – Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou não 
apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem 
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito. 
 

 
 
 



 

 
7.10 - As condições acima, somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 

7.11 - Na hipótese da não contratação nos termos acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame. 

 

8.0 – DA VISITA TÉCNICA 
 

8.1 - Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar todos os documentos do Edital, devendo 
vistoriar os locais dos serviços, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus 
trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão posteriormente ser alegadas em favor 
de eventuais pretensões de acréscimo de preços ou de qualquer alteração contratual. 

 
8.2 – As licitantes que fizerem a visita técnica, ao local das obras e serviços, através de seu(s) responsável 
(eis) técnico(s), detentor do acervo técnico apresentado no certame pela licitante, formalmente designado(s) e 
se inteirar oficialmente dos serviços a serem executados, de modo que a formulação de sua proposta cubra 
todos os custos decorrentes de sua execução, e obter todas as informações necessárias. A declaração deverá 
ser emitida pela licitante, na forma do ANEXO 4, a qual integrará os documentos de habilitação. 

 
8.3 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, através da Secretaria de Infraestrutura, coloca-se à 
disposição para agendamento do acompanhamento da visita à obra, se assim desejar o licitante, que deverá 
ser agendada em horário comercial, pessoalmente ou através dos fones (0**83) 3250-3234, a partir da 
publicação oficial da licitação e será realizada até o 5º (QUINTO) dia útil que anteceder a data de abertura da 
sessão pública. 

 
8.4 - Todos os custos associados com a visita ao local dos serviços serão arcados integralmente pelos próprios 
licitantes. 

 

9.0 – DA GARANTIA DA PROPOSTA 

 
9.1 - Os licitantes deverão apresentar a comprovação de ter prestado a garantia para participação nesta 

licitação, no valor, correspondente a aproximadamente 1% (um por cento) do valor estimado do objeto do 

certame, importando no valor de R$ 48.799,64 (quarenta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e 

sessenta e quatro centavos) nos termos do art. 31, inciso III, da Lei 8.666/93, e suas alterações. 

Cabendo ao licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

I. Caução em dinheiro ou Título da Dívida Pública; 

II. Seguro Garantia; 

III. Fiança Bancária; 

 
8.5 a) No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá recolher à SECRETARIA DA RECEITA 

deste município, em guia própria, e o recibo emitido deverá ser entregue na Comissão Permanente de Licitação 

até o 5º dia útil que anteceder a data de abertura da sessão pública, sob pena de inabilitação. O mesmo 

documento deverá ser apresentado, obrigatoriamente, junto aos documentos do credenciamento e junto aos 

documentos de habilitação, sob pena de inabilitação. 

 

8.0 b) A Garantia de Proposta feita sob a modalidade de Títulos da Dívida Pública, só será considerada válida se 

comprovada pelo proprietário quanto à liquidez, validade e registro do título junto ao Banco Central ou Banco 

do Brasil ou Caixa Econômica Federal, que deverá ser entregue na Comissão Permanente de Licitação até o 5º 

dia útil que anteceder a data de abertura da sessão pública, sob pena de inabilitação. O mesmo documento 

deverá ser apresentado, obrigatoriamente, junto aos documentos do credenciamento e junto aos documentos 

de habilitação, sob pena de inabilitação. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.0 c) No caso de garantia por tipo de “Carta de Fiança Bancária”, a mesma deverá ser apresentada em 

documento padrão do banco, que deverá ser entregue na Comissão Permanente de Licitação até o 5º dia útil 

que anteceder a data de abertura da sessão pública, sob pena de inabilitação. O mesmo documento deverá ser 

apresentado, obrigatoriamente, junto aos documentos do credenciamento e junto aos documentos de 

habilitação, sob pena de inabilitação. 

 

8.0 d) No caso de opção por garantia de participação do tipo “Seguro Garantia”, o mesmo deverá ser 

emitido por instituição em funcionamento no país, em nome da organizadora da licitação e entregue 1 (uma) via 

a  Comissão de Licitação até o 5º dia útil que anteceder a data de abertura da sessão pública, sob pena de 

inabilitação. O mesmo documento deverá ser apresentado, obrigatoriamente, junto aos documentos do 

credenciamento e junto aos documentos de habilitação, sob pena de inabilitação. 

 

e) A garantia de participação deverá ter validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a partir da data 

marcada para entrega das propostas. Ela pode ser levantada na seguinte forma: 

e.1)Pelo licitante inabilitado ou desclassificado: após declarar oficialmente estar de acordo com o resultado e desistido 

do prazo de recurso ou após encerramento da fase de habilitação ou de desclassificação da proposta. 

e.2)Pelos demais licitantes, inclusive o vencedor, após a assinatura do(s) contrato(s) decorrente(s) desta licitação. 

e.3)- Esta garantia de proposta não sofrerá nenhum processo de atualização monetária por parte da Administração, 

exceto na hipótese de ser efetuada em dinheiro. 

e.4)- A Garantia de Proposta poderá ser convertida em parte da Garantia de execução Contratual da licitante vencedora. 

 

9.2 - Esta garantia de proposta não sofrerá nenhum processo de atualização monetária por parte da 

Administração, exceto na hipótese de ser efetuada em dinheiro. 

9.3 - A Garantia de Proposta poderá ser convertida em parte da Garantia de execução Contratual da licitante 

vencedora. 

10.0 - DA INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS 

 
10.1 - O licitante deverá examinar todas as instruções, modelos, condições e especificações que integram os 
documentos do certame, os quais constituem a única fonte de informação para a preparação da proposta. Se o 
licitante deixar de atender quaisquer das condições estabelecidas nos documentos de licitação ou apresentar 
uma proposta que não se adeque substancialmente em todos os seus aspectos a estes documentos, correrá o 
risco de frustrar sua participação. 

 
10.2- Qualquer licitante que tenha adquirido os documentos da licitação poderá solicitar esclarecimentos sobre 
os mesmos junto a CPL, telefone ou pessoalmente no endereço abaixo, no horário de 8h às 14h 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO – PB - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL - 
RUA: BENEDITO SOARES DA SILVA, 131 – MONTE CASTELO – CABEDELO PB- FONE: 0xx83 – 3250- 
3121 
 
Entretanto, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação 
desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, 
sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113. 
 
Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer 

até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos 

envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 

irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

10.3- A participação no presente certame evidenciará que a licitante obteve da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CABEDELO, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos necessários para a elaboração da 

proposta, logo implicando na aceitação plena das condições deste edital e seus anexos e que as considerou 

correta. 

 



 

11.0 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 
 

11.1 - Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os documentos de 
habilitação (Envelope nº 01) e o outro, a proposta de preços (Envelope nº 02), que deverão ser entregues, 
separadamente, preferencialmente em papel A4, única via, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no 
fecho e identificados com o nome do licitante. 

 

11.2 - Os envelopes deverão estar devidamente lacrados em toda a extensão das aberturas, sem quaisquer 
indícios de violação, sob pena de serem rejeitados pela Comissão. 

 
11.3 – O licitante deverá apresentar qualificação completa da empresa e do representante legal, bem como: 
telefones, e-mail e quaisquer outras informações que facilitem a comunicação entre a PREFEITURA DE 
CABEDELO e licitantes. 

 
11.4 - A documentação exigida deverá ser apresentada pela empresa em fotocópias devidamente autenticadas 
por Tabelião, obrigando-se, no entanto, a fornecer os originais correspondentes em qualquer época que forem 
solicitados pela Comissão. 

 

11.5 – Os envelopes deverão ser apresentados na data e no horário designado não sendo permitido que o 
representante legal ou portador se responsabilize pela entrega de envelopes de outras empresas. 
 
12.0 – DO ENVELOPE Nº01 (HABILITAÇÃO) 

 
12.1- A habilitação far-se-á mediante a apresentação dos documentos relacionados abaixo, apresentados 
preferencialmente em papel A4, em 01 (uma) via original ou autenticada, devidamente encadernados, 
perfeitamente legíveis, ordenados, numerados e rubricados pelo representante legal do Licitante ou por seu 
procurador, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo em destaque o seguinte: 

 
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO - PB 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N°    

 

12.1.1 – Os documentos deverão, preferencialmente, ser apresentados em conformidade com a ordem 
indicada neste edital, com vista a facilitar a análise. 

12.2- HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

12.2.1 - Para habilitação jurídica o licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 
 

a) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor acompanhados 
de todas as alterações ou da consolidação respectiva, devidamente inscritos no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 

 
b) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local 
de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

 
c) No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; 

 
d) Comprovante de registro no cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras 
de recursos ambientais, acompanhado do respectivo certificado de regularidade válido nos termos do art. 17, 
inciso II, da lei nº 6.938/1981, e da instrução normativa Ibama nº 31, de 03/12/2009, e legislação correlata. A 
apresentação do certificado de regularidade será obrigatória. 
 

 
 
 
 



 

 

e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 
 
f) Certidão Negativa (nada consta) Consolidada de Pessoa Jurídica emitida pelo Tribunal de Contas da União. 

 

12.3- REGULARIDADE FISCAL 

12.3.1 - Para habilitação fiscal a empresa deverá apresentar: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e estadual, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Certidão Quanto a 
Divida Ativa da União), Estadual e Municipal da sede do licitante, admitida a certidão positiva com efeito de 
negativa ou outra equivalente na forma da lei. A certidão estadual deverá estar acompanhada da certidão 
conjunta negativa de débitos e da dívida ativa do Estado expedida pela Procuradoria Geral do Estado do 
domicilio ou sede do licitante, sob pena de inabilitação. 

 

d) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, (Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT) de acordo 
com a Lei nº 12.440 de 7 de julho de 2011. 

 
12.3.2 - As declarações que não indicarem expressamente o prazo de validade serão consideradas o prazo de 

90 (noventa) dias a contar da emissão da mesma. 

 
12.3.3 – Caso o licitante seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de ser inabilitado. 

 

12.3.3.1 – Havendo alguma restrição quanto à comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

12.3.3.2 - A não regularização da documentação, no prazo estipulado, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n
o
 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificação do certame. 

 

12.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

12.4.1 – A habilitação técnica far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 

12.4.1.1 – Certidão de Registro e Quitação do Licitante e dos seus Responsáveis Técnicos para como 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA do local da sua sede, contendo os dados 
cadastrais atualizados. 
 
12.4.1.2 - Comprovação de Capaciadde Técnico-Operacional para desempenho do objeto desta licitação 
que deverá ser demonstrada através da apresentação de atestado(s), em nome da Licitante, emitido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado devidamene registrado(s) nas entidades profissionais 
competentes, com as características especificadas para o objeto deste edital, constantes do item 12.4.5.1, 
sendo vedada a apresentação de Atestados expedidos pela própria licitante ou empresa que integre o mesmo 
grupo econômico, sob pena de inabilitação. 
 

 
 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L8666cons.htm#art81


 

 
12.4.1.3 – Comprovação de Capacidade Técnico-Profissional de que possui em seu quadro permanente, 
até a data da recepção dos envelopes, Engenheiro Civil ou outro(s) devidamente reconhecido(s) pela 
entidade competente, conforme o caso, que sejam responsáveis técnicos da empresa, detentor (es) de 
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica por execução de serviços com características similares ao objeto 
licitado, conforme item 12.4.5.1, os quais se responsabilizarão pelo gerenciamento dos serviços, não sendo 
permitido que os referidos profissionais façam parte do quadro societário ou de empregados de outras 
empresas que estejam participando do certame, sob pena de inabilitação. 

 
12.4.2. – A empresa contratada deverá manter um profissional (engenheiro residente ou outro técnico 
equivalente) para as obras a serem executadas, sem prejuízo da exigência do item 12.4.5, o qual atenda as 
exigências legais aplicáveis, bem como as condições de capacidade técnica previstas neste edital. Para esta 
hipótese, a comprovação de contratação só será necessária se o licitante for considerado vencedor. 

 
12.4.3 – A comprovação de que os profissionais indicados pertencem ao quadro permanente da empresa 
licitante, dar-se-á através do ato constitutivo da empresa ou suas alterações, no caso dos profissionais serem 
sócios da mesma. Sendo contratados da licitante, a comprovação será através da Carteira de Trabalho (CTPS) 
ou Contrato de Prestação de Serviços, devidamente registrado no Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos. 

 
12.4.4 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional 
de que trata o item 12.4.5 deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição 
por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABEDELO / SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 

 

12.4.5 - Para efeito desta CONCORRÊNCIA serão consideradas “obras e serviços de características 
similares” as que apresentem características idênticas ao objeto licitado. 

 

12.4.5.1 - Comprovação de acervo técnico do profissional e operacional indicado, mediante Certidão de Acervo 
Técnico (CAT), emitida pelo CREA ou RRT emitido pelo CAU, para execução de obra ou serviço, 
características semelhantes e de complexidade tecnológica e profissional equivalente ou superior ao objeto 
licitado, restrito às parcelas de maior relevância e valor significativo, adiante descrito: 

 

Capacidade técnico-profissional: 
 

A) PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3; 

B) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO); 
 

C) ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, JUNTA 
RÍGIDA; 

 
D) REGULARIZACÃO E COMPACTACÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA. 

 
Capacidade técnico-operacional: 

 
A) PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3;>ou= 18.000,00 m² 

B) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO);>ou= 
5.000,00 m² 

 
C) ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, JUNTA 

RÍGIDA.>ou=24,00 m 
 

D) REGULARIZACÃO E COMPACTACÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA.>OU= 18.000,00 M² 

 
 

12.4.6 – Os Atestados e/ou as Certidões apresentadas deverão conter: o nome do contratado e do contratante, 
identificação do contrato (tipo ou natureza da obra) e a discriminação dos serviços executados com as 
respectivas quantidades. 

 
 

 



 

12.4.7 - Serão admitidos os atestados de obras e/ou serviços de complexidade operacional ou tecnológica 
equivalente ou superior às parcelas indicadas no item acima, conforme dispõe § 3º do Art. 30 da Lei 8.666/93. 
 

12.4.8 - Somente serão aceitos atestados e/ou certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, devidamente certificados pelo CREA ou CAU. 
 
12.4.9 - A empresa deverá indicar a equipe técnica com a qualificação dos seus membros, acompanhada da 
declaração expressa de cada um, se comprometendo a permanecer à frente dos serviços até a sua conclusão, 
conforme ANEXO 5. Todas as assinauras deverão ter firma reconhecida. 
 

12.4.10 - Declaração da disponibilidade de máquinas e equipamentos considerados essenciais para o 
cumprimento do objeto da licitação, com indicação do aparelhamento a ser utilizado na Instalação do canteiro 
de obra, assim como sua organizacao e lay-out e da relação dos equipamentos a serem utilizados durante a 
execução dos serviços.Assim como Plano de Trabalho compativel com o objeto da obra. 
 

12.4.11 - Declaração, conforme modelo anexo a este Edital – ANEXO 4, de que o licitante, por intermédio de 
representante legalmente designado e detentor do acervo técnico apresentado, devidamente qualificado para 
esse fim, vistoriou os locais onde será realizada a obra, e de que recebeu todos os documentos, bem como de 
que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto desta licitação, à luz do que preconiza a Lei nº 8.666/93. 

 
12.4.12 - A licitante deverá apresentar as declarações de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 
menores; de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme o Parágrafo 2º, Art. 32 da 
Lei nº 8.666/93; de que recebeu todas as informações, documentos e condições necessárias ao atendimento 
do objeto desta licitação; de que aceita todas as condições impostas pelo edital e anexos. Este documento 
deverá ser devidamente assinado pelo responsável legal, conforme ANEXO 6. 
 

12.4.13 – O Plano de Trabalho séra confrontado com o objeto da obra e, caso exista incompatibilidade entre 
este e o plano de trabalho apresentado, a empresa séra desclassificada. 
 

12.4.14 – As declarações e anexos deverão conter o nome por extenso e assinatura do responsável legal e, 
quando for o caso, deverá conter assinatura conjunta do responsável técnico da licitante. A Comissão rejeitará 
os documentos que não forem assinados por responsáveis legalmente designados. 

12.4.15 – Declaração, assinada pelo representante legal do proponente, de que, se considerado adjudicatário 
do objeto da presente licitação, disporá de pessoal técnico para execução dos serviços de competência 
reconhecida. 

 
12.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 

 
12.5.1 – A habilitação econômico-financeira far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata , expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, 
emitida nos últimos 30 (Trinta) dias, contados da data prevista para o recebimento dos envelopes e 
declaração do foro de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registro que controlam a 
distribuição de falência e concordata; 

 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como  
base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - 
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas 
- FGV ou de outro indicador que o venha substituir. O Balanço deverá ser 
apresentado de acordo com a Lei Federal nº 11.638 de 28 de dezembro de 
2007 e a Resolução CFC nº 1.255/09, com as seguintes demonstrações 
contábeis: 
C1- Termo de Abertura e do Encerramento com a devida Chancela da Junta 
Comercial; 
C2- Demonstração do Resultado do Exercício – DRE; 

C3- Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA ou 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL; 



 

C4- Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis; 
C5- Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC. 
C6- Índice de Endividamento Total 

 
 

b.1) O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e ainda anexar o Certificado de Regularidade 
do Profissional de Contabilidade junto ao CRC e cópia da Carteira de Habilitação Profissional com Foto; 

 

b.2) As empresas constituídas a menos de 01 ano deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia 
do livro diário contendo o balanço de abertura; 

 
b.3) Na hipótese de ser o licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a licitante deverá apresentar 
Certidão Simplificada da Junta Comercial emitida nos últimos 30(trinta) dias ; 

 

c) A análise da situação financeira do licitante será avaliada pelo(s) Índice (s) de Solvência Geral (SG), 
Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), resultantes da aplicação da(s) 
fórmula(s) abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial: 

 

 
    Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

SG = Ativo Total 

 

LG = 
  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

LC = 
  Ativo Circulante  

Passivo Circulante 

 

 

c.1) O licitante que apresentar índices econômicos inferiores a 1 (um) em qualquer índice deverá comprovar 
que possui patrimônio líquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação. 

 
12.5.1.1 – Comprovação do recolhimento da garantia da proposta junto à Comissão Permanente de Licitação, 
que deverá emitir o competente recibo para apresentação obrigatória pelo licitante, conforme disposto neste 
edital no item que trata da garantia da proposta,sob pena de inabilitação. 

 

12.5.1.2 – A não apresentação das demonstrações contábeis ou apresentadas em afronta as Normas 
Brasileiras de Contabilidade NBC’s, do Conselho Federal de Contabilidade, acarretará a inabilitação da 
licitante. 

 

12.5.2 - As firmas constituídas neste ano deverão comprovar a boa situação financeira, através da 
apresentação do Balanço de Abertura, registrado na Junta Comercial e índices financeiros, observadas as 
formalidades legais ditadas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade. 

 
12.5.3 – As firmas que não tiveram movimento contábil no último exercício deverão apresentar a 
Declaração de Imposto de Renda para comprovação, a qual deverá ser apensada ao Balanço. 

 

12.5.4 – As Certidões que não expressarem o prazo de validade será considerado o de 90 (noventa) dias 
antes, contados da data da sua apresentação. 

 
12.5.5 – Relação dos contratos e outros compromissos com obras e ou serviços que importem diminuição de 
sua capacidade operativa ou absorção de sua disponibilidade financeira, apresentando o descritivo do objeto, 
o valor total, o valor medido, o valor a medir e ou percentual executado de cada contrato e percentual 
executado. 

 

12.5.6 – Se a licitante não tiver compromissos, deverá apresentar declaração neste sentido. 
 

 
 
 
 



 

12.5.7 – Demonstração, com dados do seu último balanço, já exigível na forma da lei, de que a licitante 
possui disponibilidade financeira líquida – DFL, igual ou superior ao valor total do orçamento do órgão licitante 
(DFL>= valor total do orçamento do órgão licitante), a qual mede a capacidade que a licitante possui de 
contratar com a administração pública, obtida através da forma DFL = (10 x PL) – VA, onde: 

 
DFL= disponibilidade financeira líquida; 

PL= patrimônio líquido; 

VA= somatório dos saldos contratuais das obras e ou serviços em andamento ou a iniciar. 
 

Tal demontração deverá estar assinada pelo repressentante legal da empresa, em conjunto com o contador, sendo 
ambas as assinaturas com firma reconhecida,sob pena de inabilitação. 

 

12.5.8 – A inobervância das exigências constantes dos itens 12.5.5 e 12.5.7, ou a omissão e insuficiência de dados e 
informações neles exigidos, ensejarão a inabiltação da licitante. 

 

12.6 – DOS DEMAIS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 
12.6.1 – Para habilitação, também, deverá ser entregue: 

 
a) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que pretenderem se beneficiar nesta licitação do 

regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006 e deverá apresentar a 

respectiva declaração, conforme modelo anexo ao Edital, ANEXO 3, podendo ser apresentada no ato 

do credenciamento ou no envelope contendo a documentação de habilitação (envelope n°01). 

 
a.1) O licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se enquadrar em qualquer das vedações do 

artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado 

previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração. 

 
a.2) Os licitantes acima identificados que não apresentarem a referida declaração não usufruirão do tratamento 

diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006, e no Decreto Estadual n° 32.056, de 2011.  

 
13.0 - DO ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA DE PREÇOS) 

 

13.1 - A documentação abaixo relacionada integrará a proposta comercial e deverão ser apresentada em papel 
A4, em 01 (uma) via devidamente encadernados, perfeitamente legíveis, ordenados, numerados e rubricados 
pelo representante legal do Licitante ou por seu procurador, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo 
em destaque o seguinte: 

 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N°    

 

13.1 – Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, em conformidade com a ordem indicada 
neste edital, com vista a facilitar a análise. 

 
13.2 - A PROPOSTA – deverá ser elaborada preferencialmente em papel timbrado da licitante contendo o 
valor global dos serviços em R$ (reais), apresentado em algarismo e por extenso, sem rasuras, emendas ou 
entrelinhas, prazo de validade da proposta, prazo de execução, conforme ANEXO 7. Este documento deverá 
conter, ainda, a identificação e assinatura do licitante. 
 

 
 
 
 
 



 

 
13.3 - QUADRO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS -será elaborado em papel próprio do licitante, contendo 
para cada item ou subitem, o preço unitário e o total proposto, calculado pela multiplicação do preço unitário 
pelas respectivas quantidades para obter-se o total do item ou subitem. Finalmente, os totais são somados 
para determinar o valor global da proposta, em R$ (reais) correspondente à data da apresentação. 

 

13.3.1 - Nesse quadro, devem ser informadas as taxas de BDI, Encargos Sociais adotadas e data de 
elaboração, que se constituirá na data base, caso ocorra reajustamentos de preços. 

 

13.3.2 - Os preços a serem aplicados para execução das obras e serviços serão unitários, especificados na 
planilha, que passará a integrar o Contrato, independentemente de transcrição. Os referidos preços deverão 
incluir todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras e quaisquer encargos que 
possam incidir nas obras e serviços que serão executados, inclusive os complementares (vale transporte, EPI, 
Exames médicos, ferramentas, etc.), quando a lei assim os exigir. 

 

13.3.3 - Os preços unitários e globais não poderão ser superiores aos constantes na planilha 
orçamentária da PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO (PMC). 

 
13.4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá ser apresentado em conformidade com o modelo 
fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, demonstrando sua exequibilidade, discriminado no 
preâmbulo deste Edital da forma a seguir: 

 

a) Pelo sistema de barras, a evolução física da execução de cada item e/ou subitem de serviços; 
 

b) Percentagens entre o valor global de cada item e o valor correspondente ao período de execução do item, 
compatibilizados com o cronograma físico; 

 
c) Valores mensais do faturamento previsto; 

 
d) Valores acumulados do faturamento previsto, ao longo da execução da obra. 

 
13.5 – QUADRO DEMONSTRATIVO DE B.D.I. 

13.5.1 - Deverá apresentar o quadro BDI detalhando a composição do percentual adotado para o item 
Bonificação e Despesas Indiretas, incidentes nos preços unitários propostos, preferencialmente, adotando a 
metodologia do CREA/PB, conforme modelo da PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO. 

13.5.1.1 – A licitante não poderá ultrapassar o limite do percentual final do BDI utilizado pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CABEDELO. 

13.6 – QUADRO DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS 
 

13.6.1 –O quadro de encargos sociais deverá ser apresentado com o detalhamento da composição do 
percentual adotado, incidentes na mão de obra dos preços unitários propostos, obedecidas as formalidades 
legais,conforme modelo da PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO. 

 

13.7 – DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
 

13.7.1 – O licitante deverá apresentar a Composição de Preços para todos os itens, que será submetida ao 
setor competente para análise, sendo desclassificadas as empresas que não apresentarem, que utilizarem 
percentuais de BDI e Encargos Sociais divergentes do informado na planilha de quantitativos e àquelas que 
não demonstrem que os preços são coerentes com os de mercado, onde os coeficientes de produtividade 
sejam compatíveis com a execução do contrato. 

 

13.7.2 – Ao elaborar sua Composição, a licitante deverá considerar os insumos e coeficientes de produtividade 
adotados pelo sistema SINAPI/CAIXA. 

 
13.7.3 – Caso o serviço não esteja contido no referido sistema, adotar o SICRO/DNIT, SINCO ou PINI, 
obedecendo à sequência de escrita anteriormente. 
 
 
 
 



 

 
13.7.4 O Quadro de Quantitativos e Preços e as Composições deverão ser apressentados tambem na forma 
de mídia eletrônica, sob pena de inabilitação. 
 
13.7.5 5 – A Proposta deverá ter validade mínima de 90 (noventa) dias. 

 
13.7.6 – Os documentos referentes aos subitens “13.3” a “13.7.1” deverão conter o nome do licitante, 

identificação do signatário com menção explícita do seu título profissional, número da carteira profissional e 

assinatura do Responsável Técnico da Empresa, conforme Lei Federal 5.194 de 24/12/66, art. 14 e Lei Federal 

nº 12.378 de 31/12/2010. 

 
13.7.7 – Declaração de que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital, de 

que iniciará os serviços no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data de emissão da ordem de 

serviços, devidamente assinada pelo representante legal da licitante. 

 
13.7.8 – Declaração, assinada pelo representante legal da licitante de que reconhece PMC o direito de 

promover ajustes, no plano de execução da obra, ao longo da realização da mesma, de forma a melhor 

compatibiliza-lo com cronograma físico aprovado. 

 
13.7.9 – Declaração de que nos preços unitários propostos estão incluídos dos os custos de materiais, mão de 

obra, transporte independentemente de percurso, carga e descarga de matérias, leis sociais, tributos, 

administração, lucros e quaisquer outros encargos que incidam sobre os serviços a executar, devidamente 

assinada pelo representante legal. 
 

14.0 - DA ORDEM DOS TRABALHOS 

 
14.1- No dia, hora e local previstos no preâmbulo deste Edital, será instalada a sessão para recepção da 

credencial e recebimento dos envelopes nº 01 (Habilitação) e nº 02 (Proposta de Preços), e dos seus 

respectivos julgamentos. 

 
14.2 - Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão 

ativamente os licitantes ou representantes devidamente credenciados. 

 

14.3 – Ato contínuo, a Comissão procederá a abertura do envelope nº 01(Habilitação), analisará e rubricará os 

elementos nele contidos e colocará em seguida à disposição dos licitantes para análise e rubrica. Se todos os 

licitantes estiverem presentes e, renunciarem expressamente ao direito de interpor recurso será dado 

prosseguimento ao certame com a abertura dos envelopes de nº 02 (Proposta de Preços). 

 
14.4 – Se a Comissão assim preferir poderá dar o resultado da habilitação posteriormente, através de 

publicação ou por qualquer outro meio legalmente reconhecido. 

 
14.5 – Encerrada a fase de habilitação será dado prosseguimento ao certame com a abertura dos envelopes 

de nº 02 (Proposta de Preços), que poderá ocorrer na mesma sessão no caso do subitem 15.4, ou em nova 

sessão, cuja data será designada posteriormente pela Comissão. 

 
14.6 - A CPL somente procederá à abertura dos Envelopes nº 02 (Proposta de Preços) dos licitantes 

confirmados habilitados, desde que tenha expirado o prazo recursal ou efetivo julgamento, ou ainda se houver 

desistência expressa, fato que deverá ser consignado em ata ou através de documento, devolvendo-se os 

envelopes nº 02 dos licitantes confirmados inabilitados. 

 
14.7.1 - Os envelopes lacrados das propostas comerciais das empresas inabilitadas nesta licitação ficarão a 

disposição das referidas empresas pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido este prazo sem que os licitantes 

efetuem a sua retirada os mesmos serão destruídos. 

 

 

 

 



 

 

 
14.8 - Abertos os envelopes pertinentes a proposta de preços, a Comissão concederá vistas de todos os 

documentos neles contidos para assinaturas ou rubricas pelos representantes das licitantes presentes e pelos 

membros da CPL. 

 
14.9 - As propostas de preços serão então julgadas, levando-se em conta as condições e requisitos previstos 

neste Edital. Este resultado poderá ser divulgado na mesma sessão ou através de publicação ou qualquer 

outro meio legal admitido. 

 
14.10 - Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas às propostas, não cabe desclassificá-los 

por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 

julgamento. 

 
14.11 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas a 

PREFITURA MUNICIPAL DE CABEDELO / CPL poderá fixar as licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou propostas, escoimadas das causas da inabilitação ou 

desclassificação, conforme prevê o Art. 48, § 3º, da lei nº 8.666/93. 

 

15.0 - DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

15.1 – Serão inabilitados os licitantes que deixarem de atender quaisquer das exigências especificadas neste 
Edital, ou ainda quando os documentos contiverem falhas insanáveis ou prazo de validade vencido, 
ressalvando-se as hipóteses previstas pela LC nº123/2006. 

 
15.2 - Os Licitantes que inverterem os conteúdos dos Envelopes de nº 01 (HABILITAÇÃO) e nº 02 
(PROPOSTA COMERCIAL), também serão considerados inabilitados. 

 

15.3 - A intimação da análise dos documentos será feita mediante publicação na imprensa oficial ou qualquer 
outro meio legal, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, 
caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

 

15.4 - Após a divulgação do resultado de habilitação, será guardado o prazo para a interposição de recurso. 
Caso o licitante venha a desistir do seu direito de recurso, essa desistência será apresentada por escrito ou em 
ata circunstanciada, pelo responsável legal ou procurador. 

 

16.0 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
16.1 – O critério de julgamento das propostas será o de menor valor global por Lote Único. 

 
16.2 - Serão desclassificadas as licitantes, cujas propostas não satisfaçam as exigências do edital, bem como: 

 
16.2.1 - As propostas com valor global e/ou unitários superiores ao valor orçado pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CABEDELO ou com preços unitários excessivos, de valor zero ou manifestamente 

inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser comprovados através de documentação que 

demonstre que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 

produtividade são compatíveis com a execução do objeto, exceto para a hipótese prevista no art. 44, § 3º da 

Lei nº 8.666/93. 

 
16.2.2 - Para os efeitos do disposto no item anterior, consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas 

cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

 
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do orçamento básico da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO; 

 
b) Valor orçado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO. 
 

 
 
 



 

 
16.2.3 - Dos licitantes classificados na forma do item anterior cujo valor global da proposta seja inferior a 80% 

(oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, será exigida, para a assinatura do 

contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas neste edital, igual à diferença entre 

o valor resultante do item anterior e o valor da proposta apresentada. 

 
16.2.4 – Também serão desclassificadas as propostas que não apresentarem cotação de preços 

unitários para todos os itens da planilha de quantitativos fornecida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CABEDELO, salvo se o item constar na Composição de Custos. 

 
16.2.5 – Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo serviço, bem como 

entre o preço indicado na planilha e o preço da composição de custo, prevalecerá o de menor valor. 

 
16.2.6 - As falhas sanáveis detectadas nos elementos que compõem as propostas de preços que não 

impliquem no descumprimento das disposições do edital e da Lei nº 8.666/93, bem como não maculem o 

conteúdo da proposta, serão corrigidas prevalecendo os valores apurados. 

 

16.2.7 - A Comissão em seguida classificará as propostas em ordem crescente indicando a mais vantajosa 
para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, assim, considerada a que ofertar menor preço, resultado 
do somatório dos valores totais, obtidos pelo produto das quantidades pelo respectivo preço unitário proposto, 
correspondente à data da apresentação da proposta. 

 

16.2.9 – Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 
2º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

16.2.10 - Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes 
serão convocados. 

 
16.2.11 – Quando houver a participação de Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte devidamente 
comprovado, o desempate ocorrerá na forma prevista na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
item 7.0 do edital. 

 

16.2.12 - A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na 
imprensa oficial ou qualquer outro meio legal, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em 
que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e 
lavrada em ata. 

 

16.2.13 – Após a divulgação do julgamento da fase de classificação, será guardado o prazo a interposição de 
recurso. Caso o licitante venha a desistir do seu direito de recurso, essa desistência será apresentada por 
escrito ou em ata circunstanciada, pelo responsável legal ou procurador. 

 

16.2.14 - As propostas consideradas adequadas aos termos do edital serão verificadas pela Comissão de 
Licitação quanto a erros aritméticos, na sua multiplicação ou em somatório e serão corrigidas da seguinte 
maneira: 

 

a) Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação do preço unitário pela 
quantidade, o preço unitário prevalecerá e será corrigido o valor total. 

 
b) Nos casos em que houver uma discrepância entre o valor da soma de parcelas indicado na planilha e o valor 
somado pela Comissão, prevalecerá o valor corrigido. 

 

c) Após corrigidas as propostas e havendo alteração nos valores globais, prevalecerá o valor corrigido. 
 

16.2.15 - A Comissão em seguida classificará, as propostas indicando a mais vantajosa para a PMC, 
assim considerada a que ofertar Menor Preço Global, resultado do somatório dos valores totais, 
obtidos pelo produto das quantidades pelo respectivo preço unitário proposto, correspondente à data 
da apresentação da proposta, e análise detalhada das Composições de Custos pelo setor competente 
deste órgão, quando solicitada. 
 
 
 
 



 

 
17.0 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
17.1 - Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art.109 da Lei 8.666 

de 21/06/93 e alterações posteriores. 

 
18.0 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 
18.1 – Encerrada a fase de julgamento do certame, o processo será encaminhado a Autoridade Superior, que 

concordando com o relatório, homologará a licitação e adjudicará o objeto a primeira classificada. 

 
18.2 - Após a homologação e adjudicação, a vencedora, através de seu responsável legal, terá o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair o 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 
18.2.1 - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pela parte interessada durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 

Administração. 

 
18.3 - Caso a licitante vencedora não atender a convocação para assinatura do contrato ou não aceite as 

condições e prazos estipulados, a Administração poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, conforme 

faculdade prevista no art. 64, § 2º da Lei nº 8.666/93, ficando a licitante sujeita a aplicação das penalidades 

cabíveis. 

 
18.4 – Se o vencedor for Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte, serão obedecidas às regras previstas 

na Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006 e item 7.0 do edital. 

 

19.0 - DO CONTRATO, DA ALTERAÇÃO E FORO 

 
19.1 - As empresas que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção 

restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da 

Lei n° 9.605, de 1998, não poderão contratar com a Administração. 
 

19.2 - Este Edital, os anexos, os projetos, especificações técnicas, propostas, atas das reuniões, 

relatórios de julgamentos e normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, farão parte integrante 

do contrato independente de transcrição. 

 
19.3 - O valor contratual será o valor da proposta vencedora, após as devidas correções pela CPL, se existir. 

 
19.4 - No ato da assinatura do Contrato o interessado deverá comprovar sua regularidade fiscal através dos 

respectivos documentos citados no item 12.3 deste edital. Quando se tratar de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte será observado o que preconiza a Lei Complementar nº 123/2006 e item 7.0 do Edital. 

 
19.5 - O contrato poderá ser alterado nos casos previstos na Lei nº 8.666/93, especificamente na Seção III, que 

trata “Da Alteração dos Contratos”, desde que ocorra motivo justificado. 

 
19.6- A execução dos eventuais serviços não previstos na Planilha de Quantitativos e Preços será regulada 

pelas mesmas condições do contrato resultante da licitação, inclusive quanto ao desconto oferecido, ficando a 

execução condicionada à assinatura de Termo Aditivo. 

 
19.7 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras, de acordo com o Parágrafo Primeiro do Artigo 65 da Lei nº 8.666, de 

21.06.93, com modificações posteriores. 

 

 



 

 
19.8 – Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos pelo parágrafo 1º do Artigo 

65 da Lei nº 8.666/93, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 

 
19.9 - No caso de supressão de obras ou serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e 

posto no local de trabalho, os mesmos deverão ser pagos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, 

pelo preço de aquisição, regulamente comprovado e monetariamente corrigido, desde que seja de qualidade 

comprovada e aceitos pela fiscalização, podendo caber indenização por outros danos eventualmente 

decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 

 
19.10 – No caso de alteração contratual que implique em acréscimo de serviços na Planilha de Quantitativos e 

Preços, o valor acrescido deverá ser calculado, respeitando-se o mesmo desconto percentual que foi oferecido 

pela CONTRATADA na licitação, ou seja, os preços dos novos serviços sofrerão a mesma redução da 

diferença percentual existente entre os custos da proposta da licitante/contratada e da planilha do órgão 

licitante/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO. 

 
19.11 - Quaisquer tributos ou encargos legais, quando ocorridos, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposição legal, quando ocorridos após a data da apresentação da proposta, de 

comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão deste para mais ou para menos, 

conforme o caso. 

 
19.12 – Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração 

deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

 
19.13 - O foro da Cidade de CABEDELO - PB será o competente para dirimir as questões oriundas desta 

licitação, renunciando-se desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

20.0 - DA GARANTIA DO CONTRATO 
 

20.1 - A CONTRATADA, em até 08 (oito) dias úteis, contados da assinatura do Contrato recolherá à 
SECRETARIA DE FINANÇAS DE CABEDELO-PB uma garantia de execução correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor global da proposta que poderá ser feita em em uma das modalidades previstas na Lei Federal n 
8.666/93. 

 

20.2 - No caso de acréscimo do valor contratual, a CONTRATADA se obriga a fazer um reforço da garantia de 
execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor acrescido obedecendo ao estabelecido no Edital. 

 

20.3 – Quando a garantia for feita sob a modalidade de Títulos da Divida Pública, estes deverão ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda. 

 
20.4 - A garantia de execução de que trata este item, responderá pelo inadimplemento das obrigações 
contratuais, por multa que venham a ser impostas à CONTRATADA, e ressarcimento de quaisquer despesas 
efetuadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO para reparos de serviço ou outras obrigações de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

 
20.5 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABEDELO, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 
CONTRATADA, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 08 (oito) dias úteis, contados da 
data em que tiver sido notificada. 

 
20.6 - Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da 
CONTRATADA, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO. 
 

 
 
 
 



 

 

21.0 - DAS MEDIÇÕES E DOS PAGAMENTOS 
 

21.1- Os quantitativos dos serviços efetivamente executados pela firma e conferidos pela fiscalização da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, serão lançados no “Boletim de Medição”, que será assinado pelo 
Eng.º Fiscal da PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, e pelo Responsável Técnico da CONTRATADA. 
 
21.2 - O Boletim de Medição será submetido ao Secretário de Infraestrutura e ao Secretário de Planejamento, 
responsáveis também pela execução dos serviços, que assinarão a medição como revisores. 

 
21.3 - As medições serão mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, excetuando-se a medição 
inicial e a final e, deverão conter as seguintes informações: 

 

a) O objeto contratado; 
b) A descrição dos serviços executados, com as quantidades contratadas, medidas e acumuladas, bem como 
os respectivos preços unitários; 
c) O número do contrato; 
d) O número de ordem da medição; 
e) A data da sua emissão e o período dos serviços medidos; 

 
f) Identificação dos subscritores com a menção explicita do nome completo, titulo profissional, nº do CREA e 
cargos que ocupam. 

 

21.4 - Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo detalhada e fotos dos 
serviços executados. 

 
21.5 – A execução dos serviços poderá ser antecipada, entretanto no caso de atraso por culpa da 

CONTRATADA, este fato deverá ser registrado no Livro de Ocorrências pela fiscalização da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CABEDELO, que dará conhecimento a Direção. A CONTRATADA, por sua vez poderá 

apresentar por escrito as razões que ensejaram o descumprimento do cronograma, todavia deverá adotar as 

medidas cabíveis para a regularização. 

 
21.6 - A aprovação da medição pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO não exime a CONTRATADA 

de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica na aceitação definitiva dos serviços executados. 

 
21.7 - Concluído e aprovado o procedimento inerente a medição, a CONTRATADA emitirá a respectiva Nota 

Fiscal/Fatura no valor apurado, acompanhada da planilha de medição e da memória de cálculo detalhada. 

 

21.8 - Ao requerer o pagamento da primeira medição, a CONTRATADA deverá anexar ao seu requerimento, o 

comprovante de que o contrato teve sua Anotação de Responsabilidade Técnica - ART efetuada no CREA-PB, 

nos termos da Resolução nº 425 de 18.12.98 do CONFEA, sob pena do não recebimento da medição 

requerida. Igualmente deverá ser apresentado o CEI- Cadastro Específico do INSS para a obra objeto desta 

licitação e o CMA- Certificado de Matrícula e Alteração, com indicação do número do contrato correspondente. 

 
21.09 - No ato de pagamento de cada medição a CONTRATADA deverá apresentar cópias autenticadas da 

folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio, das contribuições previdenciárias e 

do fundo de garantia do tempo de serviço - FGTS, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura 

vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, 

na forma prevista na Lei nº 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711 – IN INSS/DC Nº 971/2009, e regulamentos 

instituídos pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS. 

 
21.10 – Antes do pagamento de cada medição deverá ser verificada a regularidade fiscal da CONTRATADA, 

mediante a apresentação dos documentos listados no art. 29 da Lei nº 8.666/93 ou nos sítios eletrônicos 

oficiais. De igual modo deverá ser comprovado o cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à 

última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração. 

 

 

 

 

 

 



 

EM = I x N x VP 

 
21.11 - Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 

da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CABEDELO. 

 
21.13 - Será retido quando do pagamento de cada medição: 

 
a) 11 % (onze por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao serviço (mão de obra), em 

atendimento a LEI Nº 9.711/98 – 98 – IN INSS/DC Nº 971/2009. 

 
b) o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto na Lei 

Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

 
21.14 - A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 

123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento 

oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 
21.15 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO não se responsabilizará pelo pagamento de qualquer 

despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato 

ou não autorizada pela fiscalização. 

21.16 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias 
de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 
6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

 
 

 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

 

I = 
(6 / 100) 

365 

 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso 

 

21.17- As medições e respectivos pagamentos serão processados em conformidade com as regras da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO. 

 

22.0 - DO REAJUSTAMENTO 

 
22.1-Os valores das propostas não serão reajustados, conforme previsão da Lei nº 10.192/2001. Na hipótese 
de reajustamento, seja para mais ou para menos, conforme a variação do Índice Nacional de Custo da 
Construção Civil, da coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas, publicada na revista Conjuntura Econômica, será 
utilizada a seguinte fórmula: 

 

R = V x I – Io = onde:  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

R - Valor do reajustamento calculado; 
V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados; 
I - Índice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente ao mês de aniversário da proposta; 
Io – Índice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente ao mês da proposta. 

 

22.1.1 – As prorrogações de prazo provocadas injustificadamente pela Contratada não serão 
computadas para efeito da contagem do período de 12 (doze) meses. 
 
23.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
23.1 - Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da 
contratada: 

 
a) Executar com perícia os serviços contratados, obedecendo aos projetos, especificações técnicas, 
instruções adotadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO e determinações por escrito da 
fiscalização; 

 

b) Assegurar durante a execução das obras, a proteção e conservação dos serviços executados, bem 
como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de pessoas e dos bens móveis e 
imóveis; 

 

c) Executar no prazo estabelecido pela fiscalização os reparos que se fizerem necessários aos serviços 
de sua responsabilidade; 

 
c.1) Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO execute esses reparos, a contratada pagará pelos 
mesmos, independentemente das penalidades cabíveis, valor em dobro dos custos desses serviços 
constantes na planilha orçamentária, devidamente atualizados; 

 

d) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um LIVRO DE OCORRÊNCIAS, 
autenticado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, no qual a Fiscalização e a CONTRATADA 

 
e) anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue à PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CABEDELO, quando da medição final e entrega das obras. Semanalmente, devem ser 
anotados pela contratada no referido livro os serviços executados. A fiscalização revisará, formalmente, essa 
anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da contratada, informando, também, a data do 
registro; 

 
f) Fica obrigado a contratada a designar um Responsável Técnico que deverá fazer pelo menos uma 
visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no Livro de Ocorrência, devidamente assinado pelo 
mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasião da visita; 

 

g) Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas 
todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 

 

h) Manter a frente dos serviços, pessoal habilitado, obedecendo às normas de segurança do trabalho, 
bem como todos os equipamentos necessários a execução dos serviços; 

 

i) Solicitar a anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO no caso da necessidade da 
subcontratação e para tanto seguir as regras constantes na Cláusula Sexta deste Contrato, disponibilizando 
para fiscalização a documentação da subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de qualificação 
técnica exigidos no Edital vinculado a este Contrato; 

 
j) Permitir e/ou facilitar a fiscalização, inspeção ao local das obras, em qualquer dia e hora, devendo 
prestar todos os esclarecimentos solicitados; 
 

 
 
 
 



 

 

k) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados; 

 

l) Responder pelos danos causados diretamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou de dolo na execução do contrato; 

 
m) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro não 
previsto neste Contrato, resultante da execução do contrato; 
 
n) arcar com as despesas referentes às taxas de água e luz da obra; 

 

o) A licitante deverá empregar residentes do município onde a obra será executada, em pelo 
menos 10% (dez por cento) da mão de obra total necessária, em obediência ao inciso IV, do art. 12, da 
Lei nº 8.666/93; 

 
p) A CONTRATADA será responsável pela emissão da Licença Ambiental de Instalação (LI) em órgão 

competente, bem como pela elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos e demais documentações 

exigidas para o licenciamento ambiental, ressalvadas as obras enquadradas na Norma Administrativa - NAS 

125 – SUDEMA. 

 
24.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

 
24.1 – Além das estabelecidas no Projeto Básico, neste Edital e seus Anexos, constituem obrigações da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO: 

 
a) Providenciar o projeto executivo antes do início das obras; 

 
b) emitir ordens de início, paralisação e reinícios dos serviços, conforme o caso; 

 
c) liberar as áreas destinadas ao serviço; 

 
d) adotar as providências necessárias aos pagamentos das medições, dentro das previsões estabelecidas no 

cronograma físico-financeiro, observadas as condições dos CONVÊNIOS FEDERAL, especificado neste 

instrumento (se for o caso); 

 
e) proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados; 

 
f) pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas; 

 
g) emitir os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo nos termos e condições estipuladas neste Edital. 

 
25.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 

 

25.1 - A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 

representante da PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, para este fim especialmente designado. 

 
25.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administração, e 

comprovadamente habilitado para gerenciar cada contrato, será o responsável direto pelo fiel cumprimento das 

cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares. 

 

25.3 - Além das atividades constantes no Projeto Básico, são atribuições do fiscal de obra: 
 

a) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua 
execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos 
estabelecidos e demais obrigações do contrato; 

 



 

b) Organizar ordenadamente todas as informações pertinentes ao processo que envolve a obra: projetos, 
licitação, contrato, medições, cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, aditivos, 
reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como Construído (As Built), termos de 
recebimento provisório e definitivo e devolução de cauções, etc. 

 
c) Disponibilizar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra; 
 
d) Expedir as medições dos serviços efetivamente executados que deverão ser acompanhadas por registro 
fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo. Na hipótese de inclusão na medição de serviços não 
executados ou em quantidades superiores, responderá o fiscal nos termos da Lei 8.666/93, sem prejuízo das 
demais cominações legais; 

 

e) Informar por escrito a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
acerca de eventuais aditivos, ou qualquer alteração contratual dentro do prazo de vigência, bem como 
quaisquer outras informações que dependa de autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO; 

 

f) Comunicar imediatamente PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO qualquer infração cometida pela 
CONTRATADA, a fim de possibilitar a apuração e aplicação das penalidades cabíveis. 

 
25.4 - Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotação(s) de Responsabilidade Técnica (ARTs) 
da fiscalização. 

 

25.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a 
responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 
responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos 
serviços contratados. 

 
25.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, 
prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato. 

 

25.7 - As determinações e as solicitações formuladas pelo fiscal designado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABEDELO encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, 
ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicação das medidas legais cabíveis. 

 

26.0 - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

26.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o 
direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando devidamente a CONTRATADA, 
por escrito de tal decisão. 

 

26.2 - Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior, devidamente comprovada, for impedida de 
cumprir total ou parcialmente o contrato, deverá comunicar imediatamente por escrito à PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CABEDELO. 

 

26.3 - Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdure por 10 (dez) 
dias ou mais, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO poderá suspender o contrato, pelo período 
necessário à solução do impasse, cessando nesse período às obrigações da CONTRATADA, excetuando-se 
ao estabelecido no excetuando-se ao estabelecido no item 22.0, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “f” “g”, “h”, “i”, 
“j”, “k”, “l” e “m”. 

 
26.4 - Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, o contrato poderá ser 
rescindido na forma legal. 

 

26.5 – As despesas realizadas durante o período da paralisação e aceitas pela fiscalização serão pagas na 
primeira mediação de reinício dos serviços, mediante a apresentação dos seguintes documentos, sem 
prejuízos das exigências referentes aos pagamentos, no que couber: 

 
a) Autorização prévia da fiscalização com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex: 
vigilância, desmobilização e as relacionadas com a manutenção do canteiro); 

 
 
 



 

 
 

b) Comprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos 
devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc); 

 
c) Fotografias validadas pela fiscalização, contendo legenda e data; 

 
d) outros que a fiscalização considerar necessários. 

 
26.6 – A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razões técnicas e/ou legais da 
execução dos serviços durante a paralisação. 

 

27.0 - DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
27.1 - Será permitida a subcontratação total das obras e serviços constantes do objeto deste edital. 

 
28.0 - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 
28.1 - O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABEDELO, por acordo entre as partes ou por razões de ordem administrativa. 

 
28.2 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno 
direito, independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização 
pelos motivos descritos no Contrato, em anexo a este Edital, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666, de 
1993. 

 
28.3 - Decretada a rescisão contratual por culpa da CONTRATADA, além da perda da caução de execução em 
favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, ficará ainda sujeita a aplicação das sanções previstas no 
contrato e demais legislação pertinente a matéria. 

 
29.0 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
29.1 - As sanções administrativas encontram-se dispostas na cláusula décima quarta da “MINUTA DO 

CONTRATO” anexa a este edital. 

 
30.0 - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

 
30.1 - Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA mediante requerimento AO SECRETÁRIO DE 

INFRAESTRUTURA, poderá solicitar o recebimento dos mesmos. 

 
30.2 - Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CABEDELO pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA. 
 

30.2.1 – O termo circunstanciado citado no item anterior deve informar: 

a) os serviços que estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse 
fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo recebimento. 

 

b) os serviços que apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar os 

serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando prazo para correção, que não poderá 
ser superior a 90 dias. 

 

30.2.2 - A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que 
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento 
Provisório. 

 
 
 
 
 



 

 
30.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o PREFEITO DA CIDADE DE CABEDELO –PB 
designará uma Comissão com no mínimo 03 (três) Técnicos, que vistoriará as obras e emitirá TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais. 

 
30.4 – São condições indispensáveis para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO a 
apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos: 

 
 

a) Certidão Negativa de Débito-CND; 
 

b) Projeto Como Construído (As Built), utilizando as especificações do CREA/PB (ou similar) para a elaboração 
do referido projeto e 

 

c) Manual de Ocupação, Manutenção e Conservação da Obra. 
 

30.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a CONTRATADA das 
responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro. 

 
30.6 - Após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia prestada pela CONTRATADA será 
liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente. 

 

31.0 - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 

31.1 - Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como todas 
as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as circunstâncias ou 
detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do objeto 
desta licitação. 

 
31.2 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 
do resultado do processo licitatório. 

 
31.3 - A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

 

31.4 - É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

 
31.5 - A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de 
razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
ato escrito e devidamente fundamentado. 

 
31.6 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante do 
certame, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios que regem a 
Administração, em especial o da isonomia e o do interesse público. 

 

31.7 - Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 8.666, de 1993, e 
demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

 
31.8 –O licitante deverá informar imediatamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, quando ocorrer 
alteração do endereço comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de 
correspondências, comunicados, notificações dentre outros. 

 
31.9 - A licitante assumirá integral responsabilidade pelos danos causados a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABEDELO ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução dos serviços contratados, 
isentando a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO de todas e quaisquer reclamações que possam surgir 
decorrentes de acidentes, mortes, perdas ou destruições. 
 

 
 



 

 
 

31.10- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do 
vencimento. 
 
31.11 –Será concedido tratamento diferenciado às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nos Termos 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
31.12 – O licitante deverá empregar residentes do município onde a obra será executada, em pelo menos 10% 
(dez por cento) da mão de obra total necessária, em obediência ao inciso IV, do art. 12, da Lei nº 8.666/93. 

 
31.13 - Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o valor se 
limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 
8.666, de 1993. 

 

31.14 - A Licitação será realizada nos dia, horário, local e endereço estabelecidos no preâmbulo deste Edital; 
 

31.15 - Na eventualidade da não realização da Licitação na data aprazada, será marcada nova data e hora, 
utilizando-se dos mesmos procedimentos da divulgação anterior, além de comunicação os adquirentes do 
edital. 

 
31.16 - Quaisquer esclarecimentos referentes a presente Licitação poderão ser obtidos no horário das 8:00 às 
14:00 horas , no local, telefones, fax ou ainda através do e-mail da Comissão Permanente de Licitação, 
conforme explicitados no preâmbulo deste Edital. 

 
31.17 - Fica eleito o Foro de Cebedelo/PB, com renúncia dos demais por mais privilegiado que sejam, para 
dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação, bem como do contrato a ser celebrado, depois de 
esgotadas todas as vias administrativas. 

 
 

Cabedelo, 02 de Maio de 2019 

 
 

CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR 

Presidente da CPL 
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TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA Nº       DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE SOB O REGIME 
DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABEDELO E A FIRMA  , PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA E DRENAGEM DE DIVERSAS 

RUAS NO MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB - PAVIMENTA II., NA FORMA ABAIXO: 

1.0 - O objeto desta licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB - 
PAVIMENTA II, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e 
demais Anexos deste Edital, conforme especificações técnicas e demais elementos técnicos 

constantes no Projeto Básico. 

 

ANEXO 1 
 
 
 

 

 

A Prefeitura Municipal de Cabedelo, com sede a rua João Pires de Figueiredo s/n – Centro, nesta cidade, 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 09.012.493/0001-54 , nesta ato representada pelo 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Interino VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO, brasileiro, casado, portador 
do  CPF/MF   XXXXXXXXXXXXXXXXXX,  RG     sob  o  nº  XXXXXXXXXXXXXXXXXX   SSP/PB,  residente  e 
domiciliado na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nesta cidade, 
a  partir  de  agora  chamada  simplesmente  denominada  CONTRATANTE,    e  de  outro  lado  a  empresa 
//////////////////,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  //////////////////  com  sede  à  ///////////////////////,  neste  ato  representada 

////////////////////////, portadora do CPF sob o nº////////////////////////, CI sob o RG de nº /////// , considerando haver a 
CONTRATADA, tendo sido proclamada vencedora da Licitação objeto da licitação objeto da CONCORRÊNCIA 
N º 001/2019, ,devidamente homologada AUTORIDADE SUPERIOR, decidiram as partes contratantes assinar 
o presente contrato, o qual será regido pelas cláusulas e condições que mutuamente acordam e aceitam: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO E ANEXOS DO CONTRATO 
 

1.0 – Este contrato está vinculado a Concorrência nº001/2019. 

 
2.0 – São anexos a este contrato O Edital e seus anexos, os projetos técnicos, as especificações técnicas dos 
materiais e serviços, as planilhas orçamentárias e o cronograma físico-financeiros. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 

1.0 - O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados é de R$  (  ). 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA DO CONTRATO 
 

1.0 - A garantia de execução deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do 
contrato, ou seja, a R$  (  ), optando por uma das seguintes modalidades: 

 
I. Caução em dinheiro ou Título da Dívida Pública; 

 
II. Seguro Garantia; 

 
III. Fiança Bancária; 
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2.0 - No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 
readequada ou renovada nas mesmas condições. 

 
3.0 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo 
causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva 
reposição no prazo de 08 (oito) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada. 

 
4.0 - Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da 
Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
1.0 - A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos: 

 

1.1 - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela firma e conferidos pela fiscalização da PMC 
serão lançados no Boletim de Medição, que será assinado pelo Eng.º Fiscal e pelo Responsável Técnico da 
contratada. 

 

1.1.1 - O boletim de medição será, obrigatória e formalmente, revisado pelo Coordenador da área de 
execução de contratos ou de obras e pelo Secretário de Infraestrutura deste município, que assinarão o 

mesmo como revisores. 
 

1.1.2 - Devem ser identificados os assinantes e os revisores do boletim pelo nome completo, título profissional, 
nº do CREA e cargo que ocupa. 

 

1.1.2 - Devem ser identificados os assinantes e revisores do boletim pelo nome completo, título profissional, nº 
do CREA e cargo que ocupa. 

 
1.1.3 - As medições serão mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, excetuando-se as 
medições inicial e final. 

 

1.1.4 - No Boletim de Medição devem constar: 

a) todos os serviços contratados, com suas respectivas unidades de medida; 

b) os quantitativos dos serviços contratados, medidos e acumulados; 

c) o preço unitário, o valor total de cada serviço e no final o total contratado, medido, acumulado e o saldo 
contratual; 

d) o número do contrato; 

e) o número de ordem da medição; 

f) a data da sua emissão e o período dos serviços medidos. 

 

1.1.5 - Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo detalhada e fotos dos 
serviços executados. 

 
1.1.6 - Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em conformidade com o 
Cronograma Físico-Financeiro e no caso de antecipação ou retardamento da execução, o mesmo deve ser, 
formalmente, alterado e anexado ao boletim. 

 

1.1.6.1 – Caso tenha havido antecipações e/ou atrasos na execução de serviços, esses terão que ser 
justificados e aceitos pela fiscalização e as razões dos mesmos devem estar registrados no Livro de 
Ocorrências. 

 

1.1.6.2 - No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, 
devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subseqüente. 

 
1.1.7 - A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência 
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 
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1.1.8 - A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das 
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 

 

1.1.9 - Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, 
acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada. 

 

1.2 - A Contratante terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da 
medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como 
para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e 
subprodutos florestais de comprovada procedência legal. 

 
1.3 - Os Boletins de Medições deverão ser realizados entre os dias 25 e 30 de cada mês, sendo os 
pagamentos efetuados através de crédito em conta corrente, mediante AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO - 
AP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela 
referente aos serviços executados e medidos. 

 
1.3.1 – O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da parcela, ou seja, a 
comprovação da entrega regular de toda documentação exigida neste Contrato e anexos para a efetivação do 
pagamento. 

 

1.3.2 – A liquidação fica condicionada à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela 
Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão 
obrigatoriamente acompanhá-la: 

 

a) Na primeira medição, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART efetuada no CREA-PB, nos termos da Resolução 425 de 18.12.98 do CONFEA, sob 
pena do não recebimento da medição requerida; 

 

b) Também na primeira medição, o CEI-Cadastro Específico do INSS para a obra objeto desta licitação 
com indicação do número do contrato correspondente; 

 

c) Do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, correspondentes à última nota fiscal ou 
fatura que tenha sido paga pela Administração, através da cópia autenticada da folha de pagamento de 
pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio, das contribuições previdenciárias e do fundo de 
garantia do tempo de serviço-FGTS, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, 
quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na 
forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711 – IN INSS/DC Nº 69 e 71/2002, e 
regulamentos instituídos pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS; 

 

d) Da regularidade fiscal e trabalhista, juntado ao processo de pagamento, mediante consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993, apresentada 
pelo contratado; 

 

e) Da não inclusão da contratada no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados–CADIN 

f) 1.4 - Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou 
que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie 
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 

1.5 - Será retido quando do pagamento de cada medição: 
 

a) 11 % (onze por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao serviço (mão de obra), em 
atendimento a LEI Nº 9.711/98 – IN INSS Nº 971/2009 nos casos previstos na legislação, combinado 
com o § 7º, do art. 9º, da IN RFB 1.436/2013. 
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EM = I x N x VP 

b) 1,5% (um vírgula cinco por cento) sobre o valor total da fatura, para o Programa DESENVOLVER 
CABEDELO, nos termos do Inciso I, do artigo 4º, da Lei Municipal 1.712/2014, a exceção dos 
pagamentos contemplados no inciso III do parágrafo único do artigo 4º da referida Lei. 

 

c) o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto na Lei Complementar 
nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

 
1.6 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 
2006, deverá apresentar comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário 
favorecido previsto na referida Lei Complementar, para fins de impedir a retenção dos tributos abrangidos pelo 
Sistema. 

 
1.7 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, 
apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, aplicando-se a 
seguinte fórmula: 

 

 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

 
 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

 
 

I = 
(6 / 100) 

365 

 
 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO 

 
1.0 - Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os prazos 

ultrapassarem o período de 12 (doze) meses e serão realizados conforme os procedimentos: 
 

a) O índice de reajuste será o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - INCC, da coluna 35, da 
Fundação Getúlio Vargas, publicada na revista Conjuntura Econômica; 

b) A data base adotada será MÊS/ANO 

c) Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula: 

 
 

R = V x I – Io = onde: 
Io 

 

R - Valor do reajustamento calculado; 
V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados; 
I - Índice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente ao mês de aniversário da proposta; 
Io – Índice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente ao mês da proposta. 

 
1.1 – As prorrogações de prazo provocadas injustificadamente pela Contratada não serão computadas para 

efeito da contagem do período de 12 (doze) meses. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS 
 
1.0 – O prazo de execução do objeto será de 270 (duzentos e setenta) dias corridos, contados da 
assinatura da Ordem de Serviços, que serão executados conforme o cronograma físico-financeiro, 
anexo a este Contrato. 

 

2.0 – O prazo de vigência do Contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da data de sua 

assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
1.0 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de recursos específicos consignados no 
Orçamento Geral do Estado deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

 

Unidade Orçamentária: _ Programa de Trabalho:  Elemento de Despesa:    
Fonte:  RO:  . 

 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 

1.0 - A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 8.666/93, e neste Contrato ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 

b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do 
contrato; 

 

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos; 

d) Impedimento de licitar e contratar com o PMC pelo prazo de até cinco anos; 

e)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos causados; 

 
 

2.0 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666, de 
1993. 

 

3.0 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

 
4.0 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou 
recolhidos em favor da PMC, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida 
Ativa do Município e cobrados judicialmente. 
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5.0 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das 
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

6.0 - Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, acarretarão a 
CONTRATADA, as seguintes conseqüências, sem prejuízo de quaisquer sanções previstas neste Contrato: 

 

a) Suspensão imediata pela PMC, dos trabalhos no estado em que se encontram;Retenção dos créditos 
decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados a PMC e não cobertos pela garantia 

contratual. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

 
1.0 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 
1.1 - Em caso de reforma de edifício, o limite fixado para os acréscimos é de até 50% (cinqüenta por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 

 

1.2 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento). 

 
2.0 - Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos inicialmente na 

planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma proporção do desconto 
ofertado pela contratada á época da licitação, ou seja, sofrerão redução proporcional à diferença percentual 
original entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes na 
planilha orçamentária do órgão licitante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 

2.0 - O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério da PMC, por acordo entre as partes ou por 

razões de ordem administrativa; 
 

3.0 - A PMC poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de qualquer 
interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização pelos motivos: 

 
a) o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, 

especificações, projetos e prazos estabelecidos; 
 

b) a sub-contratação total dos serviços e cessão total ou parcial do contrato; 
 

c) a sub-contratação parcial, sem a anuência da PMC; 

 
d) quando restar comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo estipulado, por 

culpa exclusiva do contratado; 
 

e) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à PMC; 

 
f) a associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 

admitida no edital. 
 

g) o descumprimento das determinações emanadas da fiscalização, assim como as de seus 
superiores; 

 
h) o cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do § 1º do art. 

67 da Lei nº 8.666/93; 
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i) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 

j) a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 
 

k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; 
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a) razões de interesse público, na forma prevista na Lei nº 8.666/93. 
 

b) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato. 

4.0 - Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados nas alíneas anteriores, a CONTRATADA, 
ficará sujeita a aplicação das sanções previstas Cláusula Nona deste Contrato, com exceção do caso previsto 
nas alíneas “l” e“ m“. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
1.0 – Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da 
contratada: 

 

a) Executar com perícia os serviços contratados, obedecendo aos projetos, especificações técnicas, 
instruções adotadas pela PMC e determinações por escrito da fiscalização; 

 
b) Assegurar durante a execução das obras, a proteção e conservação dos serviços executados, bem 
como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de pessoas e dos bens móveis e 
imóveis; 

 
c) Executar no prazo estabelecido pela fiscalização os reparos que se fizerem necessários aos serviços 
de sua responsabilidade; 

 

c.1) Caso a PMC execute esses reparos, a contratada pagará pelos mesmos, independentemente das 
penalidades cabíveis, valor em dobro dos custos desses serviços constantes na planilha orçamentária, 
devidamente atualizados; 

 

d) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um LIVRO DE OCORRÊNCIAS, 
autenticado pela PMC, no qual a Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que 
mereçam registro, devendo ser entregue à PMC, quando da medição final e entrega das obras. 

 

e) Semanalmente, devem ser anotados pela contratada no referido livro os serviços executados. A 
fiscalização revisará, formalmente, essa anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da 
contratada, informando, também, a data do registro; 

 
f) Fica obrigado a contratada a designar um Responsável Técnico que deverá fazer pelo menos uma 
visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no Livro de Ocorrência, devidamente assinado pelo 
mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasião da visita; 

 
g) Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas 
todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 

 

h) Manter a frente dos serviços, pessoal habilitado, obedecendo às normas de segurança do trabalho, 
bem como todos os equipamentos necessários a execução dos serviços; 
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i) Solicitar a anuência da PMC no caso da necessidade da subcontratação e para tanto seguir as regras 
constantes na Cláusula Sexta deste Contrato, disponibilizando para fiscalização a documentação da 
subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de qualificação técnica exigidos no Edital vinculado a 
este Contrato; 

 
j) Permitir e/ou facilitar a fiscalização, inspeção ao local das obras, em qualquer dia e hora, devendo 
prestar todos os esclarecimentos solicitados; 

 

k) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados; 

 

l) Responder pelos danos causados diretamente à PMC ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou de 
dolo na execução do contrato; 

 
m) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro não 
previsto neste Contrato, resultante da execução do contrato; 

 

n) arcar com as despesas referentes às taxas de água e luz da obra; 
 

o) A licitante deverá empregar residentes do município onde a obra será executada, em pelo menos 10% 
(dez por cento) da mão de obra total necessária, em obediência ao inciso IV, do art. 12, da Lei nº 8.666/93; 

 

p) A CONTRATADA será responsável pela emissão da Licença Ambiental de Instalação (LI) em órgão 
competente, bem como pela elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos e demais documentações 
exigidas para o licenciamento ambiental, ressalvadas as obras enquadradas na Norma Administrativa - NAS 
125 – SUDEMA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
1.0 – Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da 

contratante: 
 

a) Providenciar, se necessário, o projeto executivo antes do início das obras ou emitir autorização 
expressa, com a devida justificativa técnica de que esse projeto poderá ser elaborado 
concomitantemente com a execução da obra; 

 
b) emitir ordens de início e de paralisação dos serviços; 

 

c) liberar as áreas destinadas ao serviço; 
 

d) empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no 
Cronograma Físico-Financeiro; 

 

e) proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados; 
 

f) pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas; 

 
g) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato e no caso de não 

regularização, processar a rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execução e/ou aplicar 
as sanções previstas neste edital e no art. 87 da Lei nº 8.666/93; 

 

h) emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipuladas neste 
Edital. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 

 
1.0 - A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 
representante da Contratante, para este fim especialmente designado. 

 

2.0 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administração, e 
comprovadamente habilitado para gerenciar cada contrato, será o responsável pelo fiel cumprimento das 
cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares. 

 
3.0 - Além das atividades constantes no projeto básico, são atribuições do fiscal de obra: 

 

a) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua 
execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos 
estabelecidos e demais obrigações do contrato; 

 
b) Organizar de forma sistemática todas as informações pertinentes aos processos que envolvem a obra: 

projetos, licitação, contrato, medições, cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, aditivos, 
reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como Construído (As Built), termos de 
recebimento provisório e definitivo e devolução de cauções, etc. 

 

c) Disponibilizar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra; 

d) Aferir as medições dos serviços executados que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e 
pelas respectivas memórias de cálculo; 

 

e) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica 
respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação 
necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos; 

 
f) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante parecer 

técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas. 

 
 

4.0- Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotação(s) de Responsabilidade Técnica (ARTs) 
da fiscalização. 

 
5.0 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a 
responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante 
terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados. 

 

6.0 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados 
em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato. 

 

7.0 - As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da 
fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, 
justificadas por escrito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
1.0 - É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. Será permitida a subcontratação parcial de 

serviços de controle tecnológico previsto no objeto deste Edital, sem prejuízo das responsabilidades legais 
e contratuais da CONTRATADA, mediante prévia autorização da PMC ou de preposto por ela designado. 
O valor total das subcontratações estará limitado em 30% (trinta por cento) do valor global do contrato. 

 

2.0 - A subcontratação depende de autorização prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a 
subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços. 

 
3.0 – Não será permitida a subcontratação dos serviços principais, porquanto, somente após parecer técnico 

que avaliará o índice dos serviços objeto da subcontratação. 
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4.0 Na eventual hipótese de pedido de subcontratação, este deverá ser formalizado pela CONTRATADA, 
devidamente instruído com todos os elementos necessários e indispensáveis, devendo a subcontratada 
atender as condições estabelecidas no edital, no que se refere à habilitação jurídica e técnica, bem como 
estar em dia com os documentos exigidos. 

 

5.0 - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela 
perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 
subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 
6.0 – A regularidade do pagamento, quando efetuado diretamente a subcontratada, decorrerá da comprovação 
dos seguintes procedimentos: 

 
a) Contratado originário deve submeter à apreciação da Contratante o pedido de prévia anuência para 

subcontratação, com apresentação do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva 
documentação, que deve corresponder a exigida para habilitação nesta licitação; 

b) Uma vez aprovado o limite da subcontratação, conforme critérios da Contratante, deverá a mesma ser 
autorizada por despacho da autoridade competente, com amparo em cláusula contratual autorizativa 
da providência; 

 

c) Subcontratante e subcontratada deverão celebrar o contrato de subcontratação, no qual a Contratante 
comparecerá na condição de interveniente anuente, contendo todos os elementos de praxe, e, ainda: 

 
c.1) a previsão do pagamento direto ao subcontratado, dos valores referentes à parcela objeto da 
subcontratação; 

 

c.2) a ressalva expressa de que o pagamento direto não afeta a disciplina jurídica da subcontratação, 
conforme erigida no art. 72 da Lei nº 8.666/93, não caracterizando sub-rogação, e reiterando-se que o 
Contratado principal permanece responsável pelo cumprimento de suas obrigações contratuais e legais 
perante a Contratante, limitando-se a referida disposição ao aspecto financeiro do contrato, 
estritamente nos limites e para os fins da subcontratação autorizada; 

 

d) o Contratado originário e a empresa Contratante deverão formalizar termo aditivo ao contrato, cujo 
extrato deverá ser publicado na Imprensa Oficial, na forma da Lei, o qual terá por escopo a alteração 
contratual processada por via da subcontratação, com apostilamento da publicação do extrato no 
contrato, conforme artigos 60, 61 e 65 da Lei nº 8.6666/93; 

 

e) formalizados tais instrumentos, a subcontratada processará o faturamento dos serviços diretamente à 
Contratante, mediante a apresentação da nota fiscal e demais documentos tratados neste Edital no 
item pertinente aos procedimentos de pagamentos; 

 
f) no momento da liquidação da despesa, deverá ocorrer o controle das exigências criadas, referentes à 

subcontratação com pagamento direto. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

 
1.0 - Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao dirigente da 
PMC, poderá solicitar o recebimento dos mesmos. 

 
2.0 - Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da PMC pelo responsável 

por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 
(quinze) dias da comunicação escrita do contratado. 

 

2.1 – O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando: 
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a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no 
texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo recebimento. 
b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar os 

serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando prazos para correção, que não 
poderão ser superiores a 90 dias. 

 

2.2 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que 
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento 
Provisório. 

 

2.0 - Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante designará uma comissão 
com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO CIRCUSNTANCIADO, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

 
– São condições indispensáveis para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITO, a 

apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos: 
 

a) Certidão Negativa de Débito-CND; 
 

b) Projeto Como Construído (As Built), utilizando as especificações do CREA/PB (ou similar) para a 

elaboração do referido projeto e 
 

c) Manual de Ocupação, Manutenção e Conservação da Obra. 

 
 

4.0 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a CONTRATADA das 

responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro. 
 

5.0 - Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela CONTRATADA 
será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

1 - A PMC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a 

execução dos serviços, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisão. 
 

2 - Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior for impedida de cumprir total ou parcialmente o 
contrato, deverá comunicar imediatamente por escrito à PMC. 

 

3 - Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por 10 (dez) 
dias ou mais, a PMC poderá suspender o contrato, pelo período necessário à solução do impasse, cessando 
nesse período às obrigações da CONTRATADA, excetuando-se as estabelecidas na Cláusula Décima 
Segunda deste Contrato, item 1, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “f” “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l” e “m”. 

 
4 - Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer das partes poderá 
solicitar a rescisão do Contrato. 

 
5 – As despesas realizadas durante o período da paralisação e aceitas pela fiscalização serão pagas na 
primeira mediação de reinício dos serviços, mediante a apresentação dos seguintes documentos, sem 
prejuízos das exigências referentes aos pagamentos, no que couber: 
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e) Autorização prévia da fiscalização com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex: 
vigilância, desmobilização e as relacionadas com a manutenção do canteiro); 

 
f) Comprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos 

devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc); 
 

g) Fotografias validadas pela fiscalização, contendo legenda e data; 
 

h) outros que a fiscalização considerar necessários. 
 

6 – A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razões técnicas e/ou legais da execução 
dos serviços durante a paralisação. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1.0 – A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato. 

 
2.0- Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 8.666/93, e demais legislação pertinente. 

 

3.0 - Informar imediatamente a PMC quando ocorrer alteração do endereço comercial, telefones, e-mail, com 

vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondências, comunicados, notificações dentre outros. 
 

3.1 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, sem qualquer 
objeção, das determinações emanadas da PMC decorrentes de quaisquer tipos de comunicações 
eventualmente tentadas, relacionadas com a execução das obras ora contratadas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

 
1.0 - Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da Cidade de Cabedelo - PB 

 
2.0 - E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e duas 
testemunhas arroladas. 

 
 

Cabedelo,  de  de 2019. 

 
 

Pela Contratante 

Responsável Legal da Contratada 

Testemunhas: 
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REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

GRANÍTICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB - PAVIMENTA II. 

 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMC 

 

 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

 

Pelo presente instrumento, a empresa  [RAZÃO SOCIAL]  , inscrita no CNPJ/MF  [Nº .do CNPJ]  , 
sito  na  [ENDEREÇO  COMPLETO]  ,   por   seu(s)   representante(s)   legal   (is) abaixo 
assinado(s),  nomeia  e  constitui  como  bastante  procurador,  o  Sr  [QUALIFICAÇÃO  COMPLETA]   ;  
inscrito no CPF    [Nº do CPF]    ; portador  do RG    [Nº do RG]    , residente em    [ENDEREÇO     
COMPLETO] , ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES para representá-la em todos os atos inerentes a 
CONCORRÊNCIA Nº001/2019, podendo inclusive interpor ou renunciar aos prazos de recursos. 

 
 

 
  (Local e Data)    

 
 
 

 
Profissional 

(nome por extenso e assinatura) 

 
 

Empresa Licitante 
(responsável legal, cargo e assinatura) 
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OBS.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO DE 

CREDENCIAMENTO. 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMC 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

 
 

empresário ou sócios da empresa, 
 

  , com sede na    (endereço completo) 
  , telefone (xx) xxxx-xxxx, email: xxxxxxx@xxxxx.com.br, em 
constituição nessa Junta Comercial, declara(m) para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a receita 
bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I (se microempresa) ou II 
(se empresa de pequeno porte) do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que 
não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. 

 
Em atendimento as disposições da Lei Complementar nº 123/2006, a microempresa ou empresa de 
pequeno porte adotará em seu nome empresarial a expressão ME ou EPP. 

 
 

  (Local e Data)    
 

 
Profissional 

(nome por extenso e assinatura) 

 
 

Empresa Licitante 
(responsável legal, cargo e assinatura) 
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GRANÍTICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB - PAVIMENTA II. 

mailto:xxxxxxx@xxxxx.com.br


ANEXO 4 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMC 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

 

 

  (nome da empresa)  , CNPJ-MF n.º  , sediada  (endereço completo), telefone 

(xx) xxxx-xxxx, email: xxxxxxx@xxxxx.com.br, declaro para os devidos fins que vistoriei, in loco, a área onde 
será executada a obra acima identificada, tomando conhecimento de todas as condições existentes e 
suficientes a formulação da minha proposta. 

 
 
 

  (Local e Data)    
 
 
 
 

Profissional 
(nome por extenso e assinatura) 

 
 

Empresa Licitante 
(responsável legal, cargo e assinatura) 

 
 

Servidor da Secretaria de Infraestrutura 
(nome por extenso, assinatura e matrícula) 
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REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

GRANÍTICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB - PAVIMENTA II. 

OBS.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ FAZER PARTE DA DOCUMENTAÇÃO QUE COMPÕE O ENVELOPE 

Nº 01 – HABILITAÇÃO. 

 

 

ANEXO 5 

 
 

DECLARAÇÃO DOS PROFISSIONAIS INDICADOS 

 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMC 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

 

Tendo examinado o Edital de Concorrência nº 001/2019, acima identificado, eu,     (nome   
do profissional)     , portador da carteira e registro o CREA número     , declaro estar ciente e de acordo     
com a minha indicação pela empresa   (razão social da Empresa Licitante)   , como responsável técnico 
pelos trabalhos objeto da licitação em referência. 

 
Declaro ainda, atender todas as condições de capacidade técnica previstas no item ................. , 

conforme atestados anexos. 
 
 

  (Local e Data)    
 
 
 
 

Profissional 
(nome por extenso e assinatura) 

 
 

Empresa Licitante 
(responsável legal, cargo e assinatura) 
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GRANÍTICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB - PAVIMENTA II. 

OBS.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ FAZER PARTE DA DOCUMENTAÇÃO QUE COMPÕE O ENVELOPE 

Nº 01 – HABILITAÇÃO 

ANEXO 6 

VÁRIAS DECLARAÇÕES 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMC 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

 

   (nome da empresa)  , CNPJ-MF n.º  , sediada  (endereço completo)  , tendo 

examinado o Edital, vem declarar que: 
 

a) declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores; 

 

b) declara, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em 
horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não executando, ainda, qualquer trabalho 
com menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

 

c) declarar que recebeu todos os documentos pertinentes à Concorrência supracitada e que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações para o 
cumprimento das obrigações desta licitação; 

 
d) declara, sob as penas da lei, que se compromete a contratar os profissionais indicados para cada lote, 
conforme Equipe Técnica apresentada; 

 

e) declara que tem conhecimento do local onde serão executadas as obras; 
 

f) declara que conhece e que aceita todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos. 
 

  (Local e Data)    
 

Profissional 
(nome por extenso e assinatura) 

Empresa Licitante 

 
 

(responsável legal, cargo e assinatura) 
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ANEXO 7 
 

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMC 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

 
 
 
 

 

   (nome da empresa)  , CNPJ-MF n.º  , sediada  (endereço completo)  , 

tendo examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no 
valor de R$.... 
(....). 

 
Outrossim, declara que: 

 

a) Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas, tais com: mão-de-obra (inclusive leis 
sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos 
necessários à perfeita execução de toda a obra; 

 
b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias, contado da 
data final prevista para sua entrega; 

 

c) Que os serviços serão executados no prazo de ------------(--) dias, a contar da emissão da ordem de serviço. 
 

d) Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada 
as condições do Edital. 

 

e) declaramos que os serviços serão executados em conformidade com a planilha de quantitativos e 
preços da PMC, especificações e demais elementos. 

 
 

  (Local e Data)    
 
 

 
Profissional 

(nome por extenso e assinatura) 

 
 

Empresa Licitante 
(responsável legal, cargo e assinatura) 

 
 
 
 
 
 
 

   

   
   



 

 
 



  
 

  Rua Pastor José Alves – 2110 – Camalaú – Cabedelo - Paraíba 
CEP: 58310-000 – Telefone: (83) 3250-3234 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Secretaria Infraestrutura 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

FINALIDADE: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA E DRENAGEM DE 

DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB. 

SOLICITANTE E PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB 

LOCAL DA OBRA: DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB 

 

1.0 – OBJETO 

Este Termo de Referência tem como finalidade definir os objetivos e as diretrizes a serem 

observados nos serviços a serem contratados pela Prefeitura Municipal de Cabedelo na obra 

de Pavimentação Granítica e Drenagem de Diversas Ruas no município de Cabedelo/PB. 

 

2.0 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO 

Cabedelo é um município da Região Metropolitana de João Pessoa, no estado da Paraíba, no 

Brasil. Tem uma área de 31,42 quilômetros quadrados, com medidas singulares: 18 

quilômetros de extensão por apenas três quilômetros de largura. Sua população em 2012 foi 

estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 60 226 habitantes. A principal 

atração turística de Cabedelo são seus dez quilômetros de praias.  

Além disso, o Município de Cabedelo possui vários pontos turísticos como o Farol da Pedra 

Seca, Fortaleza de Santa Catarina, Monumento à Nossa Senhora dos Navegantes, Parque 

Estadual Marinho de Areia Vermelha, dentre outros.  

Na área de intervenção, Parque do Jacaré, é um local que atrai muitos turistas todos os dias, 

pois proporciona a contemplação do pôr do sol, onde é tocado o Bolero de Ravel, a área 

conta com uma estrutura de bares, restaurantes, lojinhas, estacionamento, um pequeno 

anfiteatro e banheiros públicos. É justamente na área onde o comércio e os serviços turísticos 

estão instalados, que propomos uma alteração, visando adequar o espaço para o uso 

sustentável, bem como proporcionar maior comodidade para seus visitantes. Assim, o Projeto 

para Requalificação da Praça do Parque Municipal Turístico do Jacaré, cuja área localiza-se a 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Secretaria Infraestrutura 

margem direita do Rio Paraíba, no município de Cabedelo – PB, foi elaborado adotando-se 

critérios construtivos condizentes com a tipologia existente no local que atendesse 

principalmente aos aspectos de preservação ambiental, constituindo-se assim, um partido 

arquitetônico que se adequasse à tradição turística contemplativa que consagrou a região.  

3.0 – LOCAL A SER CONTEMPLADO PELO SERVIÇO 

Serão contemplados diversos bairros do município conforme lista abaixo: 

BAIRRO CAMBOINHA PRAIA 

RUA PROFESSOR JOÃO LELES DE LUNA FREIRE 

BAIRRO JARDIM CAMBOINHA  

RUA SABINO GOMES REZENDE 

RUA ANTÔNIO FERNANDES OLIVEIRA 

RUA AUGUSTO JOSÉ COSTA DE FREITAS 

RUA NILO MONTENEGRO 

BAIRRO JARDIM CAMBOINHA  II 

RUA IVO SOUTO MAIOR 

RUA NILO MONTENEGRO 

RUA ZUILA ARAUJO MATOS 

AV. MARIA AMORIM DE ANDRADE 

BAIRRO JARDIM ALFA,BETA E GAMA 

RUA SEVERINO LUIZ DE FRANÇA 
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BAIRRO PORTAL DO POÇO (VILA FELIZ) 

AV MARIA OLIVEIRA GOMES 

RUA GRAVIOLA RUA 69 

RUA VL 16 

RUA VL 15 

RUA VL 14 

RUA VL 13 

RUA VL 12 

RUA VL 24 

RUA VL 23 

RUA VL 22 

RUA VL 21 

RUA VL 20 

RUA VL 19 

RUA VL 18 

RUA PROJETADA I 

RUA PROJETADA II 

RUA PROJETADA III 

RUA JAGUARIBE 

RUA PAU BRASIL  

BAIRRO JACARÉ (PORTAL DO POÇO) 

RUA MILTON MACEDO DA CRUZ 

RUA ROSEMIRO RODRIGUES DE LIMA  

RUA JOSÉ MARIA PEREIRA 

RUA AILDES COSTA OLIVEIRA 
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BAIRRO INTERMARES (SUL) 

AV. MAR MEDITERRÂNEO 

RUA MAR DA NORUEGA 

RUA MAR DO NORTE 

BAIRRO INTERMARES (NORTE) 

RUA GOLFO DE BOTINIA 

RUA GOLFO DE TÚNIS 

RUA GOLFO DE TARENTO 

RUA GOLFO DA TAILÂNDIA 

BAIRRO JARDIM BRASÍLIA 

RUA MILTON HERCULANO ARAÚJO 

RUA JOSÉ GOMES RIBEIRO 

RUA PROJETADA I 

RUA PROJETADA II 

RUA PROJETADA III 

RUA PROJETADA IV 

BAIRRO RENSACER  

RUA ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA(553) 

RUA JOSÉ FAUSTINO S.FILHO 
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4.0 – DA PROPOSTA  

4.1. A proposta deverá conter a planilha de preços unitários, conforme fornecido pela PMC. O 

licitante vencedor será aquele que apresentar proposta que contenha o menor preço Global 

para o objeto do presente Termo de Referência. 

4.2. Nos preços propostos deverão estar incluídas as despesas tributárias, fiscais, 

contribuições Sociais (PIS, COFINS, ISS), bem como todos os encargos sociais incidentes. 

 

5.0 – DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

5.1. A licitante deverá apresentar atestado (s) de capacidade técnica, emitido (s) em seu 

nome, por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove (m) ter a licitante 

executado Obras/Serviços, semelhante e compatível com as peculiaridades e quantitativos 

descritos do presente Termo de Referência.  

5.2. Capacidade Técnica-Profissional exigida: 

a) PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3; 

 
b) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO); 

 
c) ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

JUNTA RÍGIDA.  
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5.3. Capacidade Técnico-Operacional exigida: 

a) PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 =18.000,00 m² 

 
b) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) = 5.000,00m² 

 
c) ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

JUNTA RÍGIDA =240,00 m 

 
6.0 – TERMO DE CONTRATO 

6.1. Para a execução dos serviços deverá ser assinado contrato, cujo prazo para execução 

dos serviços será de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, contados a partir da 

Ordem de Serviços expedida pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de 

Cabedelo, podendo ser prorrogado na forma da Lei Nº 8.666/93 e alterações. 

 
6.2. O prazo de vigência do presente contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias 

consecutivos, contados a partir da Ordem de Serviços expedida pela Secretaria de 

Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Cabedelo, podendo ser prorrogado na forma 

da Lei Nº 8.666/93 e alterações. 

 

7.0– FISCALIZAÇÃO 

7.1. O Objeto deste Termo de Referência deverá ser formalizado em Contrato, cuja execução 

será acompanhada e fiscalizada por Técnico especialmente designado pela Secretaria de 

Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Cabedelo, por meio de Portaria, o qual deverá 

conferir a execução e qualidade dos serviços que irá compor o processo, para o fiel e correto 

cumprimento do objeto contratado. 
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8.0– CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

8.1. Após a (s) entrega (s) DO BEM/SERVIÇO, em nenhuma hipótese a fatura será liquidada 

sem o conhecimento prévio do resultado das análises DO BEM/SERVIÇO. 

9.0– CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

9.1. O pagamento dos serviços será efetuado através de credito em conta corrente, mediante 

a autorização de pagamento (AP), no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data final 

do adimplemento de cada parcela, mediante processo regular com base nas medições 

realizadas e aceitas pela fiscalização, lançadas em boletim de medição, que após conferido 

será assinado pelo Engenheiro Fiscal, Chefe da Divisão, Diretor Técnico e pelo responsável 

da CONTRATADA.  As medições serão mensais, com intervalos nunca inferior a 30 dias, 

excetuando-se as medições inicial e final, devendo ser realizadas entre os dias 25 e 30 de 

cada mês. 

10.0 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Para garantir o cumprimento do Contrato o Contratante obriga-se a: 
 
10.1. Permitir o livre acesso do pessoal da Contratada a todas as informações de posse da 

Prefeitura Municipal de Cabedelo acerca do objeto dos serviços; 

10.2. Acompanhar a execução DOS SERVIÇOS, por meio da Secretaria de Infraestrutura da 

Prefeitura Municipal de Cabedelo a quem caberá, também, todos os contatos junto à 

Contratada; 

10.3. Receber e atestar os documentos das despesas, quando comprovado o fornecimento 

de forma correta, conforme consta deste Termo de Referência; 

10.4. Promover o pagamento dos serviços na forma convencionada; 

10.5. Comunicar à Contratada quaisquer irregularidades na execução dos SERVIÇOS, para 

adoção das providências cabíveis. 
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11.0 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Dar cumprimento integral ao contrato entregando a OBRA na forma e quantidades 

acordadas; 

11.2. Executar conforme cronograma a obra, a contar da data do recebimento da Ordem de 

Serviços expedida pela Secretaria de Infraestrutura Prefeitura Municipal de Cabedelo; 

11.3. Entregar a OBRA, em horário normal de expediente. Comunicar à Prefeitura, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que 

impossibilite o seu cumprimento; 

11.4. Responder por todos os ônus referentes ao fornecimento DO BEM/SERVIÇO, desde o 

transporte, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e salários dos 

seus empregados; 

11.5. Responder pelos danos de qualquer natureza que venham a sofrer seus empregados, 

terceiros ou da PMC, em razão de acidentes, ou de ação, ou de omissão dolosa ou culposa 

de seus empregados; 

11.6. Obter todo e qualquer tipo de licença junto aos Órgãos Fiscalizadores para o perfeito 

fornecimento DO BEM/SERVIÇO sem ônus adicionais para a Prefeitura Municipal de 

Cabedelo; 

11.7. Manter durante toda a vigência do Contrato as condições de qualificação dos DO 

BEM/SERVIÇO exigidos na licitação. 
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12.0 – ESTIMATIVA DO VALOR 

12.1. A estimativa do valor será de R$ 4.879.964,78 (QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E 

SETENTA E NOVE MIL,NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E 

OITO CENTAVOS), já incluídos o BDI, encargos sociais, taxas , impostos e emolumentos, 

conforme orçamento em anexo. 

Fonte de recursos Próprios “ PROGRAMA PAVIMENTA CABEDELO II” 

12.3. Todos os preços unitários apresentados na planilha orçamentaria são referenciados 

pelo SINAPI e COMPOSIÇÕES/SEINFRA com data-base JANEIRO/2019 E SICRO 

OUTUBRO 2018. 

 

13.0 – PENALIDADES  

13.1. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 

execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 

Licitante ou a Contratada estão sujeitas às sanções dispostas no Art. 7ª da Lei nº 10.520/2002 

e, subsidiariamente, os artigos 86 e 87 da Lei nº 8666/1993. 

 

14.0 – DISPOSIÇÕES GERAIS  

14.1. Fica estabelecido o foro da cidade de Cabedelo, para dirimir questões legais. 
 

Cabedelo, 22 de abril  de 2019. 

 

 

___________________________________ 

UBIRACI SANTOS DE CARVALHO 
Secretário de Infraestrutura 
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1.0 DADOS E CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DO PROJETO 

 

 1.1 LOCALIZAÇÃO 

 Cabedelo é uma cidade do Estado do Paraíba. Os habitantes se chamam cabedelenses. 

O município se estende por 31,9 km² e contava com 57 944 habitantes no último censo. A densidade 

demográfica é de 1 815,3 habitantes por km² no território do município. 

Vizinho dos municípios de Lucena e João Pessoa, Cabedelo se situa a 15 km a Norte-Leste de João 

Pessoa. Situado a 30 metros de altitude, de Cabedelo tem as seguintes coordenadas geográficas: 

Latitude: 6° 58' 49'' Sul, Longitude: 34° 49' 49'' Oeste. 

Cabedelo é um município do Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha. 

 

1.2 POPULAÇÃO  

 

A população total estimada em Cabedelo é de 60 226 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística. Esta população aumenta durante o verão, chegando a atingir 

aproximadamente 80 000 habitantes, devido ao fluxo de turistas, veranistas e visitantes, e até 200 

000 pessoas durante o carnaval. 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS 
 

Cabedelo é um lugar de clima tropical, belezas naturais e oportunidades para grandes negócios. 

A cidade possui um porto considerado como o mais oriental das Américas, e um dos principais centros 

de distribuição da região nordeste do Brasil. Cabedelo possui uma cultura diversificada, sua culinária 

tem nos frutos do mar, um lugar especial nos cardápios dos bares e restaurantes. 

A principal atração turística de Cabedelo são seus dez quilômetros de praias : Praia de 

Intermares,  Praia do Poço, Praia de Camboinha, Praia de Areia Dourada, Praia Formosa, Praia de 

Miramar,  Praia de Ponta de Matos e Praia do Jacaré. 

 A praia fluvial do Jacaré, formada às margens do Rio Paraíba, fica distante cerca de 8 km do 

centro da cidade. O local é visitado por turistas do mundo inteiro que chegam para contemplar um dos 

mais belos pôr do sol da região. Outro local para se conhecer é a Praia de Intermarés, famosa por seu 

mar revolto e propício à prática de esportes como o surf, windsurf e kitsurf. É um local ideal também 

para a prática de pesca esportiva. A praia ainda possui um espaço reservado para desova de tartarugas 

marinhas. Conhecer a Ilha de Areia Vermelha é uma experiência única. A ilha, cujo nome vem da textura 

avermelhada da sua areia, emerge sempre na maré baixa e propicia aos visitantes, banho nas piscinas 

naturais e uma deslumbrante vista das mais variadas formas e cores de peixes e corais que circulam a 

ilha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTO 01- FAROL           FOTO 02- AREIA VERMELHA 

https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-cabedelo.html
https://www.cidade-brasil.com.br/estado-paraiba.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-lucena.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-joao-pessoa.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-joao-pessoa.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-joao-pessoa.html
https://www.cidade-brasil.com.br/parque-estadual-marinho-de-areia-vermelha.html
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Praia_de_Areia_Dourada&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_Formosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_de_Miramar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_de_Miramar
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Praia_de_Ponta_de_Matos&action=edit&redlink=1
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2.0 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 01- CROQUI DOS BAIRROS CONTEMPLADOS 

 

2.1 PROJETO 

 

O objetivo do presente projeto é o detalhamento da Pavimentação em Paralelepípedos 

Graníticos de vias, abaixo descritas em diversos bairros do município de Cabedelo, Estado da Paraíba, 

como forma de melhorar a qualidade de vida dos habitantes da cidade.  

As ruas beneficiadas são as seguintes: 

 

BAIRRO CAMBOINHA PRAIA 

RUA PROFESSOR JOÃO LELES DE LUNA FREIRE 

 

BAIRRO JARDIM CAMBOINHA  

RUA SABINO GOMES REZENDE 

RUA ANTÔNIO FERNANDES OLIVEIRA 

RUA AUGUSTO JOSÉ COSTA DE FREITAS 

RUA NILO MONTENEGRO 

RUA RIO PARAÍBA 

 

BAIRRO JARDIM CAMBOINHA  II 

RUA IVO SOUTO MAIOR 

RUA NILO MONTENEGRO 

RUA ZUILA ARAUJO MATOS 

AV. MARIA AMORIM DE ANDRADE 

 

 

 

 

BAIRROS COMTEMPLADOS 
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BAIRRO JARDIM ALFA,BETA E GAMA 

RUA SEVERINO LUIZ DE FRANÇA 

 

BAIRRO PORTAL DO POÇO (VILA FELIZ) 

AV MARIA OLIVEIRA GOMES 

RUA GRAVIOLA RUA 69 

RUA VL 16 

RUA VL 15 

RUA VL 14 

RUA VL 13 

RUA VL 12 

RUA VL 24 

RUA VL 23 

RUA VL 22 

RUA VL 21 

RUA VL 20 

RUA VL 19 

RUA VL 18 

RUA PROJETADA I 

RUA PROJETADA II 

RUA PROJETADA III 

RUA JAGUARIBE 

RUA PAU BRASIL 

 

BAIRRO JACARÉ (PORTAL DO POÇO) 

RUA MILTON MACEDO DA CRUZ 

RUA ROSEMIRO RODRIGUES DE LIMA  

RUA JOSÉ MARIA PEREIRA 

RUA AILDES COSTA OLIVEIRA 

 

BAIRRO INTERMARES (SUL) 

AV. MAR MEDITERRÂNEO 

RUA MAR DA NORUEGA 

RUA MAR DO NORTE 
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BAIRRO INTERMARES (NORTE) 

RUA GOLFO DE BOTINIA 

RUA GOLFO DE TÚNIS 

RUA GOLFO DE TARENTO 

RUA GOLFO DA TAILÂNDIA 

 

BAIRRO JARDIM BRASÍLIA 

RUA MILTON HERCULANO ARAÚJO 

RUA JOSÉ GOMES RIBEIRO 

RUA PROJETADA I 

RUA PROJETADA II 

RUA PROJETADA III 

RUA PROJETADA IV 

 

BAIRRO RENSACER  

RUA ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA(553) 

RUA JOSÉ FAUSTINO S. FILHO 

 

2.1.1 Concepção do Projeto 

O projeto em estudo visa solucionar os problemas de deslocamento dos moradores, assim como 

direcionar as águas pluviais, de modo a garantir a segurança do tráfego e a durabilidade do pavimento. 

 

2.1.2 Projeto Geométrico 

O projeto geométrico foi desenvolvido com base nos resultados obtidos dos estudos 

topográficos e geotécnicos, procurando aproveitar ao máximo, o relevo natural existente, de modo a se 

otimizar os movimentos de terra e produzir impactos ambientais mínimos, consoante às normas e 

recomendações em vigor. 

No projeto em planta, o eixo foi marcado de 20 em 20 metros. No perfil das ruas estão 

indicadas as linhas correspondentes ao perfil do terreno e ao greide projetado para a pavimentação.  

Não houve necessidade de nenhuma modificação no traçado, em planta, das ruas a pavimentar 

uma vez que as edificações existentes obedecem ao alinhamento do loteamento. 

O perfil projetado é favorável ao escoamento das águas pluviais, sendo necessário apenas à 

regularização do greide e a implantação do pavimento. 

Ainda dentro do princípio de simplificar a execução das obras, optou-se por pequenas 

alterações na largura das vias, sem que isso implicasse na redução de suas características técnicas. 
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2.1.3 Projeto de Terraplenagem 

O projeto de terraplenagem foi desenvolvido a partir do projeto geométrico, procurando-se 

soluções adaptadas às condicionantes locais, visando obter-se um mínimo de movimento de terras. 

Foi prevista a regularização do subleito, onde houver necessidade, de modo a permitir a 

implantação de um colchão de areia grossa. 

 

2.1.4 Projeto de Pavimentação 

O projeto de pavimentação foi desenvolvido a partir dos projetos geométrico e de 

terraplenagem, tendo sido adotada a solução em paralelepípedos, que melhor se adapta as condições 

locais. 

Para o dimensionamento do pavimento foi adotado o método empírico de Peltier, utilizando-se a 

fórmula: 

   

     

100 + 150  p 

ISC = ---------------------- - 5, onde: 

 

        L 

 

ISC CBR do subleito 

L Espessura total do pavimento (cm) 

P Carga por roda (t) 

 

 

 De acordo com a orientação do referido método tem-se: 

   P = 6 t 

   L = L1 + L2 

   L1 espessura do paralelepípedo + farofa de cimento e areia 

   L2 espessura da sub-base 

ISC 9% obtido a partir dos estudos geotécnicos. 

100 + 150 5 

L     = -------------------   L =  33,38 cm 

         9+ 5 

L1 = 12 paralelepípedo + 6 farofa = 18cm 

L2 = 33,38 – 18 = 15,38cm 
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De acordo com os cálculos acima, a estrutura do pavimento será: 

 Paralelepípedo 12 cm  

 Farofa   6 cm 

 Regularização do subleito 16 cm 

Esta camada será executada com material de características compatíveis 

com sub-base estabilizada granulometricamente 

A seção tipo do pavimento é apresentada no detalhe construtivo. 

 

2.1.5 Projeto de Drenagem 

 

Devido às características locais, a drenagem superficial será feita pela linha d’água a ser 

implantada juntamente com o meio-fio pré-moldado padrão DNER e quando necessário será feita 

drenagem profunda. 

Deverá ser previsto o isolamento das obras, através da instalação de tela plástica com malha de 

5 mm e estrutura de madeira pontaleteada, como forma de garantir a segurança e manter o controle do 

acesso às obras. 

 

3.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As presentes especificações técnicas visam estabelecer as condições mínimas necessárias a 

serem observadas e obedecidas para execução das obras. 

Além do que preceituam as normas padrões para os serviços contratados e explicitamente 

referidas nos projetos, estes deverão obedecer às especificações indicadas, as normas e os 

regulamentos nelas citados. 

A não aceitação, por parte da Fiscalização, de qualquer serviço ou da utilização de 

equipamentos em desacordo com as especificações ou que apresentem defeitos na execução ou 

fabricação, deve ser refeito, corrigido ou substituído, sem ônus para o contratante. As dúvidas que 

porventura venham surgir e que estejam citadas nestas especificações serão resolvidas junto a 

Fiscalização. 

Serão de responsabilidade da contratada refazer, substituir todos  os trabalhos que forem 

julgados necessários pela  Fiscalização, inclusive  aqueles que, porventura, forem omitidos 

nestas especificações e que no desenvolvimento dos trabalhos forem observados. A Fiscalização, quando 

achar conveniente, poderá solicitar a demissão de qualquer empregado da contratada, sem que para isto 

tenha que justificar. O cumprimento desta determinação deve ocorrer no máximo em 24 horas. 
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3.2 INSTALAÇÃO DA OBRA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

3.2.1 DEFINIÇÕES 

Compreende as condições de natureza provisória, indispensáveis ao funcionamento do canteiro 

de serviço, de maneira a dotá-lo de funcionalidade, organização, segurança e higiene, durante todo o 

período em que se desenvolverá a obra, em obediência à Norma 18 – Condições Meio Ambiente de 

trabalho na indústria da construção. 

Mobilização/Desmobilização: Consiste no conjunto de providências referentes a localização, o 

preparo e disponibilização, no local da obra, de todos os equipamentos, mão de obra, materiais e 

instalações necessários à execução dos serviços contratados. 

Os locais das obras deverão ser total ou parcialmente isolada, com cercas de tapume ou tábuas, 

chapas compensadas, alumínio, aglomerados, fitas de atenção, desde que apresentem rigidez suficiente 

para impedir o acesso de pessoas estranhas ao perímetro da obra; 

Nas entradas e saídas de veículos deverão ser previstas pinturas e sinalização de advertência. 

Será considerado neste item o deslocamento dos equipamentos necessários para execução dos 

serviços: trator de esteira, motoniveladora, caminhão basculante, rolo compactador, caminhão pipa, etc. 

Em locais a serem determinados pela Fiscalização, deverão ser colocadas placas indicativas da 

obra será em folha de zinco com barrotes, com as cores e os dizeres por ela estabelecidos. 

Quando necessário, serão executados rebaixamentos de pena d’água da rede de abastecimento 

d’água e de esgoto, obedecendo rigorosamente os critérios e exigências da concessionária local. 

Estão incluídas na mobilização as informações à Prefeitura sobre o inicio do serviço, inclusive a 

entrega de documentos como matrícula da obra no INSS, ART e alvará. 

A contratada deverá a empresa se manifestar quanto às condições meio ambiente, como 

também informar o número de empregados e proteções de risco de trabalho. 

 

Todas as instalações provisórias deverão ser executadas de acordo com os padrões 

estabelecidos pela Prefeitura, de acordo com os projetos de instalações provisórias previamente 

aprovadas pela fiscalização. 

3.2.2 Medição 

O pagamento será efetuado conforme medição aprovada pela fiscalização. 

O rebaixamento de pena d’água da rede de abastecimento e água e esgoto, quando necessário, 

obedecerá rigorosamente os critérios e exigências da concessionária local. 

 

 3.3 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 

 É a operação destinada a conformar o leito estradal, quando necessário, transversal e 

longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura e de acordo com os 

perfis transversais e longitudinais indicados no projeto. 

 Não será permitida a execução desses serviços em dias de chuva. 
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 3.3.1 Material 

 Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do próprio. Em caso de 

substituição ou adição de material, estes, deverão ser provenientes de ocorrências de materiais 

indicadas no projeto e apresentar as seguintes características: 

 Não possuir partículas com diâmetro máximo acima de 76mm (3 polegadas); 

 Índice Suporte Califórnia  ISC indicado no projeto 

 Expansão ≥ 2% determinado através dos ensaios: 

 Ensaio de Compactação DNER-ME 129 (Método A); 

 

 3.3.2 Equipamento 

 São indicados os seguintes tipos de equipamento: 

 Motoniveladora pesada com escarificador; 

 Carro tanque distribuidor de água; 

 Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratório e pneumático; 

 Grade de discos; 

 Pulvi-misturador. 

3.3.3 Execução 

 Toda a vegetação e material orgânico existentes no leito da via serão removidos. 

 Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de 

projeto, procede-se escarificação geral na profundidade de 20cm, seguida de pulverização, 

umedecimento ou secagem, compactação e acabamento. 

 3.3.4 Manejo Ambiental 

 Os cuidados a serem observados visando a preservação do meio ambiente, no decorrer das 

operações destinadas à execução da regularização do subleito são: 

 Atendimento às recomendações das Especificações DNER-ES 281/97 e DNER-ISA 07 e 

DNER-ES 279/97, no caso das estradas de acesso.  

 Os cuidados para a preservação ambiental se referem a disciplina do tráfego e do 

estacionamento dos equipamentos, devendo ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora 

do corpo estradal, para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural. 

 As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos, devem 

ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam levados até cursos 

d’água.  

 3.3.5 Controle do Material 

 Deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 

 Ensaios de caracterização do material espalhado na pista em locais determinados 

aleatoriamente. Deverá ser coletada uma amostra para cada 300m de pista, ou por jornada 

diária de trabalho. A freqüência destes ensaios poderá ser reduzida para uma amostra por 

segmento de 1.000m de extensão, no caso de emprego de materiais homogêneos. 

 Ensaios de compactação pelo método DNER-ME 129 (método A) com material coletado na 

pista em locais determinados aleatoriamente. Deverá ser coletada uma amostra por camada 

para cada 300m de pista, ou por jornada diária de trabalho. A freqüência destes ensaios 

poderá ser reduzida para uma amostra por segmento de 1.000m de extensão, no caso de 

emprego de materiais homogêneos. 
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 Ensaios de Índice Suporte Califórnia - ISC e expansão, pelo método DNER-ME 049 para o 

material coletado na pista, em locais determinados aleatoriamente. Deverá ser coletada 

uma amostra por camada para cada 300m de pista, ou por camada por jornada diária de 

trabalho. A freqüência poderá ser reduzida para uma amostra por segmento de 1.000m de 

extensão, no caso de emprego de materiais homogêneos. 

 O número mínimo de ensaios ou determinações por segmento e por camada (área inferior a 

4000m²) é de 5. 

 

 3.3.6 Controle de Execução (Geotécnico) 

 Ensaio de umidade higroscópica do material, imediatamente antes da compactação, para 

cada 100m de pista a ser compactada em locais escolhidos aleatoriamente (Método DNER-

ME 052 ou DNER-ME 088). As tolerâncias admitidas para a umidade higroscópica serão de 

± 2% em torno da umidade ótima.  

 Ensaio de massa específica aparente seca “in situ” em locais escolhidos aleatoriamente, por 

camada, distribuídas regularmente ao longo do segmento, pelos métodos DNER-ME 092, 

DNER-ME 036. Para pistas de extensão limitada, com volumes de no máximo 1250m³ de 

material, deverão ser feitas pelo menos 5 determinações para o cálculo do grau de 

compactação. 

 Os cálculos de grau de compactação GC  100% serão realizados utilizando-se os valores da 

massa específica aparente seca máxima obtida no laboratório e da massa específica 

aparente seca “in situ” obtidas na pista. 

 O número de ensaios para verificação do Grau de Compactação, será definido em função do 

risco de se rejeitar um serviço de boa qualidade. 

 O valor do IG, calculado a partir dos ensaios de caracterização do material, deverá sempre 

apresentar o resultado IG  IG do subleito do projeto. 

 A expansão determinada no ensaio de ISC deverá sempre apresentar resultado inferior a 

1%. 

3.3.7 Controle de Execução (Geométrico) 

Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a relocação e nivelamento do eixo 

e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

 ± 10cm, quanto a largura da plataforma; 

 até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta; 

 ± 3cm em relação as cotas do greide do projeto. 

 Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

 Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos 

de acompanhamento. 

3.3.8 Medição 

A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por metro quadrado de 

plataforma concluída, com os dados fornecidos pelo projeto. 

 

 

 

 



 

URBANIZAÇÃO DE ÁREAS - MEMORIAL DESCRITIVO 

       12 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 
SEINFRA-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

 

3.3.9 Referência Técnica 

 DNER-ES 279/97 - Caminhos de serviço 

 DNER-ES 281/97 - Empréstimos 

 DNER-ME 049/94 Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não 

trabalhadas  

 DNER-ME 052/94 - Solos e agregados miúdos - determinação da umidade com emprego do 

“Speedy”   

 DNER-ME 080/94 - Solos - análise granulométrica por peneiramento 

 DNER-ME 082/94 - Solos - determinação do limite de plasticidade 

 DNER-ME 088/94 - Solos - determinação da umidade pelo método expedito do álcool  

 DNER-ME 092/94 - Solo - determinação da massa específica aparente do solo “in situ”, 

com o emprego do frasco de areia 

 DNER-ME 036/94 - Solo - determinação da massa específica aparente do solo “in situ”, 

com o emprego do balão de borracha 

 

 

 DNER-ME 122/94 -Solos - determinação do limite de liquidez - método de referencia e 

método expedito 

 DNER-ME 129/94 - Solos - compactação utilizando amostras não trabalhadas 

 DNER-PRO 277/97 - Metodologia para controle estatístico de obras e serviços 

 DNER-ISA 07 - Instrução de serviço ambiental 

 Manual de Pavimentação - DNER, 1996 

 

 

3.4 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

Refere-se a execução ou recomposição de pavimento, do tipo articulado, adequado para 

estacionamentos, vias de tráfego leve e preferencialmente urbanos, constituído por paralelepípedos 

graníticos, colocados justapostos, rejuntados com argamassa de cimento e areia. 

3.4.1 Material 

 Areia média ou grossa (definida pela TE-1/1.965 da ABNT, cujos grãos têm diâmetro 

máximo compreendido entre 2,00 e 4,80 mm) destinada à execução do colchão de apoio dos 

paralelepípedos. 

 Paralelepípedos graníticos 
 

3.4.2 Execução do colchão de areia 

Consiste no espalhamento de uma camada de areia média ou grossa, sobre base ou sub-base 

existentes, de forma a permitir um adequado nivelamento do pavimento que será executado e distribuir 

uniformemente os esforços transmitidos à camada subjacente. 

A espessura do colchão variará de 5 a 10 cm, sendo prevista em projeto conforme as 

características de utilização da via. 
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3.4.3 Distribuição e assentamento dos paralelepípedos 

 Os paralelepípedos deverão ser empilhados, de preferência, à margem da pista. Não sendo 

possível utilizar as áreas laterais para depósito, eles serão empilhados na própria pista, 

tendo-se o cuidado de deixar livres as faixas destinadas à colocação das linhas de 

referência para o assentamento. 

 Os paralelepípedos deverão ser assentados em fiadas, perpendiculares ao eixo da via, 

ficando a maior dimensão na direção da fiada, ou de acordo com o projeto. 

 O acabamento deverá estar de acordo com as tolerâncias estabelecidas no projeto. 

 As faces mais uniformes dos paralelepípedos deverão ficar voltadas para cima. 

 As juntas deverão ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas, de tal modo que 

relação às duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique, no máximo, dentro do 

terço médio do paralelepípedo ou peça vizinha. 

 Assentamento em trechos retos  

o Inicialmente serão fixadas estacas ou ponteiros de aço, distantes a cada 10,0 m no 

sentido longitudinal da via, uma no eixo e outra em cada um dos bordos, serão cravadas 

estacas ou ponteiros auxiliares, a cada 2,50 m. 

o Em seguida, com o auxílio de um giz, serão marcadas as cotas superiores da camada de 

pavimento, conforme projeto, obedecendo ao abaulamento previamente estabelecido.  

Normalmente, este abaulamento corresponde a uma parábola cuja flecha é de 1/50 da 

largura da pista. 

o Serão então colocadas longitudinalmente, linhas de referência fortemente distendidas. 

As seções transversais serão fornecidas por linhas que se deslocarão 

perpendicularmente às linhas de referência, apoiadas sobre estas. 

o Inicia-se o assentamento da primeira fileira, perpendicular ao sentido da via, 

acompanhando uma das linhas transversais. 

o Sobre a camada de areia, será assentado o primeiro paralelepípedo ou peça, que deverá 

ficar colocado de tal maneira que sua face superior fique cerca de 1,0 cm acima da linha 

de referência e de tal maneira que uma junta coincida com o eixo da pista. 

o Em seguida o calceteiro o golpeará com o martelo até que sua face superior o golpeará 

com o martelo até que sua superior fique ao nível da linha. 

o Terminado o assentamento do primeiro paralelepípedo ou peça, o segundo será  colocado 

ao seu lado, tocando-o ligeiramente e deixando-se uma junta entre eles, formada 

unicamente pelas irregularidades de suas faces. O assentamento deste será idêntico ao 

do primeiro. As juntas não deverão exceder 2,5 cm. 

o A fileira deverá progredir do eixo da pista para o meio fio, devendo terminar junto a 

este ou à sarjeta, caso exista. 

o A segunda fileira será iniciada colocando-se o centro do primeiro paralelepípedo ou peça 

sobre o eixo da pista. Os demais são assentados como os da primeira fileira. 

o A terceira fileira deverá ser assentada de tal modo que as juntas fiquem nos 

prolongamentos das juntas da primeira fileira; os da quarta, nos prolongamentos das 

juntas da segunda, e assim por diante. 

o No encontro com as guias ou sarjetas, o paralelepípedo ou peça de uma fileira deverá 

ter comprimento aproximadamente igual à metade do paralelepípedo ou peça da fileira 

vizinha. 
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o Deve-se ter o cuidado de empregar paralelepípedos ou peças de dimensões e formatos 

uniformes. 

 

 Assentamento em trechos curvos  

 

o Nas curvas de grande raio, as fileiras deverão ser mantidas normais ao eixo. Esta 

perpendicularidade será mantida pela ligeira modificação da espessura das juntas 

transversais. 

o Nas curvas em que devido ao tamanho do raio não for possível adotar as instruções 

acima, a disposição dos paralelepípedos ou peças sextavadas de concreto, será feita de 

acordo com o projeto. 

 

 Assentamento em cruzamentos  

 

A disposição dos paralelepípedos ou peças obedecerá, em cada caso, ás instruções do 

projeto. Na sua falta poderão ser adotadas, como modelo de assentamento, os seguintes 

procedimentos: 

o O assentamento na via principal deverá seguir normalmente, na passagem do 

cruzamento, acompanhando o alinhamento das guias. 

o Na via secundária, o assentamento deverá prosseguir até encontrar o alinhamento das 

peças inteiras da via principal, executando-se, inclusive, a concordância da quina. 

o As diferenças devido à concordância deverão ser distribuídas pelas fileiras anteriores, 

utilizando-se amarrações de 10m em 10m, para permitir a distribuição da diferença a 

ser corrigida, por toda a extensão do trecho. 

 
 

 Assentamento em entroncamentos  

Na pista principal o assentamento deverá continuar sem modificação, enquanto que o da via 

secundária seguirá da mesma forma até encontrar o alinhamento do bordo da pista principal.  

Nas esquinas, as fileiras deverão ser mantidas normais ao eixo, até o ponto de interseção. 

Neste ponto, serão utilizados paralelepípedos ou peças de tamanhos adequados, preparadas 

para este fim. 

 

3.4.5 Rejuntamento 

 

 O rejuntamento e preenchimento das juntas entre os paralelepípedos serão feito com 

argamassa de cimento e areia, traço T1 (mínimo de 330 kg de cimento por m³ de 

argamassa). 

 

 Considerando que a produtividade da execução da pavimentação de concreto depende da 

velocidade de aplicação do rejuntamento, sendo tanto mais rápida, quanto mais flúida a 

argamassa, recomenda-se a adoção de aditivo plastificante tipo Intraplast-N da Sika, 

Expansor ou Tricosal da Vendacit, respeitados os limites do fator água-cimento, bem como 

as recomendações dos fabricantes. 

 Não será permitida a mistura dos componentes da argamassa sobre o pavimento e a sua 

introdução nas juntas através de varredura. 

 Não será também, permitida a melhoria da trabalhabilidade da argamassa de rejuntamento 

através do aumento do fator água/cimento. 
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 A cura da superfície das juntas preenchidas com esta argamassa deverá se proceder pelo 

menos durante 14 dias após sua aplicação, devendo a liberação para o tráfego ser feita 

somente após 21 dias. 

 

3.4.6 Controle de qualidade dos materiais 

Será inspecionada previamente a qualidade dos materiais conforme indicação do projeto, 

especificações próprias e normas da ABNT, exigindo-se a seleção prévia de tamanhos tipos. 

O material que não atender as especificações será rejeitado e imediatamente retirado do 

trecho da obra ou do canteiro. 

 Areia para a base 

Serão efetuados ensaios de Granulometria, Limite de Liquidez e índice de Plasticidade com 

amostras das primeiras carradas de areia que chegarem à obra. Serão adotados, como 

parâmetros de avaliação da qualidade do material, as seguintes especificações: 

o DNER-ME 080/94 – Solos - análise granulométrica por peneiramento 

o DNER-ME 122/94 – Solos - determinação e método expedito 

o DNER-ME 082/94 – Solos - determinação do limite de plasticidade 

 

 Paralelepípedos 

Os paralelepípedos deverão ser originários de rochas graníticas de formato regular e 

atender os requisitos da EM-8 da ABNT no que se refere à natureza ou origem, à 

regularidade geométrica e às dimensões mínimas e máximas recomendáveis. 

As dimensões das pedras serão controladas por medições diretas, admitindo o máximo de 

10% delas com qualquer das dimensões fora dos limites especificados nas normas ou no 

projeto. 

 Peças Pré-Moldadas de Concreto para meio fio 

As peças pré-moldadas de concreto poderão ser fabricadas na obra ou adquiridas de 

fornecedores. 

Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face 

inferior x altura x comprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento : areia, incluindo 

escavação e reaterro. 

o Controle da Qualidade das Peças Pré-moldadas 

Deverão ser realizados no concreto os seguintes ensaios: 

o Determinação do Abatimento: Deverá ser feita segundo a norma ABNT NBR-7223, 

cada vez que forem moldados corpos de prova para o ensaio de resistência à 

compressão. 

o Determinação de Resistência 

 

Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x 

altura x comprimento). 
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3.4.6 Controle de qualidade dos serviços 

A compactação só será suspensa após a constatação visual da ausência de deformações ou 

acomodações, verificadas pelo acompanhamento do rolo em duas passadas, em toda a área a ser 

liberada. 

Após a execução de cada trecho de pavimento, deverá ser procedida a relocação e o 

nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 m em 20 m ao longo do eixo para verificação da largura e da 

espessura do pavimento em relação ao projeto. 

 

O trecho só será aceito quando: 

 

 Sua largura for igual ou maior que a definida no projeto em até 1%, não sendo aceitas 

larguras inferiores às determinadas. Nos trechos definidos por calçadas ou outros 

elementos, a largura deverá ser exatamente à definida em projeto. 

 A superfície dos paralelepípedos ou peças assentadas, verificada por uma régua de 3,0m de 

comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento, apresentar 

afastamento inferior a 1,5cm. 

 A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura de projeto e a diferença 

entre o maior e o menor valor obtido para as espessuras for, no máximo, de 1 cm. 

 Se o trecho não for aceito deverá ser adotada uma das seguintes condições, a critério da 

Fiscalização: 

 Aproveitamento do pavimento com restrições ao carregamento ou ao uso; 

 Demolição e reconstrução pavimento. 

3.4.7 Medição e pagamento 

 O pavimento seja executado em vias, seja em calçadas, deverá ser medido em metros 

quadrados de pavimentação pronta, conforme projeto. 

 O assentamento dos meios fios será medido separadamente. 

 Não serão medidos quantitativos de serviços superiores aos indicados no projeto, salvo com 

autorização expressa da Fiscalização. 

 Nos preços estão incluídos todos os custos relativos à mão de obra, aquisição de materiais, 

ferramentas, equipamentos, transporte até o local de aplicação, impostos, encargos, taxas 

de administração etc. 

 O pagamento se fará ao preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela 

Fiscalização. 
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3.4.9 Sinalização Vertical 

Considerações Gerais 

O projeto ora elaborado, obedece às instruções contidas nos Manuais de Sinalização do 

DENATRAN (Resolução no 599/82 – Sinalização Vertical), cujo texto, juntamente com o do Código de 

Trânsito Brasileiro, são partes integrantes deste projeto, independente de transcrição, regendo as 

questões referentes à classificação, forma, cor, dimensões, símbolos, palavras, letras, localização e 

posição dos sinais e acessórios. 

A sinalização vertical é estabelecida através dos sinais de trânsito, cuja finalidade essencial é 

transmitir na via pública, normas específicas, mediante símbolos e legendas padronizadas, com o 

objetivo de advertir (sinais de advertência), regulamentar (sinais de regulamentação) e indicar (sinais 

de indicação) a forma correta e segura para movimentação de veículos e pedestres. 

Os sinais utilizados no projeto estão apresentados em desenhos específicos, todos relacionados 

a uma codificação de identificação, onde constam as cores, dimensões, simbologia e mensagens de cada 

um deles. Para a composição das mensagens, foram utilizadas letras com 20 cm de altura. 

Na confecção das placas da sinalização vertical, deverão ser utilizadas chapas de aço zincado na 

espessura de 1,25 mm, com o mínimo de 270 g/cm2 de zinco, e película refletiva para o fundo, símbolos, 

tarjas e letras. As placas deverão ser revestidas na fase útil totalmente com material tipo “Scotchilite 

Fiat-top” ou similar, de alta refletividade. 

Após a sua implantação, todos os sinais deverão ser mantidos na posição correta, limpos e 

legíveis a qualquer momento, pois sinais danificados ou sujos são ineficientes e não são respeitados. 

Cuidados especiais devem ser tomados para que a vegetação ou outros obstáculos não 

prejudiquem a visibilidade dos sinais. Os sinais danificados deverão ser imediatamente substituídos. 

 

Objetivo básico da sinalização 

A seleção e aplicação da sinalização visam dar segurança e conforto aos usuários das vias e deve 

obedecer aos requisitos básicos seguintes: 

 atender a uma real necessidade; 

 chamar a atenção dos usuários; 

 transmitir uma mensagem clara e simples; 

 orientar o usuário para uma boa fluência e segurança de tráfego; 

 fornecer e/ou possibilitar tempo adequado para uma ação correspondente; 

 disciplinar o uso da via; 

 impor respeito aos usuários. 
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4.0 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE REFERÊNCIA 

 

DER/CE  Especificações Gerais para Serviços de Obras Rodoviárias 

DNER ME 080/94 Solos: análise granulométrica por peneiramento 

DNER ME 122/94 Solos: determinação do Limite de Liquidez - método de referencia e 

método expedito 

DNER ME 082/94 Solos: determinação do Limite de Plasticidade 

DNER ES-327/97 Pavimento com peças flexíveis de concreto 

DNER ES-299/97 Regularização do subleito 

DNER ES-300/97 Reforço de subleito 

DNER EM-038/97 Agregado miúdo para concreto de cimento 

ABNT NBR-9781 Peças de concreto para pavimentação 

   

ABNT NBR-5738 Moldagem e cura de corpos-de-prova cilíndricos 

ABNT NBR-5739 Concreto: Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos 

ABNT NBR-7223 Concreto: Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de 

cone 

ABNT NBR-7584 Concreto endurecido: Avaliação da dureza superficial pelo eneliômetro 

de reflexão 

ABNT NBR-7680 Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de 

concreto 

ABNT NBR9781 Peças de concreto para pavimentação 

ABNT NBR-12142 Concreto: Determinação da resistência à tração na flexão em corpos-de-

prova prismáticos 

ABNT EM-8  

 

EQUIPE TÉCNICA 

 
 FÁBIO ROBERTO DE MOURA CAVALCANTE             E-MAIL:fabio_mcavalcante@hotmail.com 
 ENGENHEIRO CIVIL                                                             

 

 LUCIANA PIMENTEL JORDÃO CAVALCANTE             E-MAIL: lucianapj@hotmail.com 

 ENGENHEIRA CIVIL                                                              



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 4.879.964,78      100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 116.939,41              2,40%
12.993,27           12.993,27              12.993,27              12.993,27              12.993,27               12.993,27               12.993,27               12.993,27               12.993,27               

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 15.030,36               0,31%
15.030,36           

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 7.779,30                 0,16%
3.889,65            3.889,65               

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO 
266.160,14              5,45%

266.160,14         

534.957,85            534.957,85           534.957,85           534.957,85            534.957,85            534.957,85            534.957,85            

3,11%
151.993,38         

7.0  SINALIZAÇÃO 42.399,36               0,87%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 
4.279.662,83          87,70%

534.957,85           

5.0  TERRAPLENAGEM 151.993,38              

42.399,36              

450.066,79     551.840,77       547.951,12       547.951,12       547.951,12        547.951,12        547.951,12        547.951,12        590.350,48        

450.066,79     1.001.907,57     1.549.858,69     2.097.809,81     2.645.760,93      3.193.712,05      

76,67% 87,90% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

3.741.663,17      4.289.614,29      4.879.964,78      

9,22% 20,53% 31,76% 42,99% 54,22% 65,45%



ITEM
DESCRIÇÃO

VALOR 

BAIRRO INTERMARES (NORTE) R$ 457.246,69

1 RUA GOLFO DE BOTINIA R$ 139.364,47

2 RUA GOLFO DE TÚNIS R$ 80.974,76

3 RUA GOLFO DE TARENTO R$ 144.412,81

4 RUA GOLFO DA TAILÂNDIA R$ 92.494,65

OBRA :IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.320,71

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 3.320,71

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 20,55 73,45 92,14 1.893,48

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,25 2.587,12 3.245,28 811,32

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,25 1.964,01 2.463,65 615,91

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA GOLFO DE BOTINIA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA GOLFO DE BOTINIA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 4.081,43

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 1.783,18 0,29 0,36 641,94

5.2 CORTE DO SUB LEITO 3.439,49

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 552,44 1,35 1,69 933,62

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 662,93 1,55 1,94 1.286,08

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 662,93 1,47 1,84 1.219,79



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA GOLFO DE BOTINIA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 131.079,01

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 1.783,18 1,12 1,40 2.496,45

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 1.783,18 48,18 60,44 107.775,40

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 509,48 31,92 40,04 20.399,58

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 127,37 2,55 3,20 407,58

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE und 2,00 259,87 325,98 651,96

139.364,47TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  



OBRA:

LOCAL :RUA GOLFO DE BOTINIA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

20,55

1.1.2

MÊS

0,25

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,25

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA GOLFO DE BOTINIA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA GOLFO DE BOTINIA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA GOLFO DE BOTINIA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

254,74 7,00 1783,18 m²

1783,18 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA GOLFO DE BOTINIA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

552,44 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

552,44 1,20 662,93 m³

662,93 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

662,93 1,00 662,93 m³ X km

662,93 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA GOLFO DE BOTINIA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

254,74 7,00 1783,18 m²

1783,18 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

254,74 7,00 1783,18 m²

1783,18 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

509,48 ml

509,48 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

509,48 0,25 127,37 m²

127,37 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 139.364,47      100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA GOLFO DE BOTINIA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.320,71              2,38%
368,97               368,97               368,97               368,97               368,97               368,97               368,97               368,97               368,97               

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

16.384,88           16.384,88           16.384,88           16.384,88           16.384,88           16.384,88           16.384,88           

2,93%
4.081,43             

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

0,63%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 131.079,01           
94,05%

16.384,88           

5.0  TERRAPLENAGEM 
4.081,43              

883,32               

4.450,40        16.753,84      16.753,84      16.753,84      16.753,84      16.753,84      16.753,84      16.753,84      17.637,16      

4.450,40        21.204,24      37.958,09      54.711,93      71.465,77      88.219,62      

75,32% 87,34% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

104.973,46     121.727,31     139.364,47     

3,19% 15,21% 27,24% 39,26% 51,28% 63,30%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.956,49

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 1.956,49

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 11,94 73,45 92,14 1.100,15

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,15 2.587,12 3.245,28 486,79

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,15 1.964,01 2.463,65 369,55

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
18.862,19

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 49,13 2,79 3,50 171,96

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 73,70 5,57 6,99 515,16

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 10,00 9,81 12,31 123,10

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 49,13 1,76 2,21 108,58

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 1,00 4,84 6,07 6,07

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 15,00 12,82 16,08 241,20

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,80 53,14 66,66 53,33

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 49,13 139,75 175,30 8.612,49

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 20,00 85,84 107,68 2.153,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA GOLFO DE TÚNIS- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA GOLFO DE TÚNIS- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 4,00 590,84 741,15 2.964,60

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 1,00 2.068,09 2.594,21 2.594,21

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 59,82 10,17 12,76 763,25

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 1,00 400,32 502,16 502,16

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 13,88 1,55 1,94 26,94

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 13,88 1,47 1,84 25,54

5.0 TERRAPLENAGEM 1.894,16

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 780,57 0,29 0,36 281,01

5.2 CORTE DO SUB LEITO 1.613,15

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 259,10 1,35 1,69 437,88

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 310,92 1,55 1,94 603,18

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 310,92 1,47 1,84 572,09



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA GOLFO DE TÚNIS- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 57.378,60

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 780,57 1,12 1,40 1.092,80

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 780,57 48,18 60,44 47.177,65

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 223,02 31,92 40,04 8.929,72

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 55,76 2,55 3,20 178,43

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE und 2,00 259,87 325,98 651,96

80.974,76TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  



OBRA:

LOCAL :RUA GOLFO DE TÚNIS- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

11,94

1.1.2

MÊS

0,15

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,15

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

49,13 ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA GOLFO DE TÚNIS- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

49,13 1,00 1,50 73,70 m³

73,70 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

10,00 1,00 10,00 m²

10,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

49,13 1,00 49,13 m²

49,13 m²

4.5

QUANTIDADE UND

1,00 H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

10,00 1,50 15,00 m²

15,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA GOLFO DE TÚNIS- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

2,00 0,4 0,80 m²

0,80 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

49,13 m

49,13 m

4.10

COMPRIMENTO UND

20,00 m

20,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

4,00 UND

4.12

QUANTIDADE UND

1,00 UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA GOLFO DE TÚNIS- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

73,70 m³

13,88 m³

59,82 m³

4.15

QUANTIDADE UND

1,00 UND

4.16

13,88 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

13,88 1,00 13,88 m³ X km

13,88 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

111,51 7,00 780,57 m²

780,57 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA GOLFO DE TÚNIS- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

259,10 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

259,10 1,20 310,92 m³

310,92 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

310,92 1,00 310,92 m³ X km

310,92 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA GOLFO DE TÚNIS- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

111,51 7,00 780,57 m²

780,57 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

111,51 7,00 780,57 m²

780,57 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

223,02 ml

223,02 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

223,02 0,25 55,76 m²

55,76 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 80.974,76       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA GOLFO DE TÚNIS- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.956,49              2,416%
217,39                217,39                217,39                217,39                217,39                217,39                217,39                217,39                217,39                

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,000%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,000%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO 18.862,19             
23,29%

18.862,19           

7.172,33             7.172,33             7.172,33             7.172,33             7.172,33             7.172,33             7.172,33             

2,34%
1.894,16             

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

1,09%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 57.378,60            
70,86%

7.172,33             

5.0  TERRAPLENAGEM 
1.894,16               

883,32               

20.973,74      7.389,71        7.389,71        7.389,71        7.389,71        7.389,71        7.389,71        7.389,71        8.273,03        

20.973,74      28.363,45      35.753,16      43.142,88      50.532,59      57.922,30      

80,66% 89,78% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

65.312,01      72.701,73      80.974,76      

25,90% 35,03% 44,15% 53,28% 62,41% 71,53%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.446,90

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 3.446,90

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 21,30 73,45 92,14 1.962,58

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,26 2.587,12 3.245,28 843,77

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,26 1.964,01 2.463,65 640,55

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
57.782,53

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 161,67 2,79 3,50 565,85

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 293,29 5,57 6,99 2.050,10

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 20,00 9,81 12,31 246,20

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 161,67 1,76 2,21 357,29

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 4,00 4,84 6,07 24,28

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 30,00 12,82 16,08 482,40

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,80 53,14 66,66 53,33

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 84,64 209,77 263,14 22.272,17

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 77,03 139,75 175,30 13.503,36

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 30,00 85,84 107,68 3.230,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA GOLFO DE TARENTO- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA GOLFO DE TARENTO- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 6,00 590,84 741,15 4.446,90

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 1,00 2.068,09 2.594,21 2.594,21

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 1,00 3.018,72 3.786,68 3.786,68

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 229,00 10,17 12,76 2.922,02

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 2,00 400,32 502,16 1.004,32

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 64,29 1,55 1,94 124,73

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 64,29 1,47 1,84 118,29

5.0 TERRAPLENAGEM 2.723,34

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 1.082,55 0,29 0,36 389,72

5.2 CORTE DO SUB LEITO 2.333,62

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 374,82 1,35 1,69 633,45

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 449,78 1,55 1,94 872,57

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 449,78 1,47 1,84 827,60



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA GOLFO DE TARENTO- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 79.576,72

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 1.082,55 1,12 1,40 1.515,57

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 1.082,55 48,18 60,44 65.429,32

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 309,30 31,92 40,04 12.384,37

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 77,33 2,55 3,20 247,46

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE und 2,00 259,87 325,98 651,96

144.412,81TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  



OBRA:

LOCAL :RUA GOLFO DE TARENTO- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

21,30

1.1.2

MÊS

0,26

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,26

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

161,67 ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA GOLFO DE TARENTO- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

77,03 1,00 1,50 115,55 m³

84,64 1,40 1,50 177,74 m³

293,29 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

20,00 1,00 20,00 m²

20,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

161,67 1,00 161,67 m²

161,67 m²

4.5

QUANTIDADE UND

4,00 H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

20,00 1,50 30,00 m²

30,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA GOLFO DE TARENTO- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

2,00 0,4 0,80 m²

0,80 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

84,64 m

84,64 m

4.9

COMPRIMENTO UND

77,03 m

77,03 m

4.10

COMPRIMENTO UND

30,00 m

30,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

6,00 UND

4.12

QUANTIDADE UND

1,00 UND

4.13

QUANTIDADE UND

1,00 UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA GOLFO DE TARENTO- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

293,29 m³

64,29 m³

229,00 m³

4.15

QUANTIDADE UND

2,00 UND

4.16

64,29 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

64,29 1,00 64,29 m³ X km

64,29 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

154,65 7,00 1082,55 m²

1082,55 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA GOLFO DE TARENTO- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

374,82 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

374,82 1,20 449,78 m³

449,78 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

449,78 1,00 449,78 m³ X km

449,78 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA GOLFO DE TARENTO- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

154,65 7,00 1082,55 m²

1082,55 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

154,65 7,00 1082,55 m²

1082,55 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

309,30 ml

309,30 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

309,30 0,25 77,33 m²

77,33 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 144.412,81      100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA GOLFO DE TARENTO- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.446,90              2,39%
382,99               382,99               382,99               382,99               382,99               382,99               382,99               382,99               382,99               

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO 57.782,53            
40,01%

57.782,53          

9.947,09            9.947,09            9.947,09            9.947,09            9.947,09            9.947,09            9.947,09            

1,89%
2.723,34            

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

0,61%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 79.576,72            
55,10%

9.947,09            

5.0  TERRAPLENAGEM 
2.723,34              

883,32               

60.888,86      10.330,08      10.330,08      10.330,08      10.330,08      10.330,08      10.330,08      10.330,08      11.213,40      

60.888,86      71.218,94      81.549,02      91.879,10      102.209,17     112.539,25     

85,08% 92,24% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

122.869,33     133.199,41     144.412,81     

42,16% 49,32% 56,47% 63,62% 70,78% 77,93%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.227,31

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 2.227,31

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 13,64 73,45 92,14 1.256,79

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,17 2.587,12 3.245,28 551,70

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,17 1.964,01 2.463,65 418,82

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
28.163,45

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 59,58 2,79 3,50 208,53

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 125,12 5,57 6,99 874,59

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 10,00 9,81 12,31 123,10

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 83,41 1,76 2,21 184,34

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 2,00 4,84 6,07 12,14

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 18,00 12,82 16,08 289,44

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,88 53,14 66,66 58,66

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 59,58 209,77 263,14 15.677,88

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 20,00 85,84 107,68 2.153,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA GOLFO DE TAILÂNDIA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA GOLFO DE TAILÂNDIA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 4,00 590,84 741,15 2.964,60

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 1,00 3.018,72 3.786,68 3.786,68

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 95,19 10,17 12,76 1.214,59

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 1,00 400,32 502,16 502,16

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 29,93 1,55 1,94 58,07

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 29,93 1,47 1,84 55,07

5.0 TERRAPLENAGEM 2.380,61

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 800,45 0,29 0,36 288,16

5.2 CORTE DO SUB LEITO 2.092,45

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 336,08 1,35 1,69 567,98

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 403,30 1,55 1,94 782,40

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 403,30 1,47 1,84 742,07



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA GOLFO DE TAILÂNDIA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 58.839,96

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 800,45 1,12 1,40 1.120,63

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 800,45 48,18 60,44 48.379,20

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 228,70 31,92 40,04 9.157,15

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 57,18 2,55 3,20 182,98

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE und 2,00 259,87 325,98 651,96

92.494,65TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  



OBRA:

LOCAL :RUA GOLFO DE TAILÂNDIA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

13,64

1.1.2

MÊS

0,17

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,17

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

59,58 ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA GOLFO DE TAILÂNDIA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

59,58 1,40 1,50 125,12 m³

125,12 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

10,00 1,00 10,00 m²

10,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

59,58 1,40 83,41 m²

83,41 m²

4.5

QUANTIDADE UND

2,00 H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

12,00 1,50 18,00 m²

18,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA GOLFO DE TAILÂNDIA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

2,20 0,4 0,88 m²

0,88 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

59,58 m

59,58 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

20,00 m

20,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

4,00 UND

4.12

QUANTIDADE UND

0,00 UND

4.13

QUANTIDADE UND

1,00 UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA GOLFO DE TAILÂNDIA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

125,12 m³

29,93 m³

95,19 m³

4.15

QUANTIDADE UND

1,00 UND

4.16

29,93 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

29,93 1,00 29,93 m³ X km

29,93 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

114,35 7,00 800,45 m²

800,45 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA GOLFO DE TAILÂNDIA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

336,08 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

336,08 1,20 403,3 m³

403,30 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

403,30 1,00 403,30 m³ X km

403,30 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA GOLFO DE TAILÂNDIA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

114,35 7,00 800,45 m²

800,45 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

114,35 7,00 800,45 m²

800,45 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

228,70 ml

228,70 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

228,70 0,25 57,18 m²

57,18 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 92.494,65       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA GOLFO DE TAILÂNDIA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA NORTE )

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.227,31              2,41%
247,48               247,48               247,48               247,48               247,48               247,48               247,48               247,48               247,48               

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO 28.163,45            
30,45%

28.163,45           

7.355,00            7.355,00            7.355,00            7.355,00            7.355,00            7.355,00            7.355,00            

2,57%
2.380,61             

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

0,95%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 58.839,96            
63,61%

7.355,00            

5.0  TERRAPLENAGEM 
2.380,61              

883,32               

30.791,54      7.602,47        7.602,47        7.602,47        7.602,47        7.602,47        7.602,47        7.602,47        8.485,79        

30.791,54      38.394,01      45.996,49      53.598,96      61.201,43      68.803,91      

82,61% 90,83% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

76.406,38      84.008,86      92.494,65      

33,29% 41,51% 49,73% 57,95% 66,17% 74,39%



ITEM
DESCRIÇÃO

VALOR 

BAIRRO INTERMARES (SUL) R$ 365.953,90

1 AV. MAR MEDITERRÂNEO R$ 250.926,68

2 RUA MAR DA NORUEGA R$ 60.652,04

3 RUA MAR DO NORTE R$ 54.375,18

OBRA :IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.035,29

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 6.035,29

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 37,00 73,45 92,14 3.409,18

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,46 2.587,12 3.245,28 1.492,83

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,46 1.964,01 2.463,65 1.133,28

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.505,06

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,00 332,84 417,51 2.505,06

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1.296,55

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 1,00 1.033,60 1.296,55 1.296,55

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MAR MEDITERRÂNEO- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MAR MEDITERRÂNEO- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 7.424,65

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 3.166,73 0,29 0,36 1.140,02

5.2 CORTE DO SUB LEITO 6.279,60

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 1.008,61 1,35 1,69 1.704,55

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 1.210,33 1,55 1,94 2.348,04

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 1.210,33 1,47 1,84 2.227,01



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MAR MEDITERRÂNEO- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 5,03

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,50 4,42 5,54 2,77

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,60 1,55 1,94 1,16

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,60 1,47 1,84 1,10

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 232.781,81

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 3.166,73 1,12 1,40 4.433,42

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 3.166,73 48,18 60,44 191.397,16

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 904,78 31,92 40,04 36.227,39

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 226,20 2,55 3,20 723,84

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE und 2,00 259,87 325,98 651,96

250.926,68TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  



OBRA:

LOCAL :RUA MAR MEDITERRÂNEO- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

37,00

1.1.2

MÊS

0,46

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,46

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

3,00 2,00 6,00 m²

6,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

1,00 UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA MAR MEDITERRÂNEO- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA MAR MEDITERRÂNEO- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA MAR MEDITERRÂNEO- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

452,39 7,00 3166,73 m²

3166,73 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA MAR MEDITERRÂNEO- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

1008,61 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

1008,61 1,20 1210,33 m³

1210,33 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

1210,33 1,00 1210,33 m³ X km

1210,33 m³ X km

5.3

5.3.1

0,50 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,50 1,20 0,6 m³

0,60 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,60 1,00 0,60 m³ X km

0,60 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA MAR MEDITERRÂNEO- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

452,39 7,00 3166,73 m²

3166,73 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

452,39 7,00 3166,73 m²

3166,73 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

904,78 ml

904,78 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

904,78 0,25 226,20 m²

226,20 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 250.926,68      100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MAR MEDITERRÂNEO- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.035,29              2,41%
670,59               670,59               670,59               670,59               670,59               670,59               670,59               670,59               670,59               

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 2.505,06              1,00%
2.505,06            

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
1.296,55              

0,52%
1.296,55             

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

29.097,73          29.097,73          29.097,73          29.097,73          29.097,73          29.097,73          29.097,73          

2,96%
7.424,65            

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

0,35%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 232.781,81           
92,77%

29.097,73          

5.0  TERRAPLENAGEM 
7.424,65              

883,32               

11.896,85      29.768,31      29.768,31      29.768,31      29.768,31      29.768,31      29.768,31      29.768,31      30.651,63      

11.896,85      41.665,16      71.433,48      101.201,79     130.970,10     160.738,42     

75,92% 87,78% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

190.506,73     220.275,05     250.926,68     

4,74% 16,60% 28,47% 40,33% 52,19% 64,06%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.451,71

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 1.451,71

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 8,94 73,45 92,14 823,73

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,11 2.587,12 3.245,28 356,98

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,11 1.964,01 2.463,65 271,00

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MAR NORUEGA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MAR NORUEGA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 1.715,41

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 770,00 0,29 0,36 277,20

5.2 CORTE DO SUB LEITO 1.438,21

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 231,00 1,35 1,69 390,39

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 277,20 1,55 1,94 537,77

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 277,20 1,47 1,84 510,05



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MAR NORUEGA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 56.601,60

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 770,00 1,12 1,40 1.078,00

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 770,00 48,18 60,44 46.538,80

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 220,00 31,92 40,04 8.808,80

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 55,00 2,55 3,20 176,00

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE und 2,00 259,87 325,98 651,96

60.652,04TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  



OBRA:

LOCAL :RUA MAR NORUEGA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

8,94

1.1.2

MÊS

0,11

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,11

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA MAR NORUEGA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA MAR NORUEGA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA MAR NORUEGA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

110,00 7,00 770,00 m²

770,00 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA MAR NORUEGA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

231,00 m³

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

231,00 1,20 277,2 m³

277,20 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

277,20 1,00 277,20 m³ X km

277,20 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA MAR NORUEGA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

110,00 7,00 770,00 m²

770,00 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

110,00 7,00 770,00 m²

770,00 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

220,00 ml

220,00 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

220,00 0,25 55,00 m²

55,00 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 60.652,04       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MAR NORUEGA- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.451,71               2,394%
161,30                161,30                161,30                161,30                161,30                161,30                161,30                161,30                161,30                

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

7.075,20            7.075,20            7.075,20            7.075,20            7.075,20            7.075,20            7.075,20            

2,83%
1.715,41              

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

1,46%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 56.601,60            
93,32%

7.075,20            

5.0  TERRAPLENAGEM 
1.715,41               

883,32               

1.876,71        7.236,50        7.236,50        7.236,50        7.236,50        7.236,50        7.236,50        7.236,50        8.119,82        

1.876,71        9.113,21        16.349,71      23.586,21      30.822,72      38.059,22      

74,68% 86,61% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

45.295,72      52.532,22      60.652,04      

3,09% 15,03% 26,96% 38,89% 50,82% 62,75%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.309,86

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 1.309,86

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 8,02 73,45 92,14 738,96

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,10 2.587,12 3.245,28 324,53

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,10 1.964,01 2.463,65 246,37

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MAR DO NORTE- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MAR DO NORTE- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 726,00

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 700,00 0,29 0,36 252,00

5.2 CORTE DO SUB LEITO 474,00

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 76,13 1,35 1,69 128,66

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 91,36 1,55 1,94 177,24

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 91,36 1,47 1,84 168,10



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MAR DO NORTE- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 51.456,00

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 700,00 1,12 1,40 980,00

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 700,00 48,18 60,44 42.308,00

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 200,00 31,92 40,04 8.008,00

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 50,00 2,55 3,20 160,00

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE und 2,00 259,87 325,98 651,96

54.375,18TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  



OBRA:

LOCAL :RUA MAR DO NORTE- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

8,02

1.1.2

MÊS

0,10

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,10

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA MAR DO NORTE- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA MAR DO NORTE- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA MAR DO NORTE- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

100,00 7,00 700,00 m²

700,00 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA MAR DO NORTE- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

76,13 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

76,13 1,20 91,36 m³

91,36 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

91,36 1,00 91,36 m³ X km

91,36 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA MAR DO NORTE- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

100,00 7,00 700,00 m²

700,00 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

100,00 7,00 700,00 m²

700,00 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

200,00 ml

200,00 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

200,00 0,25 50,00 m²

50,00 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 54.375,18       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

1.309,86              

726,00                 

51.456,00            

883,32                 

1,34%
726,00               

62,09% 74,18%

1,62%

6.577,54        6.577,54        

86,28%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

6.432,00            

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     

7.0  SINALIZAÇÃO 

5.0  TERRAPLENAGEM 

33.759,24      40.336,78      46.914,32      

6.432,00            

 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

-                      0,00%
-                     

 SERVIÇOS PRELIMINARES 

145,54                

6.432,00            

145,54                

mês 6

R$

mês 7

R$

mês 8

R$

145,54                

6.432,00            

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,41%
145,54                145,54                145,54                145,54                145,54                145,54                

2.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MAR DO NORTE- BAIRRO INTERMARES ( BACIA SUL )

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$

883,32               

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 
94,63%

6.432,00            6.432,00            6.432,00            6.432,00            

6.577,54        7.460,86        

4.0

1,60% 13,70% 25,80% 37,89% 49,99% 100,00%

871,54          

871,54          7.449,08        14.026,62      20.604,16      27.181,70      54.375,18      

6.577,54        6.577,54        6.577,54        6.577,54        



ITEM DESCRIÇÃO VALOR 

BAIRRO JACARÉ (PORTAL DO POÇO) R$ 680.549,70

1 RUA MILTON MACEDO DA CRUZ R$ 379.874,73

2 RUA ROSEMIRO RODRIGUES DE LIMA R$ 99.750,12

3 RUA JOSÉ MARIA PEREIRA R$ 105.470,55

4 RUA AILDES COSTA OLIVEIRA R$ 95.454,30

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA :IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 9.099,92

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 9.099,92

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 56,01 73,45 92,14 5.160,76

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,69 2.587,12 3.245,28 2.239,24

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,69 1.964,01 2.463,65 1.699,92

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
88.394,51

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 325,00 2,79 3,50 1.137,50

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 487,50 5,57 6,99 3.407,63

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 325,00 1,76 2,21 718,25

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 5,00 4,84 6,07 30,35

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 30,00 12,82 16,08 482,40

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,80 53,14 66,66 53,33

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 325,00 139,75 175,30 56.972,50

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 60,00 85,84 107,68 6.460,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MILTON MACEDO DA CRUZ- BAIRRO JACARÉ

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MILTON MACEDO DA CRUZ- BAIRRO JACARÉ

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 6,00 590,84 741,15 4.446,90

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 3,00 2.068,09 2.594,21 7.782,63

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 395,66 10,17 12,76 5.048,56

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 3,00 400,32 502,16 1.506,48

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 91,85 1,55 1,94 178,18

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 91,85 1,47 1,84 169,00

5.0 TERRAPLENAGEM 10.833,26

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 3.682,07 0,29 0,36 1.325,55

5.2 CORTE DO SUB LEITO 9.504,10

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 1.526,52 1,35 1,69 2.579,82

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 1.831,82 1,55 1,94 3.553,73

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 1.831,82 1,47 1,84 3.370,55



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MILTON MACEDO DA CRUZ- BAIRRO JACARÉ

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 3,61

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,36 4,42 5,54 1,99

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,43 1,55 1,94 0,83

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,43 1,47 1,84 0,79

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 270.663,72

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 3.682,07 1,12 1,40 5.154,90

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 3.682,07 48,18 60,44 222.544,31

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 1.052,02 31,92 40,04 42.122,88

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 263,01 2,55 3,20 841,63

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE und 2,00 259,87 325,98 651,96

379.874,73TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  



OBRA:

LOCAL :RUA MILTON MACEDO DA CRUZ- BAIRRO JACARÉ

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

56,01

1.1.2

MÊS

0,69

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,69

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

325,00 ml

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018



OBRA:

LOCAL :RUA MILTON MACEDO DA CRUZ- BAIRRO JACARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

325,00 1,00 1,50 487,50 m³

487,50 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

20,00 1,00 20,00 m²

20,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

325,00 1,00 325,00 m²

325,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

5,00 H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

20,00 1,50 30,00 m²

30,00 m²

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO



OBRA:

LOCAL :RUA MILTON MACEDO DA CRUZ- BAIRRO JACARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

2,00 0,4 0,80 m²

0,80 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

325,00 m

325,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

60,00 m

60,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

6,00 UND

4.12

QUANTIDADE UND

3,00 UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018



OBRA:

LOCAL :RUA MILTON MACEDO DA CRUZ- BAIRRO JACARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

487,50 m³

91,85 m³

395,66 m³

4.15

QUANTIDADE UND

3,00 UND

4.16

91,85 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

91,85 1,00 91,85 m³ X km

91,85 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

526,01 7,00 3682,07 m²

3682,07 m²

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA



OBRA:

LOCAL :RUA MILTON MACEDO DA CRUZ- BAIRRO JACARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

1526,52 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

1526,52 1,20 1831,82 m³

1831,82 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

1831,82 1,00 1831,82 m³ X km

1831,82 m³ X km

5.3

5.3.1

0,36 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,36 1,20 0,43 m³

0,43 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,43 1,00 0,43 m³ X km

0,43 m³ X km

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA MILTON MACEDO DA CRUZ- BAIRRO JACARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

526,01 7,00 3682,07 m²

3682,07 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

526,01 7,00 3682,07 m²

3682,07 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

1052,02 ml

1052,02 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

1052,02 0,25 263,01 m²

263,01 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 379.874,73      100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MILTON MACEDO DA CRUZ- BAIRRO JACARÉ

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 9.099,92              2,40%
1.011,10              1.011,10              1.011,10              1.011,10              1.011,10              1.011,10              1.011,10              1.011,10              1.011,10              

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO 88.394,51            
23,27%

88.394,51           

33.832,97          33.832,97          33.832,97          33.832,97          33.832,97          33.832,97          33.832,97          

2,85%
10.833,26           

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

0,23%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 270.663,72          
71,25%

33.832,97          

5.0  TERRAPLENAGEM 
10.833,26            

883,32               

100.238,87     34.844,07      34.844,07      34.844,07      34.844,07      34.844,07      34.844,07      34.844,07      35.727,39      

100.238,87     135.082,94     169.927,01     204.771,07     239.615,14     274.459,21     

81,42% 90,59% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

309.303,28     344.147,34     379.874,73     

26,39% 35,56% 44,73% 53,90% 63,08% 72,25%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.382,99

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 2.382,99

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 14,71 73,45 92,14 1.355,38

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,18 2.587,12 3.245,28 584,15

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,18 1.964,01 2.463,65 443,46

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA ROSEMIRO RODRIGUES DE LIMA- BAIRRO JACARÉ

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA ROSEMIRO RODRIGUES DE LIMA- BAIRRO JACARÉ

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 3.006,18

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 1.238,88 0,29 0,36 446,00

5.2 CORTE DO SUB LEITO 2.560,18

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 411,21 1,35 1,69 694,94

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 493,45 1,55 1,94 957,29

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 493,45 1,47 1,84 907,95



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA ROSEMIRO RODRIGUES DE LIMA- BAIRRO JACARÉ

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 93.477,63

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 1.238,88 1,12 1,40 1.734,43

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 1.238,88 48,18 60,44 74.877,91

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 412,96 31,92 40,04 16.534,92

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 103,24 2,55 3,20 330,37

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE und 2,00 259,87 325,98 651,96

99.750,12TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  



OBRA:

LOCAL :RUA ROSEMIRO RODRIGUES DE LIMA- BAIRRO JACARÉ

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

14,71

1.1.2

MÊS

0,18

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,18

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018



OBRA:

LOCAL :RUA ROSEMIRO RODRIGUES DE LIMA- BAIRRO JACARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO



OBRA:

LOCAL :RUA ROSEMIRO RODRIGUES DE LIMA- BAIRRO JACARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018



OBRA:

LOCAL :RUA ROSEMIRO RODRIGUES DE LIMA- BAIRRO JACARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

206,48 6,00 1238,88 m²

1238,88 m²

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA



OBRA:

LOCAL :RUA ROSEMIRO RODRIGUES DE LIMA- BAIRRO JACARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

411,21 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

411,21 1,20 493,45 m³

493,45 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

493,45 1,00 493,45 m³ X km

493,45 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA ROSEMIRO RODRIGUES DE LIMA- BAIRRO JACARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

206,48 6,00 1238,88 m²

1238,88 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

206,48 6,00 1238,88 m²

1238,88 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

412,96 ml

412,96 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

412,96 0,25 103,24 m²

103,24 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 99.750,12       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA ROSEMIRO RODRIGUES DE LIMA- BAIRRO JACARÉ

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.382,99              2,39%
264,78               264,78               264,78               264,78               264,78               264,78               264,78               264,78               264,78               

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

11.684,70           11.684,70           11.684,70           11.684,70           11.684,70           11.684,70           11.684,70           

3,01%
3.006,18             

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

0,89%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 93.477,63            
93,71%

11.684,70           

5.0  TERRAPLENAGEM 
3.006,18              

883,32               

3.270,96        11.949,48      11.949,48      11.949,48      11.949,48      11.949,48      11.949,48      11.949,48      12.832,80      

3.270,96        15.220,44      27.169,92      39.119,40      51.068,88      63.018,36      

75,16% 87,14% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

74.967,84      86.917,32      99.750,12      

3,28% 15,26% 27,24% 39,22% 51,20% 63,18%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.517,47

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 2.517,47

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 15,55 73,45 92,14 1.432,78

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,19 2.587,12 3.245,28 616,60

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,19 1.964,01 2.463,65 468,09

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA JOSÉ MARIA PERREIRA- BAIRRO JACARÉ

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA JOSÉ MARIA PERREIRA- BAIRRO JACARÉ

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 4.549,34

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 1.292,46 0,29 0,36 465,29

5.2 CORTE DO SUB LEITO 4.084,05

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 655,97 1,35 1,69 1.108,59

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 787,16 1,55 1,94 1.527,09

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 787,16 1,47 1,84 1.448,37



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA JOSÉ MARIA PERREIRA- BAIRRO JACARÉ

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 97.520,42

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 1.292,46 1,12 1,40 1.809,44

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 1.292,46 48,18 60,44 78.116,28

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 430,82 31,92 40,04 17.250,03

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 107,71 2,55 3,20 344,67

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE und 2,00 259,87 325,98 651,96

105.470,55TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  



OBRA:

LOCAL :RUA JOSÉ MARIA PERREIRA- BAIRRO JACARÉ

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

15,55

1.1.2

MÊS

0,19

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,19

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018



OBRA:

LOCAL :RUA JOSÉ MARIA PERREIRA- BAIRRO JACARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO



OBRA:

LOCAL :RUA JOSÉ MARIA PERREIRA- BAIRRO JACARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018



OBRA:

LOCAL :RUA JOSÉ MARIA PERREIRA- BAIRRO JACARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

215,41 6,00 1292,46 m²

1292,46 m²

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA



OBRA:

LOCAL :RUA JOSÉ MARIA PERREIRA- BAIRRO JACARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

655,97 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

655,97 1,20 787,16 m³

787,16 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

787,16 1,00 787,16 m³ X km

787,16 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA JOSÉ MARIA PERREIRA- BAIRRO JACARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

215,41 6,00 1292,46 m²

1292,46 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

215,41 6,00 1292,46 m²

1292,46 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

430,82 ml

430,82 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

430,82 0,25 107,71 m²

107,71 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 105.470,55      100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA JOSÉ MARIA PERREIRA- BAIRRO JACARÉ

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.517,47              2,39%
279,72               279,72               279,72               279,72               279,72               279,72               279,72               279,72               279,72               

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

12.190,05           12.190,05           12.190,05           12.190,05           12.190,05           12.190,05           12.190,05           

4,31%
4.549,34            

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

0,84%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 97.520,42            
92,46%

12.190,05           

5.0  TERRAPLENAGEM 
4.549,34              

883,32               

4.829,06        12.469,77      12.469,77      12.469,77      12.469,77      12.469,77      12.469,77      12.469,77      13.353,09      

4.829,06        17.298,83      29.768,60      42.238,37      54.708,14      67.177,92      

75,52% 87,34% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

79.647,69      92.117,46      105.470,55     

4,58% 16,40% 28,22% 40,05% 51,87% 63,69%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.267,85

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 2.267,85

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 14,08 73,45 92,14 1.297,33

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,17 2.587,12 3.245,28 551,70

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,17 1.964,01 2.463,65 418,82

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA AILDES COSTA OLIVEIRA- BAIRRO JACARÉ

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA AILDES COSTA OLIVEIRA- BAIRRO JACARÉ

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 3.936,87

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 1.130,35 0,29 0,36 406,93

5.2 CORTE DO SUB LEITO 3.529,94

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 566,97 1,35 1,69 958,18

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 680,36 1,55 1,94 1.319,90

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 680,36 1,47 1,84 1.251,86



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA AILDES COSTA OLIVEIRA- BAIRRO JACARÉ

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 88.366,26

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 1.130,35 1,12 1,40 1.582,49

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 1.130,35 48,18 60,44 68.318,35

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 452,14 31,92 40,04 18.103,69

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 113,04 2,55 3,20 361,73

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE und 2,00 259,87 325,98 651,96

95.454,30TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  



OBRA:

LOCAL :RUA AILDES COSTA OLIVEIRA- BAIRRO JACARÉ

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

14,08

1.1.2

MÊS

0,17

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,17

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018



OBRA:

LOCAL :RUA AILDES COSTA OLIVEIRA- BAIRRO JACARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO



OBRA:

LOCAL :RUA AILDES COSTA OLIVEIRA- BAIRRO JACARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018



OBRA:

LOCAL :RUA AILDES COSTA OLIVEIRA- BAIRRO JACARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

226,07 5,00 1130,35 m²

1130,35 m²

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA



OBRA:

LOCAL :RUA AILDES COSTA OLIVEIRA- BAIRRO JACARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

566,97 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

566,97 1,20 680,36 m³

680,36 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

680,36 1,00 680,36 m³ X km

680,36 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA AILDES COSTA OLIVEIRA- BAIRRO JACARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

226,07 5,00 1130,35 m²

1130,35 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

226,07 5,00 1130,35 m²

1130,35 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

452,14 ml

452,14 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

452,14 0,25 113,04 m²

113,04 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 95.454,30       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA AILDES COSTA OLIVEIRA- BAIRRO JACARÉ

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.267,85              2,38%
251,98                251,98                251,98                251,98                251,98                251,98                251,98                251,98                251,98                

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

11.045,78           11.045,78           11.045,78           11.045,78           11.045,78           11.045,78           11.045,78           

4,12%
3.936,87            

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

0,93%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 88.366,26            
92,57%

11.045,78           

5.0  TERRAPLENAGEM 
3.936,87              

883,32               

4.188,85        11.297,77      11.297,77      11.297,77      11.297,77      11.297,77      11.297,77      11.297,77      12.181,09      

4.188,85        15.486,62      26.784,39      38.082,15      49.379,92      60.677,68      

75,40% 87,24% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

71.975,45      83.273,21      95.454,30      

4,39% 16,22% 28,06% 39,90% 51,73% 63,57%



ITEM DESCRIÇÃO VALOR 

BAIRRO JARDIM BRASÍLIA R$ 362.094,76

1 RUA MILTON HERCULANO ARAÚJO R$ 152.858,17

2 RUA JOSÉ GOMES RIBEIRO R$ 56.462,63

3 RUA PROJETADA I R$ 26.545,64

4 RUA PROJETADA II R$ 33.612,84

5 RUA PROJETADA III R$ 37.613,55

6 RUA PROJETADA IV R$ 55.001,93

OBRA :IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.675,34

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 3.675,34

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 22,54 73,45 92,14 2.076,84

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,28 2.587,12 3.245,28 908,68

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,28 1.964,01 2.463,65 689,82

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.505,06

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,00 332,84 417,51 2.505,06

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1.296,55

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 1,00 1.033,60 1.296,55 1.296,55

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MILTON HERCULANO ARAÚJO- BAIRRO JARDIM BRASILIA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MILTON HERCULANO ARAÚJO- BAIRRO JARDIM BRASILIA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 4.763,99

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 1.900,92 0,29 0,36 684,33

5.2 CORTE DO SUB LEITO 4.072,79

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 654,16 1,35 1,69 1.105,53

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 784,99 1,55 1,94 1.522,88

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 784,99 1,47 1,84 1.444,38



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MILTON HERCULANO ARAÚJO- BAIRRO JARDIM BRASILIA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 6,87

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,68 4,42 5,54 3,77

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,82 1,55 1,94 1,59

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,82 1,47 1,84 1,51

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 139.733,91

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 1.900,92 1,12 1,40 2.661,29

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 1.900,92 48,18 60,44 114.891,60

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 543,12 31,92 40,04 21.746,52

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 135,78 2,55 3,20 434,50

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE und 2,00 259,87 325,98 651,96

152.858,17TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%



OBRA:

LOCAL :RUA MILTON HERCULANO ARAÚJO- BAIRRO JARDIM BRASILIA

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

22,54

1.1.2

MÊS

0,28

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,28

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

3,00 2,00 6,00 m²

6,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

1,00 UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA MILTON HERCULANO ARAÚJO- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA MILTON HERCULANO ARAÚJO- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA MILTON HERCULANO ARAÚJO- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

271,56 7,00 1900,92 m²

1900,92 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA MILTON HERCULANO ARAÚJO- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

654,16 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

654,16 1,20 784,99 m³

784,99 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

784,99 1,00 784,99 m³ X km

784,99 m³ X km

5.3

5.3.1

0,68 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,68 1,20 0,82 m³

0,82 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,82 1,00 0,82 m³ X km

0,82 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA MILTON HERCULANO ARAÚJO- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

271,56 7,00 1900,92 m²

1900,92 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

271,56 7,00 1900,92 m²

1900,92 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

543,12 ml

543,12 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

543,12 0,25 135,78 m²

135,78 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 152.858,17      100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MILTON HERCULANO ARAÚJO- BAIRRO JARDIM BRASILIA

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.675,34              2,40%
408,37               408,37               408,37               408,37               408,37               408,37               408,37               408,37               408,37               

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 2.505,06              1,64%
2.505,06            

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
1.296,55              

0,85%
648,28               648,28               

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

17.466,74           17.466,74           17.466,74           17.466,74           17.466,74           17.466,74           17.466,74           

3,12%
4.763,99            

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

0,58%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 139.733,91           
91,41%

17.466,74           

5.0  TERRAPLENAGEM 
4.763,99              

883,32               

8.325,70        18.523,38      17.875,11      17.875,11      17.875,11      17.875,11      17.875,11      17.875,11      18.758,43      

8.325,70        26.849,08      44.724,19      62.599,30      80.474,41      98.349,52      

76,03% 87,73% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

116.224,63     134.099,74     152.858,17     

5,45% 17,56% 29,26% 40,95% 52,65% 64,34%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.338,43

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 1.338,43

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 8,33 73,45 92,14 767,53

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,10 2.587,12 3.245,28 324,53

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,10 1.964,01 2.463,65 246,37

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA JOSÉ GOMES RIBEIRO- BAIRRO JARDIM BRASILIA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA JOSÉ GOMES RIBEIRO- BAIRRO JARDIM BRASILIA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 1.947,18

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 693,06 0,29 0,36 249,50

5.2 CORTE DO SUB LEITO 1.673,91

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 268,86 1,35 1,69 454,37

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 322,63 1,55 1,94 625,90

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 322,63 1,47 1,84 593,64



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA JOSÉ GOMES RIBEIRO- BAIRRO JARDIM BRASILIA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 23,77

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 2,36 4,42 5,54 13,07

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 2,83 1,55 1,94 5,49

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 2,83 1,47 1,84 5,21

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 52.293,70

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 693,06 1,12 1,40 970,28

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 693,06 48,18 60,44 41.888,55

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 231,02 31,92 40,04 9.250,04

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 57,76 2,55 3,20 184,83

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE und 2,00 259,87 325,98 651,96

56.462,63TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  



OBRA:

LOCAL :RUA JOSÉ GOMES RIBEIRO- BAIRRO JARDIM BRASILIA

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

8,33

1.1.2

MÊS

0,10

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,10

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA JOSÉ GOMES RIBEIRO- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA JOSÉ GOMES RIBEIRO- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA JOSÉ GOMES RIBEIRO- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

115,51 6,00 693,06 m²

693,06 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA JOSÉ GOMES RIBEIRO- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

268,86 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

268,86 1,20 322,63 m³

322,63 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

322,63 1,00 322,63 m³ X km

322,63 m³ X km

5.3

5.3.1

2,36 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

2,36 1,20 2,83 m³

2,83 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

2,83 1,00 2,83 m³ X km

2,83 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA JOSÉ GOMES RIBEIRO- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

115,51 6,00 693,06 m²

693,06 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

115,51 6,00 693,06 m²

693,06 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

231,02 ml

231,02 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

231,02 0,25 57,76 m²

57,76 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 56.462,63       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA JOSÉ GOMES RIBEIRO- BAIRRO JARDIM BRASILIA

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.338,43              2,37%
148,71                148,71                148,71                148,71                148,71                148,71                148,71                148,71                148,71                

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

6.536,71             6.536,71             6.536,71             6.536,71             6.536,71             6.536,71             6.536,71             

3,45%
1.947,18             

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

1,56%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 52.293,70            
92,62%

6.536,71             

5.0  TERRAPLENAGEM 
1.947,18               

883,32               

2.095,89        6.685,43        6.685,43        6.685,43        6.685,43        6.685,43        6.685,43        6.685,43        7.568,75        

2.095,89        8.781,32        15.466,75      22.152,18      28.837,60      35.523,03      

74,75% 86,60% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

42.208,46      48.893,88      56.462,63      

3,71% 15,55% 27,39% 39,23% 51,07% 62,91%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 645,71

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 645,71

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 3,91 73,45 92,14 360,27

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,05 2.587,12 3.245,28 162,26

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,05 1.964,01 2.463,65 123,18

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA I- BAIRRO JARDIM BRASILIA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA I- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 1.215,91

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 304,45 0,29 0,36 109,60

5.2 CORTE DO SUB LEITO 1.106,31

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 177,69 1,35 1,69 300,30

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 213,23 1,55 1,94 413,67

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 213,23 1,47 1,84 392,34



OBRA:

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA I- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 23.800,70

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 304,45 1,12 1,40 426,23

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 304,45 48,18 60,44 18.400,96

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 121,78 31,92 40,04 4.876,07

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 30,45 2,55 3,20 97,44

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE und 2,00 259,87 325,98 651,96

26.545,64TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA I- BAIRRO JARDIM BRASILIA

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

3,91

1.1.2

MÊS

0,05

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,05

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA I- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA I- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA I- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

60,89 5,00 304,45 m²

304,45 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA I- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

177,69 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

177,69 1,20 213,23 m³

213,23 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

213,23 1,00 213,23 m³ X km

213,23 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA I- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

60,89 5,00 304,45 m²

304,45 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

60,89 5,00 304,45 m²

304,45 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

121,78 ml

121,78 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

121,78 0,25 30,45 m²

30,45 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 26.545,64       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA I- BAIRRO JARDIM BRASILIA

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 645,71                 2,432%
71,75                  71,75                  71,75                  71,75                  71,75                  71,75                  71,75                  71,75                  71,75                  

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,000%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,000%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

2.975,09            2.975,09            2.975,09            2.975,09            2.975,09            2.975,09            2.975,09            

4,58%
1.215,91              

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

3,33%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 23.800,70            
89,66%

2.975,09            

5.0  TERRAPLENAGEM 
1.215,91               

883,32               

1.287,66        3.046,83        3.046,83        3.046,83        3.046,83        3.046,83        3.046,83        3.046,83        3.930,15        

1.287,66        4.334,49        7.381,32        10.428,15      13.474,99      16.521,82      

73,72% 85,19% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

19.568,65      22.615,49      26.545,64      

4,85% 16,33% 27,81% 39,28% 50,76% 62,24%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 799,55

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 799,55

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 4,96 73,45 92,14 457,01

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,06 2.587,12 3.245,28 194,72

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,06 1.964,01 2.463,65 147,82

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA II- BAIRRO JARDIM BRASILIA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA II- BAIRRO JARDIM BRASILIA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 1.120,81

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 394,10 0,29 0,36 141,88

5.2 CORTE DO SUB LEITO 978,93

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 157,23 1,35 1,69 265,72

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 188,68 1,55 1,94 366,04

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 188,68 1,47 1,84 347,17



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA II- BAIRRO JARDIM BRASILIA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 30.809,16

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 394,10 1,12 1,40 551,74

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 394,10 48,18 60,44 23.819,40

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 157,64 31,92 40,04 6.311,91

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 39,41 2,55 3,20 126,11

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE und 2,00 259,87 325,98 651,96

33.612,84TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA II- BAIRRO JARDIM BRASILIA

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

4,96

1.1.2

MÊS

0,06

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,06

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA II- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA II- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA II- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

78,82 5,00 394,10 m²

394,10 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA II- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

157,23 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

157,23 1,20 188,68 m³

188,68 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

188,68 1,00 188,68 m³ X km

188,68 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA II- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

78,82 5,00 394,10 m²

394,10 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

78,82 5,00 394,10 m²

394,10 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

157,64 ml

157,64 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

157,64 0,25 39,41 m²

39,41 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 33.612,84       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA II- BAIRRO JARDIM BRASILIA

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 799,55                 2,38%
88,84                 88,84                 88,84                 88,84                 88,84                 88,84                 88,84                 88,84                 88,84                 

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

3.851,15             3.851,15             3.851,15             3.851,15             3.851,15             3.851,15             3.851,15             

3,33%
1.120,81              

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

2,63%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 30.809,16            
91,66%

3.851,15             

5.0  TERRAPLENAGEM 
1.120,81               

883,32               

1.209,65        3.939,98        3.939,98        3.939,98        3.939,98        3.939,98        3.939,98        3.939,98        4.823,30        

1.209,65        5.149,63        9.089,62        13.029,60      16.969,58      20.909,57      

73,93% 85,65% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

24.849,55      28.789,54      33.612,84      

3,60% 15,32% 27,04% 38,76% 50,49% 62,21%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 910,09

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 910,09

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 5,54 73,45 92,14 510,46

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,07 2.587,12 3.245,28 227,17

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,07 1.964,01 2.463,65 172,46

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA III- BAIRRO JARDIM BRASILIA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA III- BAIRRO JARDIM BRASILIA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 1.332,78

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 441,15 0,29 0,36 158,81

5.2 CORTE DO SUB LEITO 1.173,97

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 188,56 1,35 1,69 318,67

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 226,27 1,55 1,94 438,96

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 226,27 1,47 1,84 416,34



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA III- BAIRRO JARDIM BRASILIA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 34.487,36

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 441,15 1,12 1,40 617,61

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 441,15 48,18 60,44 26.663,11

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 176,46 31,92 40,04 7.065,46

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 44,12 2,55 3,20 141,18

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE und 2,00 259,87 325,98 651,96

37.613,55TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA III- BAIRRO JARDIM BRASILIA

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

5,54

1.1.2

MÊS

0,07

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,07

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA III- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA III- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA III- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

88,23 5,00 441,15 m²

441,15 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA III- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

188,56 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

188,56 1,20 226,27 m³

226,27 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

226,27 1,00 226,27 m³ X km

226,27 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA III- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

88,23 5,00 441,15 m²

441,15 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

88,23 5,00 441,15 m²

441,15 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

176,46 ml

176,46 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

176,46 0,25 44,12 m²

44,12 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 37.613,55       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA III- BAIRRO JARDIM BRASILIA

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 910,09                 2,42%
101,12                 101,12                 101,12                 101,12                 101,12                 101,12                 101,12                 101,12                 101,12                 

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

4.310,92             4.310,92             4.310,92             4.310,92             4.310,92             4.310,92             4.310,92             

3,54%
1.332,78             

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

2,35%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 34.487,36            
91,69%

4.310,92             

5.0  TERRAPLENAGEM 
1.332,78              

883,32               

1.433,90        4.412,04        4.412,04        4.412,04        4.412,04        4.412,04        4.412,04        4.412,04        5.295,36        

1.433,90        5.845,94        10.257,98      14.670,02      19.082,07      23.494,11      

74,19% 85,92% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

27.906,15      32.318,19      37.613,55      

3,81% 15,54% 27,27% 39,00% 50,73% 62,46%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.318,16

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 1.318,16

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 8,11 73,45 92,14 747,26

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,10 2.587,12 3.245,28 324,53

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,10 1.964,01 2.463,65 246,37

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA IV- BAIRRO JARDIM BRASILIA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA IV- BAIRRO JARDIM BRASILIA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 2.646,26

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 682,29 0,29 0,36 245,62

5.2 CORTE DO SUB LEITO 2.400,64

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 385,58 1,35 1,69 651,63

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 462,70 1,55 1,94 897,64

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 462,70 1,47 1,84 851,37



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA IV- BAIRRO JARDIM BRASILIA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 50.154,19

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 682,29 1,12 1,40 955,21

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 682,29 48,18 60,44 41.237,61

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 194,94 31,92 40,04 7.805,40

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 48,74 2,55 3,20 155,97

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE und 2,00 259,87 325,98 651,96

55.001,93TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA IV- BAIRRO JARDIM BRASILIA

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

8,11

1.1.2

MÊS

0,10

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,10

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA IV- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA IV- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA IV- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

97,47 7,00 682,29 m²

682,29 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA IV- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

385,58 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

385,58 1,20 462,7 m³

462,70 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

462,70 1,00 462,70 m³ X km

462,70 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA IV- BAIRRO JARDIM BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

97,47 7,00 682,29 m²

682,29 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

97,47 7,00 682,29 m²

682,29 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

194,94 ml

194,94 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

194,94 0,25 48,74 m²

48,74 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 55.001,93       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA IV- BAIRRO JARDIM BRASILIA

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.318,16               2,40%
146,46                146,46                146,46                146,46                146,46                146,46                146,46                146,46                146,46                

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

6.269,27            6.269,27            6.269,27            6.269,27            6.269,27            6.269,27            6.269,27            

4,81%
2.646,26            

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

1,61%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 50.154,19             
91,19%

6.269,27            

5.0  TERRAPLENAGEM 
2.646,26              

883,32               

2.792,72        6.415,74        6.415,74        6.415,74        6.415,74        6.415,74        6.415,74        6.415,74        7.299,06        

2.792,72        9.208,46        15.624,19      22.039,93      28.455,67      34.871,40      

75,06% 86,73% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

41.287,14      47.702,87      55.001,93      

5,08% 16,74% 28,41% 40,07% 51,74% 63,40%



ITEM DESCRIÇÃO VALOR 

BAIRRO JARDIM CAMBOINHA R$ 631.875,37

2 RUA SABINO GOMES REZENDE R$ 165.172,33

3 RUA ANTÔNIO FERNANDES OLIVEIRA R$ 195.972,04

4 RUA AUGUSTO JOSÉ COSTA DE FREITAS R$ 88.940,51

5 RUA NILO MONTENEGRO R$ 181.790,49

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA :IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.957,21

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 3.957,21

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 24,36 73,45 92,14 2.244,53

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,30 2.587,12 3.245,28 973,58

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,30 1.964,01 2.463,65 739,10

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.505,06

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,00 332,84 417,51 2.505,06

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1.296,55

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 1,00 1.033,60 1.296,55 1.296,55

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA SABINO GOMES REZENDE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA SABINO GOMES REZENDE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 3.510,83

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 2.028,00 0,29 0,36 730,08

5.2 CORTE DO SUB LEITO 2.655,50

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 426,52 1,35 1,69 720,82

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 511,82 1,55 1,94 992,93

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 511,82 1,47 1,84 941,75



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA SABINO GOMES REZENDE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 125,25

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 12,43 4,42 5,54 68,86

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 14,92 1,55 1,94 28,94

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 14,92 1,47 1,84 27,45

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 153.019,36

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 2.028,00 1,12 1,40 2.839,20

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 2.028,00 48,18 60,44 122.572,32

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 676,00 31,92 40,04 27.067,04

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 169,00 2,55 3,20 540,80

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

165.172,33TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL : RUA SABINO GOMES REZENDE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

24,36

1.1.2

MÊS

0,30

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,30

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

3,00 2,00 6,00 m²

6,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

1,00 UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL : RUA SABINO GOMES REZENDE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88

HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA .

AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL : RUA SABINO GOMES REZENDE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO

DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL : RUA SABINO GOMES REZENDE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

338,00 6,00 2028,00 m²

2028,00 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL : RUA SABINO GOMES REZENDE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

426,52 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

426,52 1,20 511,82 m³

511,82 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

511,82 1,00 511,82 m³ X km

511,82 m³ X km

5.3

5.3.1

12,43 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

12,43 1,20 14,92 m³

14,92 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

14,92 1,00 14,92 m³ X km

14,92 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL : RUA SABINO GOMES REZENDE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

338,00 6,00 2028,00 m²

2028,00 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

338,00 6,00 2028,00 m²

2028,00 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

676,00 ml

676,00 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

676,00 0,25 169,00 m²

169,00 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 165.172,33      100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

19.567,11      19.567,11      19.567,11      19.567,11      19.567,11      19.567,11      20.450,43      

R$

439,69               

19.127,42           

439,69               

19.127,42           

R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA SABINO GOMES REZENDE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 9

R$ R$ R$ R$

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

R$ R$

mês 6 mês 7 mês 8

R$

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.957,21              2,40%
439,69               439,69               439,69               439,69               439,69               439,69               439,69               

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
1.296,55              

0,78%
1.296,55             

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 2.505,06              1,52%
2.505,06            

5.0  TERRAPLENAGEM 
3.510,83              

2,13%
3.510,83             

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

19.127,42           

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

0,53%
883,32               

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 153.019,36           
92,64%

19.127,42           19.127,42           19.127,42           19.127,42           19.127,42           

4,69% 16,54% 28,39% 40,23% 52,08% 100,00%

7.752,13        

7.752,13        27.319,24      46.886,35      66.453,46      86.020,57      165.172,33     

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

105.587,68     125.154,79     144.721,90     

63,93% 75,77% 87,62%

19.567,11      



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.717,13

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 4.717,13

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 28,89 73,45 92,14 2.661,92

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,36 2.587,12 3.245,28 1.168,30

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,36 1.964,01 2.463,65 886,91

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
53.462,21

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 200,00 2,79 3,50 700,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 300,00 5,57 6,99 2.097,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 8,00 9,81 12,31 98,48

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 200,00 1,76 2,21 442,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 3,00 4,84 6,07 18,21

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 22,50 12,82 16,08 361,80

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,80 53,14 66,66 53,33

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 200,00 139,75 175,30 35.060,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 20,00 85,84 107,68 2.153,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA ANTÔNIO FERNANDES OLIVEIRA- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA ANTÔNIO FERNANDES OLIVEIRA- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 4,00 590,84 741,15 2.964,60

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 2,00 2.068,09 2.594,21 5.188,42

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 243,48 10,17 12,76 3.106,80

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 2,00 400,32 502,16 1.004,32

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 56,52 1,55 1,94 109,65

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 56,52 1,47 1,84 104,00

5.0 TERRAPLENAGEM 5.030,36

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 1.686,95 0,29 0,36 607,30

5.2 CORTE DO SUB LEITO 4.423,06

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 710,42 1,35 1,69 1.200,61

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 852,50 1,55 1,94 1.653,85

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 852,50 1,47 1,84 1.568,60



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA ANTÔNIO FERNANDES OLIVEIRA- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 131.879,02

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 1.686,95 1,12 1,40 2.361,73

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 1.686,95 48,18 60,44 101.959,26

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 674,78 31,92 40,04 27.018,19

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 168,70 2,55 3,20 539,84

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

195.972,04TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA ANTÔNIO FERNANDES OLIVEIRA- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

28,89

1.1.2

MÊS

0,36

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,36

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

200,00 ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA ANTÔNIO FERNANDES OLIVEIRA- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

200,00 1,00 1,50 300,00 m³

300,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

8,00 1,00 8,00 m²

8,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

200,00 1,00 200,00 m²

200,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

3,00 H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

15,00 1,50 22,50 m²

22,50 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA ANTÔNIO FERNANDES OLIVEIRA- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

2,00 0,4 0,80 m²

0,80 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

200,00 m

200,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

20,00 m

20,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

4,00 UND

4.12

QUANTIDADE UND

2,00 UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA ANTÔNIO FERNANDES OLIVEIRA- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

300,00 m³

56,52 m³

243,48 m³

4.15

QUANTIDADE UND

2,00 UND

4.16

56,52 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

56,52 1,00 56,52 m³ X km

56,52 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

337,39 5,00 1686,95 m²

1686,95 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA ANTÔNIO FERNANDES OLIVEIRA- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

710,42 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

710,42 1,20 852,5 m³

852,50 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

852,50 1,00 852,50 m³ X km

852,50 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA ANTÔNIO FERNANDES OLIVEIRA- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

337,39 5,00 1686,95 m²

1686,95 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

337,39 5,00 1686,95 m²

1686,95 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

674,78 ml

674,78 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

674,78 0,25 168,70 m²

168,70 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 195.972,04      100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

161.070,71     178.079,71     195.972,04     

16,47% 38,79% 47,47% 56,15% 64,83% 73,51%

32.285,59      76.025,70      93.034,70      110.043,70     127.052,71     144.061,71     

82,19% 90,87% 100,00%

883,32               

32.285,59      43.740,11      17.009,00      17.009,00      17.009,00      17.009,00      17.009,00      17.009,00      17.892,32      

2,57%
5.030,36            

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

0,45%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 131.879,02           
67,29%

16.484,88           

5.0  TERRAPLENAGEM 
5.030,36              

16.484,88           16.484,88           16.484,88           16.484,88           16.484,88           16.484,88           16.484,88           

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO 53.462,21            
27,28%

26.731,10           26.731,10           

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.717,13               2,41%
524,13                524,13                524,13                524,13                524,13                524,13                524,13                524,13                524,13                

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA ANTÔNIO FERNANDES OLIVEIRA- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.122,30

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 2.122,30

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 13,12 73,45 92,14 1.208,88

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,16 2.587,12 3.245,28 519,24

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,16 1.964,01 2.463,65 394,18

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA AUGUSTO JOSÉ COSTA DE FREIRE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA AUGUSTO JOSÉ COSTA DE FREIRE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 2.618,80

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 1.065,75 0,29 0,36 383,67

5.2 CORTE DO SUB LEITO 2.235,13

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 359,00 1,35 1,69 606,71

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 430,80 1,55 1,94 835,75

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 430,80 1,47 1,84 792,67



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA AUGUSTO JOSÉ COSTA DE FREIRE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 83.316,09

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 1.065,75 1,12 1,40 1.492,05

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 1.065,75 48,18 60,44 64.413,93

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 426,30 31,92 40,04 17.069,05

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 106,58 2,55 3,20 341,06

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

88.940,51TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA AUGUSTO JOSÉ COSTA DE FREIRE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

13,12

1.1.2

MÊS

0,16

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,16

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA AUGUSTO JOSÉ COSTA DE FREIRE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA AUGUSTO JOSÉ COSTA DE FREIRE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA AUGUSTO JOSÉ COSTA DE FREIRE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

213,15 5,00 1065,75 m²

1065,75 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA AUGUSTO JOSÉ COSTA DE FREIRE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

359,00 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

359,00 1,20 430,8 m³

430,80 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

430,80 1,00 430,80 m³ X km

430,80 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA AUGUSTO JOSÉ COSTA DE FREIRE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

213,15 5,00 1065,75 m²

1065,75 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

213,15 5,00 1065,75 m²

1065,75 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

426,30 ml

426,30 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

426,30 0,25 106,58 m²

106,58 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 88.940,51       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

66.756,55      77.406,87      88.940,51      

3,21% 15,18% 27,16% 39,13% 51,11% 63,08%

2.854,61        13.504,93      24.155,26      34.805,58      45.455,90      56.106,22      

75,06% 87,03% 100,00%

883,32               

2.854,61        10.650,32      10.650,32      10.650,32      10.650,32      10.650,32      10.650,32      10.650,32      11.533,64      

2,94%
2.618,80             

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

0,99%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 83.316,09            
93,68%

10.414,51            

5.0  TERRAPLENAGEM 
2.618,80              

10.414,51            10.414,51            10.414,51            10.414,51            10.414,51            10.414,51            10.414,51            

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.122,30              2,39%
235,81                235,81                235,81                235,81                235,81                235,81                235,81                235,81                235,81                

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA AUGUSTO JOSÉ COSTA DE FREIRE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.354,21

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 4.354,21

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 26,81 73,45 92,14 2.470,27

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,33 2.587,12 3.245,28 1.070,94

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,33 1.964,01 2.463,65 813,00

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA NILO MONTENEGRO- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA NILO MONTENEGRO- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 5.271,35

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 2.330,09 0,29 0,36 838,83

5.2 CORTE DO SUB LEITO 4.236,54

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 680,46 1,35 1,69 1.149,98

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 816,55 1,55 1,94 1.584,11

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 816,55 1,47 1,84 1.502,45



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA NILO MONTENEGRO- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 195,98

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 19,45 4,42 5,54 107,75

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 23,34 1,55 1,94 45,28

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 23,34 1,47 1,84 42,95

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 171.281,61

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 2.330,09 1,12 1,40 3.262,13

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 2.330,09 48,18 60,44 140.830,64

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 665,74 31,92 40,04 26.656,23

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 166,44 2,55 3,20 532,61

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

181.790,49TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA NILO MONTENEGRO- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

26,81

1.1.2

MÊS

0,33

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,33

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA NILO MONTENEGRO- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA NILO MONTENEGRO- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA NILO MONTENEGRO- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

332,87 7,00 2330,09 m²

2330,09 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA NILO MONTENEGRO- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

680,46 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

680,46 1,20 816,55 m³

816,55 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

816,55 1,00 816,55 m³ X km

816,55 m³ X km

5.3

5.3.1

19,45 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

19,45 1,20 23,34 m³

23,34 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

23,34 1,00 23,34 m³ X km

23,34 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA NILO MONTENEGRO- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

332,87 7,00 2330,09 m²

2330,09 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

332,87 7,00 2330,09 m²

2330,09 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

665,74 ml

665,74 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

665,74 0,25 166,44 m²

166,44 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 181.790,49      100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

137.119,17     159.013,17     181.790,49     

3,17% 15,21% 27,25% 39,30% 51,34% 63,38%

5.755,15        27.649,15      49.543,16      71.437,16      93.331,16      115.225,16     

75,43% 87,47% 100,00%

883,32               

5.755,15        21.894,00      21.894,00      21.894,00      21.894,00      21.894,00      21.894,00      21.894,00      22.777,32      

2,90%
5.271,35             

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

0,49%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 171.281,61            
94,22%

21.410,20           

5.0  TERRAPLENAGEM 
5.271,35              

21.410,20           21.410,20           21.410,20           21.410,20           21.410,20           21.410,20           21.410,20           

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.354,21              2,40%
483,80               483,80               483,80               483,80               483,80               483,80               483,80               483,80               483,80               

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA NILO MONTENEGRO- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6



ITEM DESCRIÇÃO VALOR 

BAIRRO RENASCER R$ 299.864,24

1 RUA ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA(553) R$ 171.382,71

2 RUA JOSÉ FAUSTINO S. FILHO R$ 128.481,53

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA :IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.098,15

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 4.098,15

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 25,27 73,45 92,14 2.328,38

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,31 2.587,12 3.245,28 1.006,04

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,31 1.964,01 2.463,65 763,73

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.505,06

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,00 332,84 417,51 2.505,06

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1.296,55

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 1,00 1.033,60 1.296,55 1.296,55

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA(553)- BAIRRO RENASCER

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA(553)- BAIRRO RENASCER

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 8.025,81

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 2.102,80 0,29 0,36 757,01

5.2 CORTE DO SUB LEITO 7.268,80

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 1.167,49 1,35 1,69 1.973,06

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 1.400,99 1,55 1,94 2.717,92

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 1.400,99 1,47 1,84 2.577,82



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA(553)- BAIRRO RENASCER

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 154.573,82

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 2.102,80 1,12 1,40 2.943,92

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 2.102,80 48,18 60,44 127.093,23

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 600,80 31,92 40,04 24.056,03

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 150,20 2,55 3,20 480,64

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE und 2,00 259,87 325,98 651,96

171.382,71TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  



OBRA:

LOCAL :RUA ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA(553)- BAIRRO RENASCER

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

25,27

1.1.2

HORAS

0,31

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

HORAS

0,31

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

3,00 2,00 6,00 m²

6,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

1,00 UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA(553)- BAIRRO RENASCER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA(553)- BAIRRO RENASCER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA(553)- BAIRRO RENASCER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

300,40 7,00 2102,80 m²

2102,80 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA(553)- BAIRRO RENASCER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

1167,49 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

1167,49 1,20 1400,99 m³

1400,99 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

1400,99 1,00 1400,99 m³ X km

1400,99 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA(553)- BAIRRO RENASCER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

300,40 7,00 2102,80 m²

2102,80 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

300,40 7,00 2102,80 m²

2102,80 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

600,80 ml

600,80 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

600,80 0,25 150,20 m²

150,20 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 171.382,71      100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA(553)- BAIRRO RENASCER

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.098,15              2,39%
455,35               455,35               455,35               455,35               455,35               455,35               455,35               455,35               455,35               

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 2.505,06              1,462%
2.505,06            

3.  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
1.296,55              

0,757%
648,28               648,28               

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

19.321,73           19.321,73           19.321,73           19.321,73           19.321,73           19.321,73           19.321,73           

4,68%
8.025,81             

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

0,52%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 154.573,82          
90,19%

19.321,73           

5.0  TERRAPLENAGEM 
8.025,81              

883,32               

11.634,50      20.425,35      19.777,08      19.777,08      19.777,08      19.777,08      19.777,08      19.777,08      20.660,40      

11.634,50      32.059,85      51.836,93      71.614,00      91.391,08      111.168,16     

76,41% 87,94% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

130.945,24     150.722,31     171.382,71     

6,79% 18,71% 30,25% 41,79% 53,33% 64,87%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.002,93

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 3.002,93

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 18,96 73,45 92,14 1.746,97

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,22 2.587,12 3.245,28 713,96

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,22 1.964,01 2.463,65 542,00

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA JOSÉ FAUTINO- BAIRRO RENASCER

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA JOSÉ FAUTINO- BAIRRO RENASCER

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 5.592,97

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 1.618,89 0,29 0,36 582,80

5.2 CORTE DO SUB LEITO 5.010,17

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 804,72 1,35 1,69 1.359,98

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 965,66 1,55 1,94 1.873,38

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 965,66 1,47 1,84 1.776,81



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA JOSÉ FAUTINO- BAIRRO RENASCER

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 119.002,31

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 1.618,89 1,12 1,40 2.266,45

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 1.618,89 48,18 60,44 97.845,71

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 462,54 31,92 40,04 18.520,10

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 115,64 2,55 3,20 370,05

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE und 2,00 259,87 325,98 651,96

128.481,53TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  



OBRA:

LOCAL :RUA JOSÉ FAUTINO- BAIRRO RENASCER

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

18,96

1.1.2

MÊS

0,22

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,22

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA JOSÉ FAUTINO- BAIRRO RENASCER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA JOSÉ FAUTINO- BAIRRO RENASCER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA JOSÉ FAUTINO- BAIRRO RENASCER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

231,27 7,00 1618,89 m²

1618,89 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA JOSÉ FAUTINO- BAIRRO RENASCER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

804,72 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

804,72 1,20 965,66 m³

965,66 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

965,66 1,00 965,66 m³ X km

965,66 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA JOSÉ FAUTINO- BAIRRO RENASCER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

231,27 7,00 1618,89 m²

1618,89 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

231,27 7,00 1618,89 m²

1618,89 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

462,54 ml

462,54 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

462,54 0,25 115,64 m²

115,64 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 128.481,53      100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA JOSÉ FAUTINO- BAIRRO RENASCER

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.002,93              2,34%
333,66               333,66               333,66               333,66               333,66               333,66               333,66               333,66               333,66               

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

14.875,29           14.875,29           14.875,29           14.875,29           14.875,29           14.875,29           14.875,29           

4,35%
5.592,97            

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

0,69%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 119.002,31           
92,62%

14.875,29           

5.0  TERRAPLENAGEM 
5.592,97              

883,32               

5.926,63        15.208,95      15.208,95      15.208,95      15.208,95      15.208,95      15.208,95      15.208,95      16.092,27      

5.926,63        21.135,58      36.344,52      51.553,47      66.762,42      81.971,37      

75,64% 87,48% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

97.180,31      112.389,26     128.481,53     

4,61% 16,45% 28,29% 40,13% 51,96% 63,80%



ITEM DESCRIÇÃO VALOR 

BAIRRO JARDIM ALFA,BETA E GAMA R$ 578.316,52

1 RUA SEVERINO LUIZ DE FRANÇA R$ 578.316,52

OBRA :IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 13.852,07

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 13.852,07

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 85,28 73,45 92,14 7.857,70

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 1,05 2.587,12 3.245,28 3.407,54

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 1,05 1.964,01 2.463,65 2.586,83

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.505,06

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,00 332,84 417,51 2.505,06

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1.296,55

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 1,00 1.033,60 1.296,55 1.296,55

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA SEVERINO AMORIM DE ANDRADE- BAIRRO JARDIM ALFA,GAMA E BETA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA SEVERINO AMORIM DE ANDRADE- BAIRRO JARDIM ALFA,GAMA E BETA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 12.199,52

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 7.600,00 0,29 0,36 2.736,00

5.2 CORTE DO SUB LEITO 9.463,52

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 1.520,00 1,35 1,69 2.568,80

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 1.824,00 1,55 1,94 3.538,56

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 1.824,00 1,47 1,84 3.356,16



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA SEVERINO AMORIM DE ANDRADE- BAIRRO JARDIM ALFA,GAMA E BETA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 547.580,00

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 7.600,00 1,12 1,40 10.640,00

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 7.600,00 48,18 60,44 459.344,00

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 1.900,00 31,92 40,04 76.076,00

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 475,00 2,55 3,20 1.520,00

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

578.316,52TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  



OBRA:

LOCAL :RUA SEVERINO AMORIM DE ANDRADE- BAIRRO JARDIM ALFA,GAMA E BETA

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

85,28

1.1.2

MÊS

1,05

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

1,05

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

3,00 2,00 6,00 m²

6,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

1,00 UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA SEVERINO AMORIM DE ANDRADE- BAIRRO JARDIM ALFA,GAMA E BETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA SEVERINO AMORIM DE ANDRADE- BAIRRO JARDIM ALFA,GAMA E BETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA SEVERINO AMORIM DE ANDRADE- BAIRRO JARDIM ALFA,GAMA E BETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

950,00 8,00 7600,00 m²

7600,00 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA SEVERINO AMORIM DE ANDRADE- BAIRRO JARDIM ALFA,GAMA E BETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

1520,00 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

1520,00 1,20 1824 m³

1824,00 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

1824,00 1,00 1824,00 m³ X km

1824,00 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA SEVERINO AMORIM DE ANDRADE- BAIRRO JARDIM ALFA,GAMA E BETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

950,00 8,00 7600,00 m²

7600,00 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

950,00 8,00 7600,00 m²

7600,00 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

1900,00 ml

1900,00 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

1900,00 0,25 475,00 m²

475,00 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 578.316,52      100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

437.459,96     507.446,58     578.316,52     

2,92% 15,13% 27,24% 39,34% 51,44% 63,54%

16.891,97      87.526,87      157.513,49     227.500,11     297.486,72     367.473,34     

75,64% 87,75% 100,00%

883,32               

16.891,97      70.634,89      69.986,62      69.986,62      69.986,62      69.986,62      69.986,62      69.986,62      70.869,94      

2,11%
12.199,52           

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

0,15%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 547.580,00          
94,69%

68.447,50          

5.0  TERRAPLENAGEM 
12.199,52             

68.447,50          68.447,50          68.447,50          68.447,50          68.447,50          68.447,50          68.447,50          

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 2.505,06              0,43%
2.505,06            

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
1.296,55              

0,22%
648,28               648,28               

mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 13.852,07            2,40%
1.539,12             1.539,12             1.539,12             1.539,12             1.539,12             1.539,12             1.539,12             1.539,12             1.539,12             

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA SEVERINO AMORIM DE ANDRADE- BAIRRO JARDIM ALFA,GAMA E BETA

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6



ITEM DESCRIÇÃO VALOR 

BAIRRO CAMBOINHA PRAIA R$ 223.250,20

1 RUA PROFESSORA JOÃO LELES DE LUNA FREIRE R$ 223.250,20

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

OBRA :IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.373,91

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 5.373,91

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 32,92 73,45 92,14 3.033,25

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,41 2.587,12 3.245,28 1.330,56

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,41 1.964,01 2.463,65 1.010,10

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.505,06

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,00 332,84 417,51 2.505,06

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1.296,55

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 1,00 1.033,60 1.296,55 1.296,55

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROFESSOR JOÃO LELIS DE LUNA FREIRE - BAIRRO CAMBOINHA PRAIA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROFESSOR JOÃO LELIS DE LUNA FREIRE - BAIRRO CAMBOINHA PRAIA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 6.263,76

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 2.872,00 0,29 0,36 1.033,92

5.2 CORTE DO SUB LEITO 5.229,84

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 840,00 1,35 1,69 1.419,60

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 1.008,00 1,55 1,94 1.955,52

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 1.008,00 1,47 1,84 1.854,72

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROFESSOR JOÃO LELIS DE LUNA FREIRE - BAIRRO CAMBOINHA PRAIA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 206.927,60

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 2.872,00 1,12 1,40 4.020,80

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 2.872,00 48,18 60,44 173.583,68

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 718,00 31,92 40,04 28.748,72

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 179,50 2,55 3,20 574,40

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

223.250,20TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA PROFESSOR JOÃO LELIS DE LUNA FREIRE - BAIRRO CAMBOINHA PRAIA

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

32,92

1.1.2

MÊS

0,41

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,41

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

3,00 2,00 6,00 m²

6,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

1,00 UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA PROFESSOR JOÃO LELIS DE LUNA FREIRE - BAIRRO CAMBOINHA PRAIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

TOTAL DO ISOLAMENTO

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR

TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M,

EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO



OBRA:

LOCAL :RUA PROFESSOR JOÃO LELIS DE LUNA FREIRE - BAIRRO CAMBOINHA PRAIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO

10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5

M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS =

1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA PROFESSOR JOÃO LELIS DE LUNA FREIRE - BAIRRO CAMBOINHA PRAIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

359,00 8,00 2872,00 m²

2872,00 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX

AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_01/2018

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO



OBRA:

LOCAL :RUA PROFESSOR JOÃO LELIS DE LUNA FREIRE - BAIRRO CAMBOINHA PRAIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

840,00 m³

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

840,00 1,20 1008 m³

1008,00 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

1008,00 1,00 1008,00 m³ X km

1008,00 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUPAÇÃO

5.3.2

m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X kmTOTAL DE TRANSPORTE

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_01/2018

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE

E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA



OBRA:

LOCAL :RUA PROFESSOR JOÃO LELIS DE LUNA FREIRE - BAIRRO CAMBOINHA PRAIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

359,00 8,00 2872,00 m²

2872,00 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

359,00 8,00 2872,00 m²

2872,00 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

718,00 ml

718,00 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

718,00 0,25 179,50 m²

179,50 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UNDTOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30

CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 



OBRA:

LOCAL:

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 223.250,20      100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

169.440,78     195.903,83     223.250,20     

4,78% 16,63% 28,48% 40,34% 52,19% 64,04%

10.662,47      37.125,52      63.588,57      90.051,62      116.514,68     142.977,73     

75,90% 87,75% 100,00%

883,32               

10.662,47      26.463,05      26.463,05      26.463,05      26.463,05      26.463,05      26.463,05      26.463,05      27.346,37      

2,81%
6.263,76            

7.0  SINALIZAÇÃO 883,32                 0,40%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 
206.927,60          92,69%

25.865,95          

5.0  TERRAPLENAGEM 6.263,76              

25.865,95          25.865,95          25.865,95          25.865,95          25.865,95          25.865,95          25.865,95          

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO 
-                      0,00%

-                     

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 2.505,06              1,122%
2.505,06            

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1.296,55              0,581%
1.296,55             

mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.373,91              2,407%
597,10                597,10                597,10                597,10                597,10                597,10                597,10                597,10                597,10                

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROFESSOR JOÃO LELIS DE LUNA FREIRE - BAIRRO CAMBOINHA PRAIA

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6



ITEM DESCRIÇÃO VALOR 

BAIRRO JARDIM CAMBOINHA  II R$ 626.268,43

1 RUA IVO SOUTO MAIOR R$ 313.821,33

2 RUA NILO MONTENEGRO II R$ 107.645,26

3 RUA ZUILA ARAUJO MATOS R$ 108.276,15

4 AV. MARIA AMORIM DE ANDRADE R$ 96.525,69

OBRA :IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.517,41

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 7.517,41

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 46,27 73,45 92,14 4.263,32

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,57 2.587,12 3.245,28 1.849,81

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,57 1.964,01 2.463,65 1.404,28

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA IVO SOUTO MAIOR- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA IVO SOUTO MAIOR- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 11.905,29

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 3.992,94 0,29 0,36 1.437,46

5.2 CORTE DO SUB LEITO 10.467,83

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 1.681,31 1,35 1,69 2.841,41

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 2.017,57 1,55 1,94 3.914,09

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 2.017,57 1,47 1,84 3.712,33



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA IVO SOUTO MAIOR- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 293.515,31

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 3.992,94 1,12 1,40 5.590,12

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 3.992,94 48,18 60,44 241.333,29

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 1.140,84 31,92 40,04 45.679,23

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 285,21 2,55 3,20 912,67

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

313.821,33TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA IVO SOUTO MAIOR- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

46,27

1.1.2

MÊS

0,57

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,57

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018



OBRA:

LOCAL :RUA IVO SOUTO MAIOR- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO



OBRA:

LOCAL :RUA IVO SOUTO MAIOR- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018



OBRA:

LOCAL :RUA IVO SOUTO MAIOR- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

570,42 7,00 3992,94 m²

3992,94 m²

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA



OBRA:

LOCAL :RUA IVO SOUTO MAIOR- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

1681,31 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

1681,31 1,20 2017,57 m³

2017,57 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

2017,57 1,00 2017,57 m³ X km

2017,57 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA IVO SOUTO MAIOR- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

570,42 7,00 3992,94 m²

3992,94 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

570,42 7,00 3992,94 m²

3992,94 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

1140,84 ml

1140,84 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

1140,84 0,25 285,21 m²

285,21 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 313.821,33      100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

237.888,65     275.413,33     313.821,33     

4,06% 16,02% 27,97% 39,93% 51,89% 63,85%

12.740,56      50.265,24      87.789,92      125.314,60     162.839,28     200.363,97     

75,80% 87,76% 100,00%

883,32               

12.740,56      37.524,68      37.524,68      37.524,68      37.524,68      37.524,68      37.524,68      37.524,68      38.408,00      

3,79%
11.905,29           

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

0,28%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 293.515,31           
93,53%

36.689,41           

5.0  TERRAPLENAGEM 
11.905,29             

36.689,41           36.689,41           36.689,41           36.689,41           36.689,41           36.689,41           36.689,41           

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     

mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.517,41               2,40%
835,27               835,27               835,27               835,27               835,27               835,27               835,27               835,27               835,27               

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA IVO SOUTO MAIOR- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.604,05

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 2.604,05

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 15,87 73,45 92,14 1.462,26

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,20 2.587,12 3.245,28 649,06

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,20 1.964,01 2.463,65 492,73

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA NILO MONTENEGRO PARTE II- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA NILO MONTENEGRO PARTE II- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 3.942,18

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 1.363,32 0,29 0,36 490,80

5.2 CORTE DO SUB LEITO 3.451,38

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 554,35 1,35 1,69 936,85

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 665,22 1,55 1,94 1.290,53

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 665,22 1,47 1,84 1.224,00



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA NILO MONTENEGRO PARTE II- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 100.215,71

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 1.363,32 1,12 1,40 1.908,65

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 1.363,32 48,18 60,44 82.399,06

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 389,52 31,92 40,04 15.596,38

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 97,38 2,55 3,20 311,62

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

107.645,26TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA NILO MONTENEGRO PARTE II- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

15,87

1.1.2

MÊS

0,20

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,20

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018



OBRA:

LOCAL :RUA NILO MONTENEGRO PARTE II- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

TOTAL DO ESCORAMENTO



OBRA:

LOCAL :RUA NILO MONTENEGRO PARTE II- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018



OBRA:

LOCAL :RUA NILO MONTENEGRO PARTE II- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

194,76 7,00 1363,32 m²

1363,32 m²

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA



OBRA:

LOCAL :RUA NILO MONTENEGRO PARTE II- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

554,35 m³

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

554,35 1,20 665,22 m³

665,22 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

665,22 1,00 665,22 m³ X km

665,22 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA NILO MONTENEGRO PARTE II- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

194,76 7,00 1363,32 m²

1363,32 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

194,76 7,00 1363,32 m²

1363,32 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

389,52 ml

389,52 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

389,52 0,25 97,38 m²

97,38 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 107.645,26      100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA NILO MONTENEGRO PARTE II- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.604,05              2,419%
289,34               289,34               289,34               289,34               289,34               289,34               289,34               289,34               289,34               

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,000%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,000%
-                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

12.526,96           12.526,96           12.526,96           12.526,96           12.526,96           12.526,96           12.526,96           

3,66%
3.942,18             

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

0,82%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 100.215,71           
93,10%

12.526,96           

5.0  TERRAPLENAGEM 
3.942,18              

883,32               

4.231,52        12.816,30      12.816,30      12.816,30      12.816,30      12.816,30      12.816,30      12.816,30      13.699,62      

4.231,52        17.047,82      29.864,12      42.680,43      55.496,73      68.313,03      

75,37% 87,27% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

81.129,33      93.945,64      107.645,26     

3,93% 15,84% 27,74% 39,65% 51,56% 63,46%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.612,34

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 2.612,34

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 15,96 73,45 92,14 1.470,55

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,20 2.587,12 3.245,28 649,06

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,20 1.964,01 2.463,65 492,73

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA ZUILA ARAUJO MATOS- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA ZUILA ARAUJO MATOS- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 4.564,78

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 1.363,32 0,29 0,36 490,80

5.2 CORTE DO SUB LEITO 4.073,98

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 654,35 1,35 1,69 1.105,85

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 785,22 1,55 1,94 1.523,33

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 785,22 1,47 1,84 1.444,80



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA ZUILA ARAUJO MATOS- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 100.215,71

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 1.363,32 1,12 1,40 1.908,65

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 1.363,32 48,18 60,44 82.399,06

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 389,52 31,92 40,04 15.596,38

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 97,38 2,55 3,20 311,62

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

108.276,15TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA ZUILA ARAUJO MATOS- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

15,96

1.1.2

MÊS

0,20

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,20

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018



OBRA:

LOCAL :RUA ZUILA ARAUJO MATOS- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

TOTAL DO ESCORAMENTO



OBRA:

LOCAL :RUA ZUILA ARAUJO MATOS- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018



OBRA:

LOCAL :RUA ZUILA ARAUJO MATOS- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

194,76 7,00 1363,32 m²

1363,32 m²

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA



OBRA:

LOCAL :RUA ZUILA ARAUJO MATOS- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

654,35 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

654,35 1,20 785,22 m³

785,22 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

785,22 1,00 785,22 m³ X km

785,22 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA ZUILA ARAUJO MATOS- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

194,76 7,00 1363,32 m²

1363,32 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

194,76 7,00 1363,32 m²

1363,32 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

389,52 ml

389,52 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

389,52 0,25 97,38 m²

97,38 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 108.276,15      100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

81.758,38      94.575,61      108.276,15     

4,48% 16,32% 28,16% 40,00% 51,83% 63,67%

4.855,04        17.672,26      30.489,49      43.306,71      56.123,94      68.941,16      

75,51% 87,35% 100,00%

883,32               

4.855,04        12.817,22      12.817,22      12.817,22      12.817,22      12.817,22      12.817,22      12.817,22      13.700,54      

4,22%
4.564,78            

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

0,82%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 100.215,71           
92,56%

12.526,96           

5.0  TERRAPLENAGEM 
4.564,78              

12.526,96           12.526,96           12.526,96           12.526,96           12.526,96           12.526,96           12.526,96           

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.612,34              2,41%
290,26               290,26               290,26               290,26               290,26               290,26               290,26               290,26               290,26               

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA ZUILA ARAUJO MATOS- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.338,76

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 2.338,76

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 14,23 73,45 92,14 1.311,15

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,18 2.587,12 3.245,28 584,15

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,18 1.964,01 2.463,65 443,46

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MARIA AMORIM DE ANDRADE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MARIA AMORIM DE ANDRADE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 4.557,42

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 1.207,29 0,29 0,36 434,62

5.2 CORTE DO SUB LEITO 4.122,80

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 662,19 1,35 1,69 1.119,10

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 794,63 1,55 1,94 1.541,58

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 794,63 1,47 1,84 1.462,12



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MARIA AMORIM DE ANDRADE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 88.746,19

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 1.207,29 1,12 1,40 1.690,21

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 1.207,29 48,18 60,44 72.968,61

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 344,94 31,92 40,04 13.811,40

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 86,24 2,55 3,20 275,97

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

96.525,69TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA MARIA AMORIM DE ANDRADE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

14,23

1.1.2

MÊS

0,18

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,18

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018



OBRA:

LOCAL :RUA MARIA AMORIM DE ANDRADE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

TOTAL DO ESCORAMENTO



OBRA:

LOCAL :RUA MARIA AMORIM DE ANDRADE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018



OBRA:

LOCAL :RUA MARIA AMORIM DE ANDRADE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

172,47 7,00 1207,29 m²

1207,29 m²

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA



OBRA:

LOCAL :RUA MARIA AMORIM DE ANDRADE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

662,19 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

662,19 1,20 794,63 m³

794,63 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

794,63 1,00 794,63 m³ X km

794,63 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA MARIA AMORIM DE ANDRADE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

172,47 7,00 1207,29 m²

1207,29 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

172,47 7,00 1207,29 m²

1207,29 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

344,94 ml

344,94 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

344,94 0,25 86,24 m²

86,24 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

2.338,76              

4.557,42              

88.746,19            

883,32                 

TOTAL 96.525,69       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

72.936,10      84.289,23      96.525,69      

4,99% 16,75% 28,51% 40,28% 52,04% 63,80%

4.817,28        16.170,42      27.523,55      38.876,69      50.229,83      61.582,96      

75,56% 87,32% 100,00%

883,32               

4.817,28        11.353,14      11.353,14      11.353,14      11.353,14      11.353,14      11.353,14      11.353,14      12.236,46      

4,72%
4.557,42            

7.0  SINALIZAÇÃO 0,92%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 
91,94%

11.093,27           

5.0  TERRAPLENAGEM 

11.093,27           11.093,27           11.093,27           11.093,27           11.093,27           11.093,27           11.093,27           

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,42%
259,86               259,86               259,86               259,86               259,86               259,86               259,86               259,86               259,86               

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MARIA AMORIM DE ANDRADE- BAIRRO JARDIM CAMBOINHA II

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6



ITEM DESCRIÇÃO VALOR 

BAIRRO PORTAL DO POÇO (VILA FELIZ) R$ 654.544,97

1 AV MARIA OLIVEIRA GOMES R$ 173.827,35

2 RUA GRAVIOLA RUA 69 R$ 37.370,15

3 RUA VL 16 R$ 26.246,95

4 RUA VL 15 R$ 46.070,76

5 RUA VL 14 R$ 22.046,85

6 RUA VL 13 R$ 25.829,27

7 RUA VL 12 R$ 21.938,01

8 RUA VL 24 R$ 18.923,45

9 RUA VL 23 R$ 20.975,07

10 RUA VL 22 R$ 21.594,04

11 RUA VL 21 R$ 22.805,20

12 RUA VL 20 R$ 23.357,34

13 RUA VL 19 R$ 22.170,03

14 RUA VL 18 R$ 23.740,92

15 RUA PROJETADA I R$ 22.921,77

16 RUA PROJETADA II R$ 21.921,07

17 RUA PROJETADA III R$ 38.516,80

18 RUA PAU BRASIL R$ 25.267,62

19 RUA JAGUARIBE R$ 39.022,32

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA :IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.188,41

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 4.188,41

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 25,63 73,45 92,14 2.361,55

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,32 2.587,12 3.245,28 1.038,49

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,32 1.964,01 2.463,65 788,37

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MARIA OLIVEIRA GOMES- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MARIA OLIVEIRA GOMES- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 5.557,77

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 2.220,12 0,29 0,36 799,24

5.2 CORTE DO SUB LEITO 4.758,53

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 764,30 1,35 1,69 1.291,67

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 917,16 1,55 1,94 1.779,29

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 917,16 1,47 1,84 1.687,57



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MARIA OLIVEIRA GOMES- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 163.197,85

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 2.220,12 1,12 1,40 3.108,17

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 2.220,12 48,18 60,44 134.184,05

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 634,32 31,92 40,04 25.398,17

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 158,58 2,55 3,20 507,46

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

173.827,35TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA MARIA OLIVEIRA GOMES- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

25,63

1.1.2

MÊS

0,32

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,32

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018



OBRA:

LOCAL :RUA MARIA OLIVEIRA GOMES- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

TOTAL DO ESCORAMENTO



OBRA:

LOCAL :RUA MARIA OLIVEIRA GOMES- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018



OBRA:

LOCAL :RUA MARIA OLIVEIRA GOMES- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

317,16 7,00 2220,12 m²

2220,12 m²

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA



OBRA:

LOCAL :RUA MARIA OLIVEIRA GOMES- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

764,30 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

764,30 1,20 917,16 m³

917,16 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

917,16 1,00 917,16 m³ X km

917,16 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA MARIA OLIVEIRA GOMES- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

317,16 7,00 2220,12 m²

2220,12 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

317,16 7,00 2220,12 m²

2220,12 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

634,32 ml

634,32 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

634,32 0,25 158,58 m²

158,58 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 173.827,35      100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA MARIA OLIVEIRA GOMES- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.188,41               2,41%
465,38               465,38               465,38               465,38               465,38               465,38               465,38               465,38               465,38               

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

20.399,73          20.399,73          20.399,73          20.399,73          20.399,73          20.399,73          20.399,73          

3,20%
5.557,77            

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

0,51%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 163.197,85           
93,89%

20.399,73          

5.0  TERRAPLENAGEM 
5.557,77              

883,32               

6.023,15        20.865,11      20.865,11      20.865,11      20.865,11      20.865,11      20.865,11      20.865,11      21.748,43      

6.023,15        26.888,26      47.753,37      68.618,48      89.483,59      110.348,70     

75,49% 87,49% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

131.213,81     152.078,92     173.827,35     

3,47% 15,47% 27,47% 39,48% 51,48% 63,48%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 907,32

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 907,32

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 5,51 73,45 92,14 507,69

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,07 2.587,12 3.245,28 227,17

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,07 1.964,01 2.463,65 172,46

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA GRAVIOLA- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA GRAVIOLA- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 1.839,78

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 458,99 0,29 0,36 165,24

5.2 CORTE DO SUB LEITO 1.674,54

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 268,96 1,35 1,69 454,54

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 322,75 1,55 1,94 626,14

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 322,75 1,47 1,84 593,86



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA GRAVIOLA- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 33.739,73

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 458,99 1,12 1,40 642,59

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 458,99 48,18 60,44 27.741,36

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 131,14 31,92 40,04 5.250,85

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 32,79 2,55 3,20 104,93

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

37.370,15TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA GRAVIOLA- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

5,51

1.1.2

MÊS

0,07

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,07

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018



OBRA:

LOCAL :RUA GRAVIOLA- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

TOTAL DO ESCORAMENTO



OBRA:

LOCAL :RUA GRAVIOLA- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 



OBRA:

LOCAL :RUA GRAVIOLA- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

65,57 7,00 458,99 m²

458,99 m²

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

VOLUME DE CARGA E DESCARGA

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA



OBRA:

LOCAL :RUA GRAVIOLA- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

268,96 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

268,96 1,20 322,75 m³

322,75 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

322,75 1,00 322,75 m³ X km

322,75 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA GRAVIOLA- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

65,57 7,00 458,99 m²

458,99 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

65,57 7,00 458,99 m²

458,99 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

131,14 ml

131,14 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

131,14 0,25 32,79 m²

32,79 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 37.370,15       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA GRAVIOLA- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 907,32                 2,428%
100,81                100,81                100,81                100,81                100,81                100,81                100,81                100,81                100,81                

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,000%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,000%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

4.217,47             4.217,47             4.217,47             4.217,47             4.217,47             4.217,47             4.217,47             

4,92%
1.839,78             

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

2,36%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 33.739,73            
90,29%

4.217,47             

5.0  TERRAPLENAGEM 
1.839,78              

883,32               

1.940,59        4.318,28        4.318,28        4.318,28        4.318,28        4.318,28        4.318,28        4.318,28        5.201,60        

1.940,59        6.258,87        10.577,15      14.895,43      19.213,71      23.531,99      

74,53% 86,08% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

27.850,27      32.168,55      37.370,15      

5,19% 16,75% 28,30% 39,86% 51,41% 62,97%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 642,02

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 642,02

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 3,87 73,45 92,14 356,58

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,05 2.587,12 3.245,28 162,26

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,05 1.964,01 2.463,65 123,18

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 16- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 16- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 1.045,99

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 302,85 0,29 0,36 109,03

5.2 CORTE DO SUB LEITO 936,96

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 150,49 1,35 1,69 254,33

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 180,59 1,55 1,94 350,34

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 180,59 1,47 1,84 332,29



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 16- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 23.675,62

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 302,85 1,12 1,40 423,99

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 302,85 48,18 60,44 18.304,25

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 121,14 31,92 40,04 4.850,45

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 30,29 2,55 3,20 96,93

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

26.246,95TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA VL 16- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

3,87

1.1.2

MÊS

0,05

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,05

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018



OBRA:

LOCAL :RUA VL 16- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

TOTAL DO ESCORAMENTO



OBRA:

LOCAL :RUA VL 16- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 



OBRA:

LOCAL :RUA VL 16- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

60,57 5,00 302,85 m²

302,85 m²

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

VOLUME DE CARGA E DESCARGA

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA



OBRA:

LOCAL :RUA VL 16- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

150,49 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

150,49 1,20 180,59 m³

180,59 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

180,59 1,00 180,59 m³ X km

180,59 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA VL 16- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

60,57 5,00 302,85 m²

302,85 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

60,57 5,00 302,85 m²

302,85 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

121,14 ml

121,14 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

121,14 0,25 30,29 m²

30,29 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 26.246,95       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 16- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 642,02                 2,45%
71,34                  71,34                  71,34                  71,34                  71,34                  71,34                  71,34                  71,34                  71,34                  

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

2.959,45            2.959,45            2.959,45            2.959,45            2.959,45            2.959,45            2.959,45            

3,99%
1.045,99             

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

3,37%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 23.675,62            
90,20%

2.959,45            

5.0  TERRAPLENAGEM 
1.045,99              

883,32               

1.117,33        3.030,79        3.030,79        3.030,79        3.030,79        3.030,79        3.030,79        3.030,79        3.914,11        

1.117,33        4.148,11        7.178,90        10.209,69      13.240,48      16.271,27      

73,54% 85,09% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

19.302,05      22.332,84      26.246,95      

4,26% 15,80% 27,35% 38,90% 50,45% 61,99%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.083,26

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 1.083,26

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 6,80 73,45 92,14 626,55

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,08 2.587,12 3.245,28 259,62

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,08 1.964,01 2.463,65 197,09

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
19.495,25

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 58,64 2,79 3,50 205,24

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 87,96 5,57 6,99 614,84

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 10,00 9,81 12,31 123,10

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 58,64 1,76 2,21 129,59

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 2,00 4,84 6,07 12,14

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 10,50 12,82 16,08 168,84

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,80 53,14 66,66 53,33

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 58,64 139,75 175,30 10.279,59

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 15,00 85,84 107,68 1.615,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 15- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 15- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 3,00 590,84 741,15 2.223,45

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 1,00 2.068,09 2.594,21 2.594,21

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 71,39 10,17 12,76 910,92

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 1,00 400,32 502,16 502,16

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 16,57 1,55 1,94 32,15

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 16,57 1,47 1,84 30,49

5.0 TERRAPLENAGEM 1.136,57

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 300,25 0,29 0,36 108,09

5.2 CORTE DO SUB LEITO 1.028,48

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 165,19 1,35 1,69 279,17

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 198,23 1,55 1,94 384,57

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 198,23 1,47 1,84 364,74



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 15- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 23.472,36

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 300,25 1,12 1,40 420,35

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 300,25 48,18 60,44 18.147,11

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 120,10 31,92 40,04 4.808,80

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 30,03 2,55 3,20 96,10

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

46.070,76TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA VL 15- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

6,80

1.1.2

MÊS

0,08

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,08

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

58,64 ml

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018



OBRA:

LOCAL :RUA VL 15- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

58,64 1,00 1,50 87,96 m³

87,96 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

10,00 1,00 10,00 m²

10,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

58,64 1,00 58,64 m²

58,64 m²

4.5

QUANTIDADE UND

2,00 H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

7,00 1,50 10,50 m²

10,50 m²

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

TOTAL DO ESCORAMENTO



OBRA:

LOCAL :RUA VL 15- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

2,00 0,4 0,80 m²

0,80 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

58,64 m

58,64 m

4.10

COMPRIMENTO UND

15,00 m

15,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

3,00 UND

4.12

QUANTIDADE UND

1,00 UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018



OBRA:

LOCAL :RUA VL 15- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

87,96 m³

16,57 m³

71,39 m³

4.15

QUANTIDADE UND

1,00 UND

4.16

16,57 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

16,57 1,00 16,57 m³ X km

16,57 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

60,05 5,00 300,25 m²

300,25 m²

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA



OBRA:

LOCAL :RUA VL 15- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

165,19 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

165,19 1,20 198,23 m³

198,23 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

198,23 1,00 198,23 m³ X km

198,23 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA VL 15- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

60,05 5,00 300,25 m²

300,25 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

60,05 5,00 300,25 m²

300,25 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

120,10 ml

120,10 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

120,10 0,25 30,03 m²

30,03 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 46.070,76       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 15- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.083,26              2,35%
120,36                120,36                120,36                120,36                120,36                120,36                120,36                120,36                120,36                

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO 19.495,25            
42,32%

19.495,25           

2.934,05            2.934,05            2.934,05            2.934,05            2.934,05            2.934,05            2.934,05            

2,47%
1.136,57             

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

1,92%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 23.472,36            
50,95%

2.934,05            

5.0  TERRAPLENAGEM 
1.136,57               

883,32               

20.752,18      3.054,41        3.054,41        3.054,41        3.054,41        3.054,41        3.054,41        3.054,41        3.937,73        

20.752,18      23.806,59      26.860,99      29.915,40      32.969,81      36.024,22      

84,82% 91,45% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

39.078,62      42.133,03      46.070,76      

45,04% 51,67% 58,30% 64,93% 71,56% 78,19%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 527,82

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 527,82

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 3,25 73,45 92,14 299,46

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,04 2.587,12 3.245,28 129,81

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,04 1.964,01 2.463,65 98,55

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 14- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 14- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 784,71

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 241,32 0,29 0,36 86,88

5.2 CORTE DO SUB LEITO 697,83

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 112,08 1,35 1,69 189,42

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 134,50 1,55 1,94 260,93

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 134,50 1,47 1,84 247,48



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 14- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 19.851,00

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 241,32 1,12 1,40 337,85

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 241,32 48,18 60,44 14.585,38

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 120,66 31,92 40,04 4.831,23

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 30,17 2,55 3,20 96,54

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

22.046,85TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA VL 14- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

3,25

1.1.2

MÊS

0,04

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,04

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA VL 14- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA VL 14- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA VL 14- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

60,33 4,00 241,32 m²

241,32 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA VL 14- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

112,08 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

112,08 1,20 134,5 m³

134,50 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

134,50 1,00 134,50 m³ X km

134,50 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA VL 14- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

60,33 4,00 241,32 m²

241,32 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

60,33 4,00 241,32 m²

241,32 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

120,66 ml

120,66 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

120,66 0,25 30,17 m²

30,17 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 22.046,85       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 14- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 527,82                 2,39%
58,65                 58,65                 58,65                 58,65                 58,65                 58,65                 58,65                 58,65                 58,65                 

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

2.481,38             2.481,38             2.481,38             2.481,38             2.481,38             2.481,38             2.481,38             

3,56%
784,71                

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

4,01%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 19.851,00             
90,04%

2.481,38             

5.0  TERRAPLENAGEM 
784,71                 

883,32               

843,36          2.540,02        2.540,02        2.540,02        2.540,02        2.540,02        2.540,02        2.540,02        3.423,34        

843,36          3.383,38        5.923,40        8.463,42        11.003,44      13.543,47      

72,95% 84,47% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

16.083,49      18.623,51      22.046,85      

3,83% 15,35% 26,87% 38,39% 49,91% 61,43%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 636,49

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 636,49

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 3,81 73,45 92,14 351,05

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,05 2.587,12 3.245,28 162,26

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,05 1.964,01 2.463,65 123,18

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 13- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 13- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 985,64

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 298,35 0,29 0,36 107,41

5.2 CORTE DO SUB LEITO 878,23

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 141,06 1,35 1,69 238,39

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 169,27 1,55 1,94 328,38

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 169,27 1,47 1,84 311,46



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 13- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 23.323,82

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 298,35 1,12 1,40 417,69

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 298,35 48,18 60,44 18.032,27

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 119,34 31,92 40,04 4.778,37

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 29,84 2,55 3,20 95,49

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

25.829,27TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA VL 13- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

3,81

1.1.2

MÊS

0,05

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,05

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA VL 13- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), 

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA VL 13- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA VL 13- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

59,67 5,00 298,35 m²

298,35 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA VL 13- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

141,06 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

141,06 1,20 169,27 m³

169,27 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

169,27 1,00 169,27 m³ X km

169,27 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA VL 13- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

59,67 5,00 298,35 m²

298,35 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

59,67 5,00 298,35 m²

298,35 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

119,34 ml

119,34 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

119,34 0,25 29,84 m²

29,84 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 25.829,27       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 13- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 636,49                 2,46%
70,72                 70,72                 70,72                 70,72                 70,72                 70,72                 70,72                 70,72                 70,72                 

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

2.915,48             2.915,48             2.915,48             2.915,48             2.915,48             2.915,48             2.915,48             

3,82%
985,64               

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

3,42%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 23.323,82            
90,30%

2.915,48             

5.0  TERRAPLENAGEM 
985,64                 

883,32               

1.056,36        2.986,20        2.986,20        2.986,20        2.986,20        2.986,20        2.986,20        2.986,20        3.869,52        

1.056,36        4.042,56        7.028,76        10.014,96      13.001,16      15.987,35      

73,46% 85,02% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

18.973,55      21.959,75      25.829,27      

4,09% 15,65% 27,21% 38,77% 50,33% 61,90%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 525,97

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 525,97

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 3,23 73,45 92,14 297,61

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,04 2.587,12 3.245,28 129,81

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,04 1.964,01 2.463,65 98,55

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 12- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 12- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 809,34

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 239,72 0,29 0,36 86,30

5.2 CORTE DO SUB LEITO 723,04

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 116,13 1,35 1,69 196,26

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 139,36 1,55 1,94 270,36

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 139,36 1,47 1,84 256,42



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 12- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 19.719,38

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 239,72 1,12 1,40 335,61

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 239,72 48,18 60,44 14.488,68

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 119,86 31,92 40,04 4.799,19

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 29,97 2,55 3,20 95,90

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

21.938,01TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA VL 12- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

3,23

1.1.2

MÊS

0,04

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,04

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA VL 12- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), 

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA VL 12- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA VL 12- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

59,93 4,00 239,72 m²

239,72 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA VL 12- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

116,13 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

116,13 1,20 139,36 m³

139,36 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

139,36 1,00 139,36 m³ X km

139,36 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA VL 12- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

59,93 4,00 239,72 m²

239,72 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

59,93 4,00 239,72 m²

239,72 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

119,86 ml

119,86 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

119,86 0,25 29,97 m²

29,97 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 21.938,01       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

16.007,96      18.531,33      21.938,01      

3,96% 15,46% 26,96% 38,46% 49,96% 61,47%

867,78          3.391,14        5.914,51        8.437,87        10.961,24      13.484,60      

72,97% 84,47% 100,00%

883,32               

867,78          2.523,36        2.523,36        2.523,36        2.523,36        2.523,36        2.523,36        2.523,36        3.406,68        

3,69%
809,34               

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

4,03%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 19.719,38             
89,89%

2.464,92            

5.0  TERRAPLENAGEM 
809,34                 

2.464,92            2.464,92            2.464,92            2.464,92            2.464,92            2.464,92            2.464,92            

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 525,97                 2,40%
58,44                 58,44                 58,44                 58,44                 58,44                 58,44                 58,44                 58,44                 58,44                 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 12- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 428,34

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 428,34

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 2,79 73,45 92,14 257,07

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,03 2.587,12 3.245,28 97,36

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,03 1.964,01 2.463,65 73,91

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 24- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 24- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 768,22

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 204,76 0,29 0,36 73,71

5.2 CORTE DO SUB LEITO 694,51

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 111,55 1,35 1,69 188,52

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 133,86 1,55 1,94 259,69

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 133,86 1,47 1,84 246,30



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 24- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 16.843,57

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 204,76 1,12 1,40 286,66

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 204,76 48,18 60,44 12.375,69

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 102,38 31,92 40,04 4.099,30

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 25,60 2,55 3,20 81,92

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

18.923,45TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA VL 24- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

2,79

1.1.2

MÊS

0,03

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,03

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

0,00 UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA VL 24- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA VL 24- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA VL 24- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

51,19 4,00 204,76 m²

204,76 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA VL 24- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

111,55 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

111,55 1,20 133,86 m³

133,86 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

133,86 1,00 133,86 m³ X km

133,86 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA VL 24- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

51,19 4,00 204,76 m²

204,76 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

51,19 4,00 204,76 m²

204,76 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

102,38 ml

102,38 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

102,38 0,25 25,60 m²

25,60 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 18.923,45       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 24- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 428,34                 2,26%
47,59                 47,59                 47,59                 47,59                 47,59                 47,59                 47,59                 47,59                 47,59                 

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

2.105,45             2.105,45             2.105,45             2.105,45             2.105,45             2.105,45             2.105,45             

4,06%
768,22               

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

4,67%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 16.843,57            
89,01%

2.105,45             

5.0  TERRAPLENAGEM 
768,22                 

883,32               

815,81          2.153,04        2.153,04        2.153,04        2.153,04        2.153,04        2.153,04        2.153,04        3.036,36        

815,81          2.968,85        5.121,89        7.274,93        9.427,97        11.581,01      

72,58% 83,95% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

13.734,05      15.887,09      18.923,45      

4,31% 15,69% 27,07% 38,44% 49,82% 61,20%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 513,07

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 513,07

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 3,09 73,45 92,14 284,71

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,04 2.587,12 3.245,28 129,81

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,04 1.964,01 2.463,65 98,55

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 23- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 23- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 836,55

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 227,84 0,29 0,36 82,02

5.2 CORTE DO SUB LEITO 754,53

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 121,19 1,35 1,69 204,81

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 145,43 1,55 1,94 282,13

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 145,43 1,47 1,84 267,59



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 23- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 18.742,13

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 227,84 1,12 1,40 318,98

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 227,84 48,18 60,44 13.770,65

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 113,92 31,92 40,04 4.561,36

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 28,48 2,55 3,20 91,14

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

20.975,07TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA VL 23- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

3,09

1.1.2

MÊS

0,04

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,04

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

0,00 UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA VL 23- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA VL 23- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA VL 23- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

56,96 4,00 227,84 m²

227,84 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA VL 23- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

121,19 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

121,19 1,20 145,43 m³

145,43 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

145,43 1,00 145,43 m³ X km

145,43 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA VL 23- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

56,96 4,00 227,84 m²

227,84 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

56,96 4,00 227,84 m²

227,84 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

113,92 ml

113,92 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

113,92 0,25 28,48 m²

28,48 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 20.975,07       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 23- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 513,07                 2,45%
57,01                  57,01                  57,01                  57,01                  57,01                  57,01                  57,01                  57,01                  57,01                  

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

2.342,77            2.342,77            2.342,77            2.342,77            2.342,77            2.342,77            2.342,77            

3,99%
836,55               

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

4,21%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 18.742,13             
89,35%

2.342,77            

5.0  TERRAPLENAGEM 
836,55                 

883,32               

893,56          2.399,77        2.399,77        2.399,77        2.399,77        2.399,77        2.399,77        2.399,77        3.283,09        

893,56          3.293,33        5.693,11        8.092,88        10.492,65      12.892,43      

72,91% 84,35% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

15.292,20      17.691,98      20.975,07      

4,26% 15,70% 27,14% 38,58% 50,02% 61,47%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 521,37

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 521,37

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 3,18 73,45 92,14 293,01

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,04 2.587,12 3.245,28 129,81

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,04 1.964,01 2.463,65 98,55

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 22- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 22- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 660,80

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 237,40 0,29 0,36 85,46

5.2 CORTE DO SUB LEITO 575,34

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 92,41 1,35 1,69 156,17

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 110,89 1,55 1,94 215,13

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 110,89 1,47 1,84 204,04



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 22- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 19.528,55

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 237,40 1,12 1,40 332,36

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 237,40 48,18 60,44 14.348,46

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 118,70 31,92 40,04 4.752,75

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 29,68 2,55 3,20 94,98

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

21.594,04TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA VL 22- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

3,18

1.1.2

MÊS

0,04

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,04

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

0,00 UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA VL 22- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA VL 22- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA VL 22- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

59,35 4,00 237,40 m²

237,40 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA VL 22- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

92,41 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

92,41 1,20 110,89 m³

110,89 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

110,89 1,00 110,89 m³ X km

110,89 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA VL 22- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

59,35 4,00 237,40 m²

237,40 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

59,35 4,00 237,40 m²

237,40 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

118,70 ml

118,70 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

118,70 0,25 29,68 m²

29,68 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 21.594,04       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 22- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 521,37                 2,41%
57,93                 57,93                 57,93                 57,93                 57,93                 57,93                 57,93                 57,93                 57,93                 

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

2.441,07             2.441,07             2.441,07             2.441,07             2.441,07             2.441,07             2.441,07             

3,06%
660,80               

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

4,09%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 19.528,55            
90,43%

2.441,07             

5.0  TERRAPLENAGEM 
660,80                 

883,32               

718,73          2.499,00        2.499,00        2.499,00        2.499,00        2.499,00        2.499,00        2.499,00        3.382,32        

718,73          3.217,73        5.716,73        8.215,73        10.714,73      13.213,72      

72,76% 84,34% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

15.712,72      18.211,72      21.594,04      

3,33% 14,90% 26,47% 38,05% 49,62% 61,19%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 537,95

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 537,95

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 3,36 73,45 92,14 309,59

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,04 2.587,12 3.245,28 129,81

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,04 1.964,01 2.463,65 98,55

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 21- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 21- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 832,08

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 249,84 0,29 0,36 89,94

5.2 CORTE DO SUB LEITO 742,14

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 119,20 1,35 1,69 201,45

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 143,04 1,55 1,94 277,50

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 143,04 1,47 1,84 263,19



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 21- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 20.551,85

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 249,84 1,12 1,40 349,78

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 249,84 48,18 60,44 15.100,33

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 124,92 31,92 40,04 5.001,80

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 31,23 2,55 3,20 99,94

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

22.805,20TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA VL 21- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

3,36

1.1.2

MÊS

0,04

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,04

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

0,00 UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA VL 21- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA VL 21- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA VL 21- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

62,46 4,00 249,84 m²

249,84 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA VL 21- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

119,20 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

119,20 1,20 143,04 m³

143,04 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

143,04 1,00 143,04 m³ X km

143,04 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA VL 21- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

62,46 4,00 249,84 m²

249,84 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

62,46 4,00 249,84 m²

249,84 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

124,92 ml

124,92 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

124,92 0,25 31,23 m²

31,23 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 22.805,20       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 21- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 537,95                 2,36%
59,77                 59,77                 59,77                 59,77                 59,77                 59,77                 59,77                 59,77                 59,77                 

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

2.568,98            2.568,98            2.568,98            2.568,98            2.568,98            2.568,98            2.568,98            

3,65%
832,08               

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

3,87%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 20.551,85            
90,12%

2.568,98            

5.0  TERRAPLENAGEM 
832,08                 

883,32               

891,85          2.628,75        2.628,75        2.628,75        2.628,75        2.628,75        2.628,75        2.628,75        3.512,07        

891,85          3.520,61        6.149,36        8.778,11        11.406,87      14.035,62      

73,07% 84,60% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

16.664,37      19.293,13      22.805,20      

3,91% 15,44% 26,96% 38,49% 50,02% 61,55%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 546,24

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 546,24

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 3,45 73,45 92,14 317,88

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,04 2.587,12 3.245,28 129,81

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,04 1.964,01 2.463,65 98,55

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 20- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 20- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 846,17

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 256,28 0,29 0,36 92,26

5.2 CORTE DO SUB LEITO 753,91

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 121,09 1,35 1,69 204,64

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 145,31 1,55 1,94 281,90

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 145,31 1,47 1,84 267,37



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 20- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 21.081,61

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 256,28 1,12 1,40 358,79

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 256,28 48,18 60,44 15.489,56

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 128,14 31,92 40,04 5.130,73

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 32,04 2,55 3,20 102,53

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

23.357,34TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA VL 20- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

3,45

1.1.2

MÊS

0,04

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,04

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

0,00 UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA VL 20- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA VL 20- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA VL 20- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

64,07 4,00 256,28 m²

256,28 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA VL 20- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

121,09 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

121,09 1,20 145,31 m³

145,31 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

145,31 1,00 145,31 m³ X km

145,31 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA VL 20- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

64,07 4,00 256,28 m²

256,28 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

64,07 4,00 256,28 m²

256,28 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

128,14 ml

128,14 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

128,14 0,25 32,04 m²

32,04 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 23.357,34       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 20- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 546,24                 2,339%
60,69                 60,69                 60,69                 60,69                 60,69                 60,69                 60,69                 60,69                 60,69                 

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,000%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,000%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

2.635,20            2.635,20            2.635,20            2.635,20            2.635,20            2.635,20            2.635,20            

3,62%
846,17                

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

3,78%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 21.081,61             
90,26%

2.635,20            

5.0  TERRAPLENAGEM 
846,17                 

883,32               

906,86          2.695,89        2.695,89        2.695,89        2.695,89        2.695,89        2.695,89        2.695,89        3.579,21        

906,86          3.602,76        6.298,65        8.994,55        11.690,44      14.386,34      

73,13% 84,68% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

17.082,23      19.778,13      23.357,34      

3,88% 15,42% 26,97% 38,51% 50,05% 61,59%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 529,66

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 529,66

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 3,27 73,45 92,14 301,30

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,04 2.587,12 3.245,28 129,81

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,04 1.964,01 2.463,65 98,55

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 19- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 19- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 764,57

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 243,04 0,29 0,36 87,49

5.2 CORTE DO SUB LEITO 677,08

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 108,75 1,35 1,69 183,79

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 130,50 1,55 1,94 253,17

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 130,50 1,47 1,84 240,12



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 19- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 19.992,48

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 243,04 1,12 1,40 340,26

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 243,04 48,18 60,44 14.689,34

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 121,52 31,92 40,04 4.865,66

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 30,38 2,55 3,20 97,22

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

22.170,03TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA VL 19- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

3,27

1.1.2

MÊS

0,04

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,04

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

0,00 UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA VL 19- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA VL 19- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA VL 19- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

60,76 4,00 243,04 m²

243,04 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA VL 19- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

108,75 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

108,75 1,20 130,5 m³

130,50 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

130,50 1,00 130,50 m³ X km

130,50 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA VL 19- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

60,76 4,00 243,04 m²

243,04 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

60,76 4,00 243,04 m²

243,04 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

121,52 ml

121,52 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

121,52 0,25 30,38 m²

30,38 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 22.170,03       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 19- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 529,66                 2,39%
58,85                 58,85                 58,85                 58,85                 58,85                 58,85                 58,85                 58,85                 58,85                 

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

2.499,06            2.499,06            2.499,06            2.499,06            2.499,06            2.499,06            2.499,06            

3,45%
764,57               

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

3,98%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 19.992,48            
90,18%

2.499,06            

5.0  TERRAPLENAGEM 
764,57                 

883,32               

823,42          2.557,91        2.557,91        2.557,91        2.557,91        2.557,91        2.557,91        2.557,91        3.441,23        

823,42          3.381,33        5.939,24        8.497,15        11.055,07      13.612,98      

72,94% 84,48% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

16.170,89      18.728,80      22.170,03      

3,71% 15,25% 26,79% 38,33% 49,86% 61,40%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 550,85

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 550,85

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 3,50 73,45 92,14 322,49

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,04 2.587,12 3.245,28 129,81

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,04 1.964,01 2.463,65 98,55

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 18- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 18- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 859,92

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 260,72 0,29 0,36 93,86

5.2 CORTE DO SUB LEITO 766,06

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 123,04 1,35 1,69 207,94

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 147,65 1,55 1,94 286,44

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 147,65 1,47 1,84 271,68



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 18- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 21.446,83

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 260,72 1,12 1,40 365,01

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 260,72 48,18 60,44 15.757,92

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 130,36 31,92 40,04 5.219,61

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 32,59 2,55 3,20 104,29

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

23.740,92TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA VL 18- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

3,50

1.1.2

MÊS

0,04

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,04

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

0,00 UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA VL 18- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA VL 18- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA VL 18- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

65,18 4,00 260,72 m²

260,72 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA VL 18- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

123,04 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

123,04 1,20 147,65 m³

147,65 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

147,65 1,00 147,65 m³ X km

147,65 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA VL 18- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

65,18 4,00 260,72 m²

260,72 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

65,18 4,00 260,72 m²

260,72 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

130,36 ml

130,36 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

130,36 0,25 32,59 m²

32,59 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 23.740,92       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA VL 18- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 550,85                 2,32%
61,21                  61,21                  61,21                  61,21                  61,21                  61,21                  61,21                  61,21                  61,21                  

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

2.680,85            2.680,85            2.680,85            2.680,85            2.680,85            2.680,85            2.680,85            

3,62%
859,92               

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

3,72%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 21.446,83            
90,34%

2.680,85            

5.0  TERRAPLENAGEM 
859,92                 

883,32               

921,13          2.742,06        2.742,06        2.742,06        2.742,06        2.742,06        2.742,06        2.742,06        3.625,38        

921,13          3.663,18        6.405,24        9.147,30        11.889,36      14.631,42      

73,18% 84,73% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

17.373,48      20.115,54      23.740,92      

3,88% 15,43% 26,98% 38,53% 50,08% 61,63%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 539,79

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 539,79

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 3,38 73,45 92,14 311,43

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,04 2.587,12 3.245,28 129,81

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,04 1.964,01 2.463,65 98,55

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA I- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA I- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 719,77

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 252,60 0,29 0,36 90,94

5.2 CORTE DO SUB LEITO 628,83

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 101,00 1,35 1,69 170,69

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 121,20 1,55 1,94 235,13

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 121,20 1,47 1,84 223,01



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA I- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 20.778,89

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 252,60 1,12 1,40 353,64

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 252,60 48,18 60,44 15.267,14

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 126,30 31,92 40,04 5.057,05

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 31,58 2,55 3,20 101,06

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

22.921,77TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA I- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

3,38

1.1.2

MÊS

0,04

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,04

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

0,00 UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA I- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA I- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA I- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

63,15 4,00 252,60 m²

252,60 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA I- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

101,00 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

101,00 1,20 121,2 m³

121,20 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

121,20 1,00 121,20 m³ X km

121,20 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA I- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

63,15 4,00 252,60 m²

252,60 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

63,15 4,00 252,60 m²

252,60 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

126,30 ml

126,30 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

126,30 0,25 31,58 m²

31,58 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 22.921,77       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA I- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 539,79                 2,35%
59,98                 59,98                 59,98                 59,98                 59,98                 59,98                 59,98                 59,98                 59,98                 

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

2.597,36            2.597,36            2.597,36            2.597,36            2.597,36            2.597,36            2.597,36            

3,14%
719,77                

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

3,85%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 20.778,89            
90,65%

2.597,36            

5.0  TERRAPLENAGEM 
719,77                 

883,32               

779,75          2.657,34        2.657,34        2.657,34        2.657,34        2.657,34        2.657,34        2.657,34        3.540,66        

779,75          3.437,08        6.094,42        8.751,76        11.409,10      14.066,44      

72,96% 84,55% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

16.723,77      19.381,11      22.921,77      

3,40% 14,99% 26,59% 38,18% 49,77% 61,37%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 525,97

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 525,97

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 3,23 73,45 92,14 297,61

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,04 2.587,12 3.245,28 129,81

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,04 1.964,01 2.463,65 98,55

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA II- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA II- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 739,75

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 240,36 0,29 0,36 86,53

5.2 CORTE DO SUB LEITO 653,22

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 104,92 1,35 1,69 177,31

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 125,90 1,55 1,94 244,25

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 125,90 1,47 1,84 231,66



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA II- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 19.772,03

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 240,36 1,12 1,40 336,50

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 240,36 48,18 60,44 14.527,36

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 120,18 31,92 40,04 4.812,01

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 30,05 2,55 3,20 96,16

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

21.921,07TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA II- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

3,23

1.1.2

MÊS

0,04

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,04

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

0,00 UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA II- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA II- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA II- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

60,09 4,00 240,36 m²

240,36 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA II- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

104,92 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

104,92 1,20 125,9 m³

125,90 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

125,90 1,00 125,90 m³ X km

125,90 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA II- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

60,09 4,00 240,36 m²

240,36 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

60,09 4,00 240,36 m²

240,36 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

120,18 ml

120,18 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

120,18 0,25 30,05 m²

30,05 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 21.921,07       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA II- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 525,97                 2,40%
58,44                 58,44                 58,44                 58,44                 58,44                 58,44                 58,44                 58,44                 58,44                 

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

2.471,50             2.471,50             2.471,50             2.471,50             2.471,50             2.471,50             2.471,50             

3,37%
739,75               

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

4,03%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 19.772,03            
90,20%

2.471,50             

5.0  TERRAPLENAGEM 
739,75                 

883,32               

798,19          2.529,94        2.529,94        2.529,94        2.529,94        2.529,94        2.529,94        2.529,94        3.413,26        

798,19          3.328,14        5.858,08        8.388,03        10.917,97      13.447,92      

72,89% 84,43% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

15.977,86      18.507,81      21.921,07      

3,64% 15,18% 26,72% 38,26% 49,81% 61,35%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 922,99

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 922,99

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 5,68 73,45 92,14 523,36

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,07 2.587,12 3.245,28 227,17

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,07 1.964,01 2.463,65 172,46

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA III- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA III- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 1.055,71

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 433,44 0,29 0,36 156,04

5.2 CORTE DO SUB LEITO 899,67

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 144,50 1,35 1,69 244,21

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 173,40 1,55 1,94 336,40

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 173,40 1,47 1,84 319,06



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA III- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 35.654,78

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 433,44 1,12 1,40 606,82

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 433,44 48,18 60,44 26.197,11

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 216,72 31,92 40,04 8.677,47

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 54,18 2,55 3,20 173,38

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

38.516,80TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA III- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

5,68

1.1.2

MÊS

0,07

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,07

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

0,00 UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA III- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA III- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA III- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

108,36 4,00 433,44 m²

433,44 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA III- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

144,50 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

144,50 1,20 173,4 m³

173,40 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

173,40 1,00 173,40 m³ X km

173,40 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA PROJETADA III- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

108,36 4,00 433,44 m²

433,44 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

108,36 4,00 433,44 m²

433,44 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

216,72 ml

216,72 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

216,72 0,25 54,18 m²

54,18 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 38.516,80       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PROJETADA III- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 922,99                 2,40%
102,55                102,55                102,55                102,55                102,55                102,55                102,55                102,55                102,55                

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

4.456,85            4.456,85            4.456,85            4.456,85            4.456,85            4.456,85            4.456,85            

2,74%
1.055,71             

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

2,29%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 35.654,78            
92,57%

4.456,85            

5.0  TERRAPLENAGEM 
1.055,71               

883,32               

1.158,26        4.559,40        4.559,40        4.559,40        4.559,40        4.559,40        4.559,40        4.559,40        5.442,72        

1.158,26        5.717,67        10.277,07      14.836,47      19.395,87      23.955,27      

74,03% 85,87% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

28.514,68      33.074,08      38.516,80      

3,01% 14,84% 26,68% 38,52% 50,36% 62,19%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 929,44

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 929,44

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 5,75 73,45 92,14 529,81

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,07 2.587,12 3.245,28 227,17

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,07 1.964,01 2.463,65 172,46

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA JAGUARIBE- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA JAGUARIBE- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 975,68

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 440,48 0,29 0,36 158,57

5.2 CORTE DO SUB LEITO 817,11

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 131,24 1,35 1,69 221,80

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 157,49 1,55 1,94 305,53

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 157,49 1,47 1,84 289,78



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA JAGUARIBE- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 36.233,88

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 440,48 1,12 1,40 616,67

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 440,48 48,18 60,44 26.622,61

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 220,24 31,92 40,04 8.818,41

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 55,06 2,55 3,20 176,19

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

39.022,32TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA JAGUARIBE- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

5,75

1.1.2

MÊS

0,07

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,07

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

0,00 UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA JAGUARIBE- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA JAGUARIBE- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA JAGUARIBE- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

110,12 4,00 440,48 m²

440,48 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA JAGUARIBE- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

131,24 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

131,24 1,20 157,49 m³

157,49 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

157,49 1,00 157,49 m³ X km

157,49 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA JAGUARIBE- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

110,12 4,00 440,48 m²

440,48 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

110,12 4,00 440,48 m²

440,48 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

220,24 ml

220,24 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

220,24 0,25 55,06 m²

55,06 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 39.022,32       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA JAGUARIBE- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 929,44                 2,38%
103,27                103,27                103,27                103,27                103,27                103,27                103,27                103,27                103,27                

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

4.529,24            4.529,24            4.529,24            4.529,24            4.529,24            4.529,24            4.529,24            

2,50%
975,68               

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

2,26%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 36.233,88            
92,85%

4.529,24            

5.0  TERRAPLENAGEM 
975,68                 

883,32               

1.078,95        4.632,51        4.632,51        4.632,51        4.632,51        4.632,51        4.632,51        4.632,51        5.515,83        

1.078,95        5.711,46        10.343,96      14.976,47      19.608,98      24.241,48      

73,99% 85,86% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

28.873,99      33.506,49      39.022,32      

2,76% 14,64% 26,51% 38,38% 50,25% 62,12%



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 628,20

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 628,20

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 3,72 73,45 92,14 342,76

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 0,05 2.587,12 3.245,28 162,26

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 0,05 1.964,01 2.463,65 123,18

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 0,00 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 0,00 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 0,00 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

. AF_01/2015

m³ 0,00 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 0,00 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 0,00 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 0,00 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA .

AF_06/2016

m² 0,00 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 0,00 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

m 0,00 85,84 107,68 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PAU BRASIL- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PAU BRASIL- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 0,00 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 2.068,09 2.594,21 0,00

4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 0,00 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 0,00 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 0,00 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 0,00 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 993,11

5.1 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

GREIDE

m² 276,72 0,29 0,36 99,62

5.2 CORTE DO SUB LEITO 893,49

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR

ESTEIRAS 160HP)

m³ 143,51 1,35 1,69 242,53

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 172,21 1,55 1,94 334,09

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 172,21 1,47 1,84 316,87



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ 

BDI

UNIT. C/ 

BDI

TOTAL           

C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PAU BRASIL- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 0,00 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 0,00 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 0,00 1,47 1,84 0,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 22.762,99

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 276,72 1,12 1,40 387,41

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 276,72 48,18 60,44 16.724,96

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 138,36 31,92 40,04 5.539,93

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 34,59 2,55 3,20 110,69

7.0 SINALIZAÇÃO 883,32

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 2,00 92,22 115,68 231,36

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 2,00 259,87 325,98 651,96

25.267,62TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44% 



OBRA:

LOCAL :RUA PAU BRASIL- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.1.1

HORAS

3,72

1.1.2

MÊS

0,05

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)

MÊS

0,05

2.0

2.1

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

3.0

3.1

QUANTIDADE UND

0,00 UND

4.0

4.1

COMPRIMENTO UND

ml

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ÁREA DA PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE CONCRETO

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)



OBRA:

LOCAL :RUA PAU BRASIL- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.2

COMPRIMENTO LARGURA PROF VOLUME UND

0,00 m³

0,00 m³

4.3

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.4

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.5

QUANTIDADE UND

H

4.6

COMPRIMENTO PROF. ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

TOTAL DO PREPARO DO FUNDO DE VALA

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

TOTAL DO ESCORAMENTO

TOTAL DO ISOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA . AF_01/2015

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA



OBRA:

LOCAL :RUA PAU BRASIL- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.7

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

0,00 m²

0,00 m²

4.8

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.9

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.10

COMPRIMENTO UND

m

0,00 m

4.11

QUANTIDADE UND

UND

4.12

QUANTIDADE UND

UND

4.13

QUANTIDADE UND

UND

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 400,00 mm

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES

TOTAL DO PASSADICOS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 800,00 mm

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

COMPRIMENTO TOTAL TUBO 600,00 mm



OBRA:

LOCAL :RUA PAU BRASIL- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

4.14

m³

m³

m³

4.15

QUANTIDADE UND

UND

4.16

0,00 m³

4.17

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

5.0

5.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

69,18 4,00 276,72 m²

276,72 m²

TOTAL DE TRANSPORTE

TERRAPLENAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TOTAL DO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

TOTAL DO DESCONTO DO TUBO

TOTAL DO VOLUME DE REATERRO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA E DESCARGA



OBRA:

LOCAL :RUA PAU BRASIL- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

5.2

5.2.1

143,51 m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.2.2

VOLUME ESCAVADO EMPOLAMENTO VOLUME UND

143,51 1,20 172,21 m³

172,21 m³

5.2.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

172,21 1,00 172,21 m³ X km

172,21 m³ X km

5.3

5.3.1

m³

OBS.: VER MAPA DE CUBAÇÃO

5.3.2

VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME UND

0,00 1,20 0 m³

0,00 m³

5.3.3

QUANTIDADE KM TOTAL UND

0,00 1,00 0,00 m³ X km

0,00 m³ X km

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

VOLUME DO ATERRO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE

ATERRO DO SUB LEITO

CORTE DO SUB LEITO

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

VOLUME DO CORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

VOLUME DE CARGA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

TOTAL DE TRANSPORTE



OBRA:

LOCAL :RUA PAU BRASIL- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

6.0

6.1

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

69,18 4,00 276,72 m²

276,72 m²

6.2

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA UND

69,18 4,00 276,72 m²

276,72 m²

6.3

COMPRIMENTO UND

138,36 ml

138,36 ml

6.4

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA UND

138,36 0,25 34,59 m²

34,59 m²

7.0

7.1

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

7.2

QUANTIDADE UND

2,00 UND

2,00 UND

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

TOTAL DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL DE MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

TOTAL DE CAIÇÃO DE MEIO FIO

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

TOTAL DE PLACA DE RUA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

TOTAL DE REGULARIZAÇÃO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO



  OBRA:

LOCAL: 

TOTAL INCIDÊNCIA

(R$) %

TOTAL 25.267,62       100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

RUA PAU BRASIL- BAIRRO PORTAL DO POÇO ( VILA FELIZ)

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

mês 1 mês 2 mês 9

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 628,20                 2,49%
69,80                 69,80                 69,80                 69,80                 69,80                 69,80                 69,80                 69,80                 69,80                 

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES -                      0,00%
-                     

3.0  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
-                      

0,00%
-                     -                     

4.0
 DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM 

TUBOS DE CONCRETO -                      
0,00%

-                     

2.845,37            2.845,37            2.845,37            2.845,37            2.845,37            2.845,37            2.845,37            

3,93%
993,11                

7.0  SINALIZAÇÃO 
883,32                 

3,50%

6.0
 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS 22.762,99            
90,09%

2.845,37            

5.0  TERRAPLENAGEM 
993,11                  

883,32               

1.062,91        2.915,17        2.915,17        2.915,17        2.915,17        2.915,17        2.915,17        2.915,17        3.798,49        

1.062,91        3.978,08        6.893,26        9.808,43        12.723,61      15.638,78      

73,43% 84,97% 100,00%

SINAPI JANEIRO 2019 DESONERADO  E SICRO OUTUBRO 2018 COM BDI DE 25,44%  

18.553,95      21.469,13      25.267,62      

4,21% 15,74% 27,28% 38,82% 50,36% 61,89%



OBRA:

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PAVIMENTAÇÃO

BAIRRO CAMBOINHA PRAIA R$ 223.250,20

1 RUA PROFESSORA JOÃO LELIS DE LUNA FREIRE R$ 223.250,20

BAIRRO JARDIM CAMBOINHA R$ 631.875,37

2 RUA SABINO GOMES REZENDE R$ 165.172,33

3 RUA ANTÔNIO FERNANDES OLIVEIRA R$ 195.972,04

4 RUA AUGUSTO JOSÉ COSTA DE FREITAS R$ 88.940,51

5 RUA NILO MONTENEGRO R$ 181.790,49

BAIRRO JARDIM CAMBOINHA  II R$ 626.268,43

7 RUA IVO SOUTO MAIOR R$ 313.821,33

8 RUA NILO MONTENEGRO R$ 107.645,26

9 RUA ZUILA ARAUJO MATOS R$ 108.276,15

10 AV. MARIA AMORIM DE ANDRADE R$ 96.525,69

BAIRRO JARDIM ALFA,BETA E GAMA R$ 578.316,52

11 RUA SEVERINO LUIZ DE FRANÇA R$ 578.316,52

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUA DO

MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB



OBRA:

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PAVIMENTAÇÃO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUA DO

MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

BAIRRO PORTAL DO POÇO (VILA FELIZ) R$ 654.544,97

12 AV MARIA OLIVEIRA GOMES R$ 173.827,35

13 RUA GRAVIOLA RUA 69 R$ 37.370,15

14 RUA VL 16 R$ 26.246,95

15 RUA VL 15 R$ 46.070,76

16 RUA VL 14 R$ 22.046,85

17 RUA VL 13 R$ 25.829,27

18 RUA VL 12 R$ 21.938,01

19 RUA VL 24 R$ 18.923,45

20 RUA VL 23 R$ 20.975,07

21 RUA VL 22 R$ 21.594,04

22 RUA VL 21 R$ 22.805,20

23 RUA VL 20 R$ 23.357,34

24 RUA VL 19 R$ 22.170,03

25 RUA VL 18 R$ 23.740,92

26 RUA PROJ. 01 R$ 22.921,77

27 RUA PROJ. 02 R$ 21.921,07

28 RUA PROJ. 03 R$ 38.516,80

29 RUA PAU BRASIL R$ 25.267,62

30 RUA JAGUARIBE R$ 39.022,32

BAIRRO JACARÉ (PORTAL DO POÇO) R$ 680.549,70

31 RUA MILTON MACEDO DA CRUZ R$ 379.874,73

32 RUA ROSEMIRO RODRIGUES DE LIMA R$ 99.750,12

33 RUA JOSÉ MARIA PEREIRA R$ 105.470,55

34 RUA AILDES COSTA OLIVEIRA R$ 95.454,30



OBRA:

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PAVIMENTAÇÃO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUA DO

MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

BAIRRO INTERMARES (SUL) R$ 365.953,90

35 AV. MAR MEDITERRÂNEO R$ 250.926,68

36 RUA MAR DA NORUEGA R$ 60.652,04

37 RUA MAR DO NORTE R$ 54.375,18

BAIRRO INTERMARES (NORTE) R$ 457.246,69

38 RUA GOLFO DE BOTINIA R$ 139.364,47

39 RUA GOLFO DE TÚNIS R$ 80.974,76

40 RUA GOLFO DE TARENTO R$ 144.412,81

41 RUA GOLFO DA TAILÂNDIA R$ 92.494,65

BAIRRO JARDIM BRASÍLIA R$ 362.094,76

42 RUA MILTON HERCULANO ARAÚJO R$ 152.858,17

43 RUA JOSÉ GOMES RIBEIRO R$ 56.462,63

44 RUA PROJETADA I R$ 26.545,64

45 RUA PROJETADA II R$ 33.612,84

46 RUA PROJETADA III R$ 37.613,55

47 RUA PROJETADA IV R$ 55.001,93

BAIRRO RENASCER R$ 299.864,24
48 RUA ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA(553) R$ 171.382,71

49 RUA JOSÉ FAUSTINO S. FILHO R$ 128.481,53

R$ 4.879.964,78TOTAL 



RUA GOLFO DE BOTINIA

MAPA DE CUBAÇÃO

INTERMARES

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 2,383 0,000

1 1,687 0,000

10,000 40,700 40,700 0,000 0,000

2 2,174 0,000

10,000 38,610 79,310 0,000 0,000

3 2,521 0,000

10,000 46,950 126,260 0,000 0,000

3+10,000 2,507 0,000

5,000 25,140 151,400 0,000 0,000

4 2,556 0,000

5,000 25,315 176,715 0,000 0,000

4+10,000 2,582 0,000

5,000 25,690 202,405 0,000 0,000

5 2,353 0,000

5,000 24,675 227,080 0,000 0,000

6 1,911 0,000

10,000 42,640 269,720 0,000 0,000

7 1,463 0,000

10,000 33,740 303,460 0,000 0,000

7+10,000 1,936 0,000

5,000 16,995 320,455 0,000 0,000

8 2,318 0,000

5,000 21,270 341,725 0,000 0,000

8+10,000 2,526 0,000

5,000 24,220 365,945 0,000 0,000

9 2,131 0,000

5,000 23,285 389,230 0,000 0,000

10 1,664 0,000

10,000 37,950 427,180 0,000 0,000

11 2,475 0,000

10,000 41,390 468,570 0,000 0,000

12 2,354 0,000

10,000 48,290 516,860 0,000 0,000

12+14,736 2,475 0,000

7,368 35,580 552,440 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

40,0160 m² 0,000 m²

552,440 m3 0,000 m3



RUA GOLFO DE TAILÂNDIA

MAPA DE CUBAÇÃO

INTERMARES

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 3,453 0,000

1 3,052 0,000

10,000 65,050 65,050 0,000 0,000

1+10,000 4,249 0,000

5,000 36,505 101,555 0,000 0,000

2 3,550 0,000

5,000 38,995 140,550 0,000 0,000

2+6,387 3,371 0,000

3,194 22,102 162,652 0,000 0,000

3 2,817 0,000

6,807 42,119 204,771 0,000 0,000

4 2,809 0,000

10,000 56,260 261,031 0,000 0,000

5 2,081 0,000

10,000 48,900 309,931 0,000 0,000

5+14,353 1,562 0,000

7,176 26,144 336,075 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

26,9440 m² 0,000 m²

336,075 m3 0,000 m3



RUA GOLFO DE TARENTOS

MAPA DE CUBAÇÃO

INTERMARES

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 4,022 0,000

1 3,874 0,000

10,000 78,960 78,960 0,000 0,000

1+19,795 2,598 0,000

9,898 64,057 143,017 0,000 0,000

2 2,555 0,000

0,102 0,528 143,545 0,000 0,000

2+2,271 2,278 0,000

1,136 5,488 149,033 0,000 0,000

3 1,474 0,000

8,865 33,260 182,293 0,000 0,000

3+10,000 1,249 0,000

5,000 13,615 195,908 0,000 0,000

4 1,788 0,000

5,000 15,185 211,093 0,000 0,000

4+10,000 2,011 0,000

5,000 18,995 230,088 0,000 0,000

5 1,944 0,000

5,000 19,775 249,863 0,000 0,000

5+15,387 1,948 0,000

7,694 29,943 279,806 0,000 0,000

5+18,428 1,888 0,000

1,520 5,833 285,639 0,000 0,000

6 1,976 0,000

0,786 3,037 288,676 0,000 0,000

7 2,380 0,000

10,000 43,560 332,236 0,000 0,000

7+14,652 3,432 0,000

7,326 42,579 374,815 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

35,4170 m² 0,000 m²

374,815 m3 0,000 m3



RUA GOLFO DE TÚNIS

MAPA DE CUBAÇÃO

INTERMARES

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 3,534 0,000

0+10,000 1,984 0,000

5,000 27,590 27,590 0,000 0,000

1 2,506 0,000

5,000 22,450 50,040 0,000 0,000

1+10,000 2,560 0,000

5,000 25,330 75,370 0,000 0,000

2 2,423 0,000

5,000 24,915 100,285 0,000 0,000

3 2,156 0,000

10,000 45,790 146,075 0,000 0,000

4 2,325 0,000

10,000 44,810 190,885 0,000 0,000

5 1,970 0,000

10,000 42,950 233,835 0,000 0,000

5+11,514 2,418 0,000

5,757 25,262 259,097 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

21,8760 m² 0,000 m²

259,097 m3 0,000 m3



RUA GOLFO DE BOTINIA

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

INTERMARES

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 3,6075 13,636 0,405 3,0000 13,231 -3,00 13,631 13,321 0,310 3,0000 13,231 -3,00 3,5971 13,629 0,398

1 3,5455 13,563 0,364 3,0000 13,199 -3,00 13,480 13,289 0,191 3,0000 13,199 -3,00 3,4112 13,473 0,274

2 3,5526 13,535 0,368 3,0000 13,167 -3,00 13,538 13,257 0,281 3,0000 13,167 -3,00 3,6129 13,576 0,409

3 3,7318 13,623 0,488 3,0000 13,135 -3,00 13,543 13,225 0,318 3,0000 13,135 -3,00 3,7685 13,647 0,512

3+10,000 3,7655 13,629 0,510 3,0000 13,119 -2,97 13,527 13,208 0,319 3,0000 13,119 -2,97 3,7502 13,619 0,500

4 3,6344 13,517 0,423 3,0000 13,094 -3,00 13,502 13,184 0,318 3,0000 13,094 -3,00 3,9152 13,704 0,610

4+10,000 3,6780 13,503 0,452 3,0000 13,051 -3,00 13,449 13,141 0,308 3,0000 13,051 -3,00 4,0216 13,732 0,681

5 3,7677 13,512 0,512 3,0000 13,000 -3,00 13,349 13,090 0,259 3,0000 13,000 -3,00 3,9894 13,660 0,660

6 3,3031 13,099 0,202 3,0000 12,897 -3,00 13,184 12,987 0,197 3,0000 12,897 -3,00 3,9456 13,527 0,630

7 3,5397 13,155 0,360 3,0000 12,795 -3,00 13,035 12,885 0,150 3,0000 12,795 -3,00 3,5255 13,145 0,350

7+10,000 3,5579 13,115 0,372 3,0000 12,743 -3,00 13,067 12,833 0,234 3,0000 12,743 -3,00 3,5982 13,142 0,399

8 3,6608 13,143 0,441 3,0000 12,702 -3,00 13,092 12,792 0,300 3,0000 12,702 -3,00 3,5665 13,080 0,378

8+10,000 3,8247 13,232 0,550 3,0000 12,682 -3,00 13,038 12,772 0,266 3,0000 12,682 -3,00 3,7216 13,163 0,481

9 3,5746 13,054 0,383 3,0000 12,671 -3,00 13,017 12,761 0,256 3,0000 12,671 -3,00 3,6752 13,121 0,450

10 3,4684 12,961 0,312 3,0000 12,649 -3,00 12,882 12,739 0,143 3,0000 12,649 -3,00 3,6845 13,105 0,456

11 3,5054 12,965 0,337 3,0000 12,628 -3,00 13,030 12,718 0,312 3,0000 12,628 -3,00 3,9260 13,245 0,617

12 3,6034 13,009 0,402 3,0000 12,607 -3,00 12,991 12,697 0,294 3,0000 12,607 -3,00 3,6373 13,032 0,425

12+14,736 3,6281 13,010 0,419 3,0000 12,591 -3,00 12,991 12,681 0,310 3,0000 12,591 -3,00 3,6178 13,003 0,412



RUA GOLFO DE TAILÂNDIA

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

INTERMARES

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 4,2473 14,091 0,498 3,5000 13,593 -3,00 14,098 13,698 0,400 3,5000 13,593 -3,00 4,2171 14,071 0,478

1 4,2264 13,852 0,484 3,5000 13,368 -3,00 13,777 13,473 0,304 3,5000 13,368 -3,00 4,5318 14,056 0,688

1+10,000 4,5843 14,006 0,723 3,5000 13,283 -3,00 13,769 13,388 0,381 3,5000 13,283 -3,00 4,7723 14,131 0,848

2 4,3931 13,848 0,595 3,5000 13,253 -3,00 13,716 13,358 0,358 3,5000 13,253 -3,00 4,6281 14,005 0,752

2+6,387 4,6280 14,003 0,752 3,5000 13,251 -3,00 13,682 13,356 0,326 3,5000 13,251 -3,00 4,2014 13,719 0,468

3 4,3986 13,846 0,599 3,5000 13,247 -3,00 13,629 13,352 0,277 3,5000 13,247 -3,00 4,3010 13,781 0,534

4 4,5082 13,914 0,672 3,5000 13,242 -3,00 13,561 13,347 0,214 3,5000 13,242 -3,00 4,2953 13,772 0,530

5 3,9840 13,559 0,323 3,5000 13,236 -3,00 13,514 13,341 0,173 3,5000 13,236 -3,00 4,0926 13,631 0,395

5+14,353 3,8808 13,486 0,254 3,5000 13,232 -3,00 13,493 13,337 0,156 3,5000 13,232 -3,00 3,9032 13,501 0,269



RUA GOLFO DE TARENTO

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

INTERMARES

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 4,5244 13,866 0,683 3,5000 13,183 -3,03 13,689 13,289 0,400 3,5000 13,183 -3,03 4,3621 13,758 0,575

1 4,3832 13,810 0,589 3,5000 13,221 -3,00 13,731 13,326 0,405 3,5000 13,221 -3,00 4,3985 13,820 0,599

1+19,795 4,0802 13,646 0,387 3,5000 13,259 -3,00 13,642 13,364 0,278 3,5000 13,259 -3,00 4,0983 13,658 0,399

2 4,0358 13,616 0,357 3,5000 13,259 -3,00 13,640 13,364 0,276 3,5000 13,259 -3,00 4,1269 13,677 0,418

2+2,271 3,9797 13,584 0,320 3,5000 13,264 -3,00 13,611 13,369 0,242 3,5000 13,264 -3,00 4,1975 13,729 0,465

3 3,7573 13,469 0,172 3,5000 13,297 -3,00 13,479 13,402 0,077 3,5000 13,297 -3,00 4,1818 13,752 0,455

3+10,000 3,8048 13,519 0,203 3,5000 13,316 -3,00 13,485 13,421 0,064 3,5000 13,316 -3,00 4,1570 13,754 0,438

4 4,0699 13,703 0,380 3,5000 13,323 -3,00 13,532 13,428 0,104 3,5000 13,323 -3,00 4,1487 13,755 0,432

4+10,000 4,2808 13,827 0,521 3,5000 13,306 -3,00 13,515 13,411 0,104 3,5000 13,306 -3,00 4,1043 13,709 0,403

5 3,9712 13,591 0,314 3,5000 13,277 -3,00 13,526 13,382 0,144 3,5000 13,277 -3,00 4,1783 13,729 0,452

5+15,387 3,9409 13,527 0,294 3,5000 13,233 -3,00 13,493 13,338 0,155 3,5000 13,233 -3,00 4,1563 13,671 0,438

5+18,428 3,9218 13,505 0,281 3,5000 13,224 -3,00 13,484 13,329 0,155 3,5000 13,224 -3,00 4,1175 13,636 0,412

6 4,1880 13,678 0,459 3,5000 13,219 -3,00 13,473 13,324 0,149 3,5000 13,219 -3,00 4,1431 13,648 0,429

7 4,0701 13,541 0,380 3,5000 13,161 -3,00 13,512 13,266 0,246 3,5000 13,161 -3,00 4,2279 13,646 0,485

7+14,652 4,2133 13,595 0,476 3,5000 13,119 -3,00 13,612 13,224 0,388 3,5000 13,119 -3,00 4,2474 13,617 0,498



RUA GOLFO DE TÚNIS

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

INTERMARES

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 4,2213 14,277 0,481 3,5000 13,796 -3,00 14,301 13,901 0,400 3,5000 13,796 -3,00 4,2975 14,328 0,532

0+10,000 3,8722 13,780 0,248 3,5000 13,532 -3,00 13,775 13,637 0,138 3,5000 13,532 -3,00 4,3510 14,099 0,567

1 4,0105 13,673 0,340 3,5000 13,333 -3,00 13,672 13,438 0,234 3,5000 13,333 -3,00 4,2505 13,833 0,500

1+10,000 4,0322 13,622 0,355 3,5000 13,267 -3,00 13,624 13,372 0,252 3,5000 13,267 -3,00 4,2076 13,739 0,472

2 3,9986 13,598 0,332 3,5000 13,266 -3,00 13,622 13,371 0,251 3,5000 13,266 -3,00 4,1811 13,720 0,454

3 3,9680 13,577 0,312 3,5000 13,265 -3,00 13,599 13,370 0,229 3,5000 13,265 -3,00 4,0299 13,618 0,353

4 3,9719 13,579 0,315 3,5000 13,264 -3,00 13,606 13,369 0,237 3,5000 13,264 -3,00 4,2036 13,733 0,469

5 3,9204 13,544 0,280 3,5000 13,264 -3,00 13,571 13,369 0,202 3,5000 13,264 -3,00 4,0019 13,599 0,335

5+11,514 4,0223 13,611 0,348 3,5000 13,263 -3,00 13,611 13,368 0,243 3,5000 13,263 -3,00 4,1368 13,688 0,425



RUA MAR DA NORUEGA

MAPA DE CUBAÇÃO

INTERMARES

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 3,875 0,000

1 2,956 0,000

10,000 68,310 68,310 0,000 0,000

2 4,082 0,000

10,000 70,380 138,690 0,000 0,000

3 3,421 0,000

10,000 75,030 213,720 0,000 0,000

3+6,785 2,946 0,000

3,392 21,600 235,320 0,000 0,000

3+12,644 2,318 0,000

2,930 15,421 250,741 0,000 0,000

4 2,057 0,000

3,678 16,091 266,832 0,000 0,000

5 2,032 0,000

10,000 40,890 307,722 0,000 0,000

6 1,099 0,000

10,000 31,310 339,032 0,000 0,000

7 1,453 0,000

10,000 25,520 364,552 0,000 0,000

8 2,171 0,000

10,000 36,240 400,792 0,000 0,000

8+18,493 3,544 0,000

9,246 52,844 453,636 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

31,9540 m² 0,000 m²

453,636 m3 0,000 m3



RUA MAR MEDITERRÂNEO

MAPA DE CUBAÇÃO

INTERMARES

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 3,239 0,000

1 1,603 0,000

10,000 48,420 48,420 0,000 0,000

2 1,000 0,000

10,000 26,030 74,450 0,000 0,000

3 0,852 0,000

10,000 18,520 92,970 0,000 0,000

4 1,538 0,000

10,000 23,900 116,870 0,000 0,000

5 2,779 0,000

10,000 43,170 160,040 0,000 0,000

6 2,597 0,000

10,000 53,760 213,800 0,000 0,000

7 3,691 0,000

10,000 62,880 276,680 0,000 0,000

8 2,784 0,000

10,000 64,750 341,430 0,000 0,000

9 2,046 0,000

10,000 48,300 389,730 0,000 0,000

10 2,202 0,000

10,000 42,480 432,210 0,000 0,000

11 2,522 0,000

10,000 47,240 479,450 0,000 0,000

12 3,000 0,000

10,000 55,220 534,670 0,000 0,000

13 2,225 0,000

10,000 52,250 586,920 0,000 0,000

14 2,339 0,000

10,000 45,640 632,560 0,000 0,000

15 2,201 0,000

10,000 45,400 677,960 0,000 0,000

16 3,269 0,000

10,000 54,700 732,660 0,000 0,000

17 2,546 0,000

10,000 58,150 790,810 0,000 0,000

18 2,775 0,000

10,000 53,210 844,020 0,000 0,000

18+12,510 2,483 0,000

6,255 32,889 876,909 0,000 0,000

19 2,385 0,000

3,745 18,231 895,140 0,000 0,000

20 2,525 0,000

10,000 49,100 944,240 0,000 0,000

21 0,227 0,025

10,000 27,520 971,760 0,250 0,250

22 0,787 0,000

10,000 10,140 981,900 0,250 0,500



RUA MAR MEDITERRÂNEO

MAPA DE CUBAÇÃO

INTERMARES

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

22 0,787 0,000

22+12,388 3,525 0,000

6,194 26,709 998,469 0,000 0,250

Corte Aterro

Áreas

Volumes

57,1400 m² 0,025 m²

1.008,609 m3 0,500 m3



RUA MAR DA NORUEGA

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

INTERMARES

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 4,3235 18,086 0,549 3,5000 17,537 -3,00 18,042 17,642 0,400 3,5000 17,537 -3,00 4,3020 18,072 0,535

1 4,4533 18,204 0,636 3,5000 17,568 -3,00 17,930 17,673 0,257 3,5000 17,568 -3,00 4,0572 17,939 0,371

2 4,4866 18,257 0,658 3,5000 17,599 -3,00 18,097 17,704 0,393 3,5000 17,599 -3,00 4,6893 18,392 0,793

3 4,2982 18,162 0,532 3,5000 17,630 -3,00 18,092 17,735 0,357 3,5000 17,630 -3,00 4,3487 18,196 0,566

3+6,785 4,1731 18,090 0,449 3,5000 17,641 -3,00 18,076 17,746 0,330 3,5000 17,641 -3,00 4,1217 18,055 0,414

3+12,644 4,0053 17,987 0,337 3,5000 17,650 -3,00 18,006 17,755 0,251 3,5000 17,650 -3,00 4,0660 18,027 0,377

4 4,2629 18,170 0,509 3,5000 17,661 -3,00 17,974 17,766 0,208 3,5000 17,661 -3,00 4,0226 18,009 0,348

5 4,0866 18,083 0,391 3,5000 17,692 -3,00 18,014 17,797 0,217 3,5000 17,692 -3,00 3,9503 17,992 0,300

6 3,9924 18,051 0,328 3,5000 17,723 -3,00 17,908 17,828 0,080 3,5000 17,723 -3,00 3,9644 18,033 0,310

7 3,9890 18,081 0,326 3,5000 17,755 -3,00 17,970 17,860 0,110 3,5000 17,755 -3,00 3,9211 18,036 0,281

8 3,9361 18,077 0,291 3,5000 17,786 -3,00 18,109 17,891 0,218 3,5000 17,786 -3,00 4,2238 18,269 0,483

8+18,493 4,2735 18,330 0,516 3,5000 17,814 -3,00 18,319 17,919 0,400 3,5000 17,814 -3,00 4,2380 18,306 0,492



RUA MAR MEDITERRÂNEO

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

INTERMARES

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 4,1555 9,812 0,437 3,5000 9,375 -3,00 9,880 9,480 0,400 3,5000 9,375 -3,00 4,1184 9,787 0,412

1 3,9009 9,671 0,267 3,5000 9,404 -3,00 9,618 9,509 0,109 3,5000 9,404 -3,00 4,0936 9,800 0,396

2 3,8130 9,641 0,209 3,5000 9,432 -3,00 9,625 9,537 0,088 3,5000 9,432 -3,00 3,7365 9,590 0,158

3 3,7998 9,661 0,200 3,5000 9,461 -3,00 9,626 9,566 0,060 3,5000 9,461 -3,00 3,7186 9,607 0,146

4 3,9963 9,821 0,331 3,5000 9,490 -3,00 9,714 9,595 0,119 3,5000 9,490 -3,00 3,7773 9,675 0,185

5 4,2054 9,989 0,470 3,5000 9,519 -3,00 9,834 9,624 0,210 3,5000 9,519 -3,00 4,3549 10,089 0,570

6 3,9437 9,843 0,296 3,5000 9,547 -3,00 9,975 9,652 0,323 3,5000 9,547 -3,00 4,2051 10,017 0,470

7 3,9640 9,885 0,309 3,5000 9,576 -3,00 10,081 9,681 0,400 3,5000 9,576 -3,00 4,5825 10,298 0,722

8 4,1543 10,042 0,436 3,5000 9,606 -3,00 9,976 9,711 0,265 3,5000 9,606 -3,00 4,2922 10,134 0,528

9 4,0729 10,018 0,382 3,5000 9,636 -3,00 9,938 9,741 0,197 3,5000 9,636 -3,00 4,0565 10,007 0,371

10 4,0006 10,000 0,334 3,5000 9,666 -3,00 9,961 9,771 0,190 3,5000 9,666 -3,00 4,1853 10,123 0,457

11 4,1519 10,131 0,435 3,5000 9,696 -3,00 10,033 9,801 0,232 3,5000 9,696 -3,00 4,2382 10,188 0,492

12 4,1217 10,140 0,414 3,5000 9,726 -3,00 10,095 9,831 0,264 3,5000 9,726 -3,00 4,3799 10,313 0,587

13 3,9979 10,088 0,332 3,5000 9,756 -3,00 10,096 9,861 0,235 3,5000 9,756 -3,00 4,1581 10,195 0,439

14 3,9585 10,071 0,306 3,5000 9,765 -3,00 10,090 9,870 0,220 3,5000 9,765 -3,00 4,2720 10,280 0,515

15 4,0087 10,073 0,339 3,5000 9,734 -3,00 10,064 9,839 0,225 3,5000 9,734 -3,00 4,0154 10,078 0,344

16 4,6351 10,439 0,757 3,5000 9,682 -3,00 10,084 9,787 0,297 3,5000 9,682 -3,00 3,9936 10,011 0,329

17 4,1295 10,050 0,420 3,5000 9,630 -3,00 9,994 9,735 0,259 3,5000 9,630 -3,00 4,2066 10,101 0,471

18 4,4927 10,240 0,662 3,5000 9,578 -3,00 9,917 9,683 0,234 3,5000 9,578 -3,00 4,1907 10,038 0,460

18+12,510 4,4795 10,199 0,653 3,5000 9,546 -3,00 9,894 9,651 0,243 3,5000 9,546 -3,00 4,0552 9,916 0,370

19 4,5023 10,195 0,668 3,5000 9,527 -3,00 9,842 9,632 0,210 3,5000 9,527 -3,00 3,7909 9,721 0,194

20 4,6779 10,260 0,785 3,5000 9,475 -3,00 9,731 9,580 0,151 3,5000 9,475 -3,00 3,7028 9,610 0,135

21 3,6084 9,495 0,072 3,5000 9,423 -3,00 9,502 9,528 -0,026 3,5000 9,423 -3,00 3,6330 9,512 0,089

22 3,7531 9,540 0,169 3,5000 9,371 -3,00 9,534 9,476 0,058 3,5000 9,371 -3,00 3,7085 9,510 0,139

22+12,388 4,2575 9,844 0,505 3,5000 9,339 -3,00 9,844 9,444 0,400 3,5000 9,339 -3,00 4,2401 9,832 0,493



RUA ALDES COSTA DE OLIVEIRA

MAPA DE CUBAÇÃO

JACARÉ

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 2,540 0,000

0+15,201 2,226 0,000

7,601 36,224 36,224 0,000 0,000

1 1,981 0,000

2,399 10,095 46,319 0,000 0,000

1+12,437 1,749 0,000

6,218 23,195 69,514 0,000 0,000

2 1,948 0,000

3,782 13,980 83,494 0,000 0,000

2+5,345 1,981 0,000

2,672 10,500 93,994 0,000 0,000

3 1,925 0,000

7,328 28,621 122,615 0,000 0,000

3+10,000 1,742 0,000

5,000 18,335 140,950 0,000 0,000

4 2,997 0,000

5,000 23,695 164,645 0,000 0,000

4+10,000 3,476 0,000

5,000 32,365 197,010 0,000 0,000

5 2,689 0,000

5,000 30,825 227,835 0,000 0,000

5+10,000 3,080 0,000

5,000 28,845 256,680 0,000 0,000

6 2,257 0,000

5,000 26,685 283,365 0,000 0,000

6+10,000 2,472 0,000

5,000 23,645 307,010 0,000 0,000

7 2,395 0,000

5,000 24,335 331,345 0,000 0,000

7+10,000 2,648 0,000

5,000 25,215 356,560 0,000 0,000

8 2,972 0,000

5,000 28,100 384,660 0,000 0,000

8+10,000 2,681 0,000

5,000 28,265 412,925 0,000 0,000

9 2,390 0,000

5,000 25,355 438,280 0,000 0,000

9+10,000 2,214 0,000

5,000 23,020 461,300 0,000 0,000

10 2,480 0,000

5,000 23,470 484,770 0,000 0,000

10+10,000 3,204 0,000

5,000 28,420 513,190 0,000 0,000

11 3,710 0,000

5,000 34,570 547,760 0,000 0,000

11+6,067 2,624 0,000

3,034 19,214 566,974 0,000 0,000



RUA ALDES COSTA DE OLIVEIRA

MAPA DE CUBAÇÃO

JACARÉ

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Corte Aterro

Áreas

Volumes

60,3810 m² 0,000 m²

566,974 m3 0,000 m3



RUA JOSÉ MARIA PEREIRA

MAPA DE CUBAÇÃO

JACARÉ

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 2,450 0,000

1 1,706 0,000

10,000 41,560 41,560 0,000 0,000

2 1,907 0,000

10,000 36,130 77,690 0,000 0,000

2+10,000 2,428 0,000

5,000 21,675 99,365 0,000 0,000

3 2,629 0,000

5,000 25,285 124,650 0,000 0,000

3+10,000 3,303 0,000

5,000 29,660 154,310 0,000 0,000

4 5,009 0,000

5,000 41,560 195,870 0,000 0,000

5 5,236 0,000

10,000 102,450 298,320 0,000 0,000

6 3,976 0,000

10,000 92,120 390,440 0,000 0,000

6+10,000 4,184 0,000

5,000 40,800 431,240 0,000 0,000

7 3,147 0,000

5,000 36,655 467,895 0,000 0,000

7+10,000 3,193 0,000

5,000 31,700 499,595 0,000 0,000

8 2,711 0,000

5,000 29,520 529,115 0,000 0,000

9 1,342 0,000

10,000 40,530 569,645 0,000 0,000

10 2,937 0,000

10,000 42,790 612,435 0,000 0,000

10+15,408 2,714 0,000

7,704 43,535 655,970 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

48,8720 m² 0,000 m²

655,970 m3 0,000 m3



RUA MILTON MACEDO DA CRUZ

MAPA DE CUBAÇÃO

JACARÉ

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 3,556 0,000

1 5,137 0,000

10,000 86,930 86,930 0,000 0,000

1+10,000 4,575 0,000

5,000 48,560 135,490 0,000 0,000

1+14,749 4,289 0,000

2,375 21,048 156,538 0,000 0,000

2 3,990 0,000

2,625 21,737 178,275 0,000 0,000

2+10,000 3,779 0,000

5,000 38,845 217,120 0,000 0,000

3 3,883 0,000

5,000 38,310 255,430 0,000 0,000

4 4,112 0,000

10,000 79,950 335,380 0,000 0,000

4+10,000 3,641 0,000

5,000 38,765 374,145 0,000 0,000

5 4,431 0,000

5,000 40,360 414,505 0,000 0,000

5+10,000 4,497 0,000

5,000 44,640 459,145 0,000 0,000

6 3,710 0,000

5,000 41,035 500,180 0,000 0,000

6+10,000 3,015 0,000

5,000 33,625 533,805 0,000 0,000

7 3,433 0,000

5,000 32,240 566,045 0,000 0,000

7+10,000 4,111 0,000

5,000 37,720 603,765 0,000 0,000

7+15,430 4,208 0,000

2,715 22,586 626,351 0,000 0,000

8 4,386 0,000

2,285 19,637 645,988 0,000 0,000

8+10,000 4,768 0,000

5,000 45,770 691,758 0,000 0,000

9 3,804 0,000

5,000 42,860 734,618 0,000 0,000

9+10,000 3,325 0,000

5,000 35,645 770,263 0,000 0,000

10 3,448 0,000

5,000 33,865 804,128 0,000 0,000

11 2,903 0,000

10,000 63,510 867,638 0,000 0,000

12 2,514 0,000

10,000 54,170 921,808 0,000 0,000

13 2,214 0,000

10,000 47,280 969,088 0,000 0,000



RUA MILTON MACEDO DA CRUZ

MAPA DE CUBAÇÃO

JACARÉ

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

13 2,214 0,000

13+10,000 2,516 0,000

5,000 23,650 945,458 0,000 0,000

13+16,280 2,643 0,000

3,140 16,199 961,657 0,000 0,000

14 2,408 0,000

1,860 9,395 971,052 0,000 0,000

14+10,000 2,025 0,000

5,000 22,165 993,217 0,000 0,000

15 1,992 0,000

5,000 20,085 1.013,302 0,000 0,000

16 1,600 0,000

10,000 35,920 1.049,222 0,000 0,000

17 3,393 0,000

10,000 49,930 1.099,152 0,000 0,000

18 1,219 0,000

10,000 46,120 1.145,272 0,000 0,000

19 0,584 0,018

10,000 18,030 1.163,302 0,180 0,180

20 1,217 0,000

10,000 18,010 1.181,312 0,180 0,360

21 1,281 0,000

10,000 24,980 1.206,292 0,000 0,360

22 1,656 0,000

10,000 29,370 1.235,662 0,000 0,360

23 2,239 0,000

10,000 38,950 1.274,612 0,000 0,360

24 2,340 0,000

10,000 45,790 1.320,402 0,000 0,360

25 3,945 0,000

10,000 62,850 1.383,252 0,000 0,360

26 3,534 0,000

10,000 74,790 1.458,042 0,000 0,360

26+6,007 3,523 0,000

3,003 21,196 1.479,238 0,000 0,360

Corte Aterro

Áreas

Volumes

129,8440 m² 0,018 m²

1.526,518 m3 0,360 m3



RUA ROSEMIRO RODRIGUES DE LIMA

MAPA DE CUBAÇÃO

JACARÉ

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 2,045 0,000

1 1,275 0,000

10,000 33,200 33,200 0,000 0,000

2 1,501 0,000

10,000 27,760 60,960 0,000 0,000

2+10,000 1,554 0,000

5,000 15,275 76,235 0,000 0,000

3 1,837 0,000

5,000 16,955 93,190 0,000 0,000

3+5,616 1,777 0,000

2,808 10,148 103,338 0,000 0,000

3+10,000 1,971 0,000

2,192 8,216 111,554 0,000 0,000

4 2,751 0,000

5,000 23,610 135,164 0,000 0,000

5 3,054 0,000

10,000 58,050 193,214 0,000 0,000

5+10,000 2,230 0,000

5,000 26,420 219,634 0,000 0,000

6 2,879 0,000

5,000 25,545 245,179 0,000 0,000

6+10,000 1,510 0,000

5,000 21,945 267,124 0,000 0,000

7 1,480 0,000

5,000 14,950 282,074 0,000 0,000

7+10,000 1,948 0,000

5,000 17,140 299,214 0,000 0,000

8 2,937 0,000

5,000 24,425 323,639 0,000 0,000

8+10,000 2,324 0,000

5,000 26,305 349,944 0,000 0,000

9 2,087 0,000

5,000 22,055 371,999 0,000 0,000

10 0,915 0,000

10,000 30,020 402,019 0,000 0,000

10+6,476 1,924 0,000

3,238 9,193 411,212 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

37,9990 m² 0,000 m²

411,212 m3 0,000 m3



RUA ALDES COSTA DE OLIVEIRA

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JACARÉ

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 3,2366 4,033 0,491 2,5000 3,542 -3,00 4,017 3,617 0,400 2,5000 3,542 -3,00 3,2036 4,011 0,469

0+15,201 3,2852 4,106 0,523 2,5000 3,583 -3,00 3,997 3,658 0,339 2,5000 3,583 -3,00 3,1163 3,994 0,411

1 3,1803 4,050 0,454 2,5000 3,596 -3,00 3,935 3,671 0,264 2,5000 3,596 -3,00 3,0943 3,992 0,396

1+12,437 3,0573 4,002 0,372 2,5000 3,630 -3,00 3,983 3,705 0,278 2,5000 3,630 -3,00 2,9852 3,953 0,323

2 3,0436 4,012 0,362 2,5000 3,650 -3,00 4,023 3,725 0,298 2,5000 3,650 -3,00 3,0672 4,028 0,378

2+5,345 3,0596 4,053 0,373 2,5000 3,680 -3,00 4,061 3,755 0,306 2,5000 3,680 -3,00 3,1419 4,108 0,428

3 3,0549 4,297 0,370 2,5000 3,927 -3,00 4,326 4,002 0,324 2,5000 3,927 -3,00 3,0406 4,287 0,360

3+10,000 3,2795 4,696 0,520 2,5000 4,176 -3,00 4,488 4,251 0,237 2,5000 4,176 -3,00 3,1648 4,619 0,443

4 3,6612 5,167 0,774 2,5000 4,393 -3,00 4,901 4,468 0,433 2,5000 4,393 -3,00 3,5882 5,118 0,725

4+10,000 3,9834 5,535 0,989 2,5000 4,546 -3,00 5,027 4,621 0,406 2,5000 4,546 -3,00 3,4845 5,202 0,656

5 3,3269 5,193 0,551 2,5000 4,642 -3,00 5,139 4,717 0,422 2,5000 4,642 -3,00 3,3707 5,222 0,580

5+10,000 3,3516 5,258 0,568 2,5000 4,690 -3,00 5,230 4,765 0,465 2,5000 4,690 -3,00 3,5575 5,395 0,705

6 3,4090 5,320 0,606 2,5000 4,714 -3,00 5,107 4,789 0,318 2,5000 4,714 -3,00 3,3454 5,278 0,564

6+10,000 3,3522 5,306 0,568 2,5000 4,738 -3,00 5,137 4,813 0,324 2,5000 4,738 -3,00 3,1934 5,200 0,462

7 3,1865 5,252 0,458 2,5000 4,794 -3,00 5,236 4,869 0,367 2,5000 4,794 -3,00 3,2111 5,268 0,474

7+10,000 3,2149 5,394 0,477 2,5000 4,917 -3,00 5,358 4,992 0,366 2,5000 4,917 -3,00 3,3788 5,503 0,586

8 3,3011 5,584 0,534 2,5000 5,050 -3,00 5,546 5,125 0,421 2,5000 5,050 -3,00 3,4605 5,690 0,640

8+10,000 3,1680 5,585 0,445 2,5000 5,140 -3,00 5,622 5,215 0,407 2,5000 5,140 -3,00 3,4365 5,764 0,624

9 3,1018 5,610 0,401 2,5000 5,209 -3,00 5,634 5,284 0,350 2,5000 5,209 -3,00 3,3504 5,776 0,567

9+10,000 3,0863 5,669 0,391 2,5000 5,278 -3,00 5,689 5,353 0,336 2,5000 5,278 -3,00 3,2827 5,800 0,522

10 3,2387 5,859 0,492 2,5000 5,367 -3,00 5,821 5,442 0,379 2,5000 5,367 -3,00 3,3542 5,936 0,569

10+10,000 3,4951 6,159 0,663 2,5000 5,496 -3,00 6,057 5,571 0,486 2,5000 5,496 -3,00 3,3770 6,081 0,585

11 3,8215 6,527 0,881 2,5000 5,646 -3,00 6,207 5,721 0,486 2,5000 5,646 -3,00 3,3543 6,216 0,570

11+6,067 3,2863 6,261 0,524 2,5000 5,737 -3,00 6,212 5,812 0,400 2,5000 5,737 -3,00 3,2125 6,212 0,475



RUA JOSÉ MARIA PEREIRA

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JACARÉ

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 3,5897 3,934 0,393 3,0000 3,541 -3,00 3,941 3,631 0,310 3,0000 3,541 -3,00 3,6495 3,974 0,433

1 3,5886 4,024 0,392 3,0000 3,632 -3,00 3,934 3,722 0,212 3,0000 3,632 -3,00 3,4975 3,964 0,332

2 3,5656 4,100 0,377 3,0000 3,723 -3,00 4,037 3,813 0,224 3,0000 3,723 -3,00 3,5348 4,080 0,357

2+10,000 3,9030 4,370 0,602 3,0000 3,768 -3,00 4,133 3,858 0,275 3,0000 3,768 -3,00 3,6488 4,201 0,433

3 3,8384 4,390 0,559 3,0000 3,831 -3,00 4,213 3,921 0,292 3,0000 3,831 -3,00 3,7185 4,310 0,479

3+10,000 4,3085 4,800 0,872 3,0000 3,928 -3,00 4,341 4,018 0,323 3,0000 3,928 -3,00 3,8591 4,501 0,573

4 4,7642 5,218 1,176 3,0000 4,042 -3,00 4,509 4,132 0,377 3,0000 4,042 -3,00 4,6647 5,152 1,110

5 4,3498 5,170 0,900 3,0000 4,270 -3,00 4,822 4,360 0,462 3,0000 4,270 -3,00 4,7295 5,423 1,153

6 4,1027 5,234 0,735 3,0000 4,499 -3,00 4,992 4,589 0,403 3,0000 4,499 -3,00 4,3149 5,376 0,877

6+10,000 4,4114 5,554 0,941 3,0000 4,613 -3,00 5,101 4,703 0,398 3,0000 4,613 -3,00 4,2312 5,434 0,821

7 4,2375 5,560 0,825 3,0000 4,735 -3,00 5,127 4,825 0,302 3,0000 4,735 -3,00 4,1284 5,487 0,752

7+10,000 4,0184 5,553 0,679 3,0000 4,874 -3,00 5,299 4,964 0,335 3,0000 4,874 -3,00 4,0231 5,556 0,682

8 4,0619 5,730 0,708 3,0000 5,022 -3,00 5,421 5,112 0,309 3,0000 5,022 -3,00 3,6700 5,469 0,447

9 3,4678 5,629 0,312 3,0000 5,317 -3,00 5,547 5,407 0,140 3,0000 5,317 -3,00 3,5671 5,695 0,378

10 4,0821 6,333 0,721 3,0000 5,612 -3,00 6,056 5,702 0,354 3,0000 5,612 -3,00 3,7170 6,090 0,478

10+15,408 3,7426 6,334 0,495 3,0000 5,839 -3,00 6,239 5,929 0,310 3,0000 5,839 -3,00 3,7090 6,312 0,473



RUA MILTON MACEDO DA CRUZ

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JACARÉ

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 4,2575 6,888 0,505 3,5000 6,383 -3,00 6,888 6,488 0,400 3,5000 6,383 -3,00 4,2646 6,893 0,510

1 4,6574 7,098 0,772 3,5000 6,326 -3,00 6,894 6,431 0,463 3,5000 6,326 -3,00 4,8358 7,217 0,891

1+10,000 4,6313 7,051 0,754 3,5000 6,297 -3,00 6,849 6,402 0,447 3,5000 6,297 -3,00 4,5552 7,000 0,703

1+14,749 4,5857 7,003 0,724 3,5000 6,279 -3,00 6,821 6,384 0,437 3,5000 6,279 -3,00 4,4420 6,907 0,628

2 4,5872 6,975 0,725 3,5000 6,250 -3,00 6,773 6,355 0,418 3,5000 6,250 -3,00 4,2921 6,778 0,528

2+10,000 4,4735 6,818 0,649 3,5000 6,169 -3,00 6,655 6,274 0,381 3,5000 6,169 -3,00 4,3175 6,714 0,545

3 4,4120 6,677 0,608 3,5000 6,069 -3,00 6,584 6,174 0,410 3,5000 6,069 -3,00 4,3364 6,627 0,558

4 4,6217 6,618 0,748 3,5000 5,870 -3,00 6,396 5,975 0,421 3,5000 5,870 -3,00 4,3355 6,427 0,557

4+10,000 4,3498 6,337 0,567 3,5000 5,770 -3,00 6,266 5,875 0,391 3,5000 5,770 -3,00 4,3268 6,321 0,551

5 4,7617 6,502 0,841 3,5000 5,661 -3,00 6,176 5,766 0,410 3,5000 5,661 -3,00 4,3582 6,233 0,572

5+10,000 4,9210 6,479 0,947 3,5000 5,532 -3,00 6,045 5,637 0,408 3,5000 5,532 -3,00 4,3632 6,107 0,575

6 4,4800 6,045 0,653 3,5000 5,392 -3,00 5,839 5,497 0,342 3,5000 5,392 -3,00 4,2713 5,906 0,514

6+10,000 4,2111 5,727 0,474 3,5000 5,253 -3,00 5,685 5,358 0,327 3,5000 5,253 -3,00 4,2600 5,760 0,507

7 4,3179 5,680 0,545 3,5000 5,135 -3,00 5,619 5,240 0,379 3,5000 5,135 -3,00 4,2389 5,628 0,493

7+10,000 4,4450 5,690 0,630 3,5000 5,060 -3,00 5,612 5,165 0,447 3,5000 5,060 -3,00 4,4295 5,680 0,620

7+15,430 4,3398 5,591 0,560 3,5000 5,031 -3,00 5,611 5,136 0,475 3,5000 5,031 -3,00 4,4920 5,692 0,661

8 4,6323 5,761 0,755 3,5000 5,006 -3,00 5,583 5,111 0,472 3,5000 5,006 -3,00 4,4757 5,656 0,650

8+10,000 4,8025 5,821 0,868 3,5000 4,953 -3,00 5,504 5,058 0,446 3,5000 4,953 -3,00 4,4732 5,602 0,649

9 4,4028 5,491 0,602 3,5000 4,889 -3,00 5,404 4,994 0,410 3,5000 4,889 -3,00 4,3919 5,484 0,595

9+10,000 4,1714 5,252 0,448 3,5000 4,804 -3,00 5,300 4,909 0,391 3,5000 4,804 -3,00 4,2115 5,278 0,474

10 4,3768 5,294 0,585 3,5000 4,709 -3,00 5,196 4,814 0,382 3,5000 4,709 -3,00 4,3856 5,299 0,590

11 4,3679 5,098 0,579 3,5000 4,519 -3,00 4,939 4,624 0,315 3,5000 4,519 -3,00 4,2808 5,040 0,521

12 4,4114 4,937 0,608 3,5000 4,329 -3,00 4,679 4,434 0,245 3,5000 4,329 -3,00 3,9751 4,646 0,317

13 3,9889 4,465 0,326 3,5000 4,139 -3,00 4,480 4,244 0,236 3,5000 4,139 -3,00 4,0339 4,495 0,356

13+10,000 4,1500 4,477 0,433 3,5000 4,044 -3,00 4,417 4,149 0,268 3,5000 4,044 -3,00 4,0977 4,442 0,398

13+16,280 4,0940 4,389 0,396 3,5000 3,993 -3,00 4,379 4,098 0,281 3,5000 3,993 -3,00 4,1048 4,396 0,403

14 4,0567 4,341 0,371 3,5000 3,970 -3,00 4,341 4,075 0,266 3,5000 3,970 -3,00 4,0943 4,366 0,396

14+10,000 4,0153 4,279 0,344 3,5000 3,935 -3,00 4,237 4,040 0,197 3,5000 3,935 -3,00 4,0010 4,269 0,334

15 4,0270 4,272 0,351 3,5000 3,921 -3,00 4,215 4,026 0,189 3,5000 3,921 -3,00 3,9583 4,227 0,306

16 3,9845 4,216 0,323 3,5000 3,893 -3,00 4,173 3,998 0,175 3,5000 3,893 -3,00 3,8954 4,157 0,264

17 4,2409 4,358 0,494 3,5000 3,864 -3,00 4,359 3,969 0,390 3,5000 3,864 -3,00 4,1829 4,319 0,455

18 4,0566 4,207 0,371 3,5000 3,836 -3,00 4,019 3,941 0,078 3,5000 3,836 -3,00 3,8292 4,055 0,219

19 3,8480 4,039 0,232 3,5000 3,807 -3,00 3,930 3,912 0,018 3,5000 3,807 -3,00 3,6669 3,918 0,111

20 3,8882 4,038 0,259 3,5000 3,779 -3,00 3,933 3,884 0,049 3,5000 3,779 -3,00 3,9936 4,108 0,329

21 3,9119 4,026 0,275 3,5000 3,751 -3,00 3,986 3,856 0,130 3,5000 3,751 -3,00 3,7559 3,922 0,171

22 3,9695 4,035 0,313 3,5000 3,722 -3,00 4,018 3,827 0,191 3,5000 3,722 -3,00 4,0357 4,079 0,357

23 3,8997 3,960 0,266 3,5000 3,694 -3,00 4,022 3,799 0,223 3,5000 3,694 -3,00 4,2179 4,173 0,479

24 4,0736 4,047 0,382 3,5000 3,665 -3,00 4,008 3,770 0,238 3,5000 3,665 -3,00 4,0855 4,055 0,390

25 4,3298 4,190 0,553 3,5000 3,637 -3,00 4,153 3,742 0,411 3,5000 3,637 -3,00 4,5351 4,327 0,690

26 4,1392 4,035 0,426 3,5000 3,609 -3,00 4,092 3,714 0,378 3,5000 3,609 -3,00 4,4781 4,261 0,652

26+6,007 4,1175 4,012 0,412 3,5000 3,600 -3,00 4,105 3,705 0,400 3,5000 3,600 -3,00 4,3952 4,197 0,597



RUA ROSEMIRO RODRIGUES DE LIMA

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JACARÉ

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 3,6144 3,933 0,410 3,0000 3,523 -3,00 3,923 3,613 0,310 3,0000 3,523 -3,00 3,3889 3,782 0,259

1 3,5130 3,905 0,342 3,0000 3,563 -3,00 3,772 3,653 0,119 3,0000 3,563 -3,00 3,3688 3,809 0,246

2 3,3825 3,858 0,255 3,0000 3,603 -3,00 3,865 3,693 0,172 3,0000 3,603 -3,00 3,6392 4,029 0,426

2+10,000 3,3488 3,856 0,233 3,0000 3,623 -3,00 3,924 3,713 0,211 3,0000 3,623 -3,00 3,5118 3,964 0,341

3 3,4354 3,987 0,290 3,0000 3,697 -3,00 4,017 3,787 0,230 3,0000 3,697 -3,00 3,6177 4,109 0,412

3+5,616 3,4828 4,109 0,322 3,0000 3,787 -3,00 4,070 3,877 0,193 3,0000 3,787 -3,00 3,6383 4,213 0,426

3+10,000 3,5029 4,216 0,335 3,0000 3,881 -3,00 4,218 3,971 0,247 3,0000 3,881 -3,00 3,5712 4,262 0,381

4 4,1706 4,899 0,780 3,0000 4,119 -3,00 4,485 4,209 0,276 3,0000 4,119 -3,00 3,6495 4,552 0,433

5 4,2319 5,416 0,821 3,0000 4,595 -3,00 4,916 4,685 0,231 3,0000 4,595 -3,00 4,0576 5,300 0,705

5+10,000 4,0503 5,534 0,700 3,0000 4,834 -3,00 5,048 4,924 0,124 3,0000 4,834 -3,00 3,9751 5,484 0,650

6 3,7243 5,491 0,483 3,0000 5,008 -3,00 5,472 5,098 0,374 3,0000 5,008 -3,00 3,7612 5,515 0,507

6+10,000 3,5389 5,413 0,359 3,0000 5,054 -3,00 5,261 5,144 0,117 3,0000 5,054 -3,00 3,5715 5,435 0,381

7 3,3496 5,270 0,233 3,0000 5,037 -3,00 5,309 5,127 0,182 3,0000 5,037 -3,00 3,4813 5,358 0,321

7+10,000 3,5055 5,356 0,337 3,0000 5,019 -3,00 5,355 5,109 0,246 3,0000 5,019 -3,00 3,6015 5,420 0,401

8 3,9833 5,705 0,656 3,0000 5,049 -3,00 5,402 5,139 0,263 3,0000 5,049 -3,00 3,9325 5,671 0,622

8+10,000 3,6044 5,579 0,403 3,0000 5,176 -3,00 5,519 5,266 0,253 3,0000 5,176 -3,00 3,9174 5,788 0,612

9 3,5157 5,694 0,344 3,0000 5,350 -3,00 5,647 5,440 0,207 3,0000 5,350 -3,00 3,9483 5,982 0,632

10 3,2135 5,840 0,142 3,0000 5,698 -3,00 5,872 5,788 0,084 3,0000 5,698 -3,00 3,4907 6,025 0,327

10+6,476 3,3697 6,057 0,246 3,0000 5,811 -3,00 6,211 5,901 0,310 3,0000 5,811 -3,00 3,4595 6,117 0,306



RUA JOSÉ GOMES RIBEIRO

MAPA DE CUBAÇÃO

JARDIM BRASÍLIA

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 2,309 0,000

1 0,432 0,118

10,000 27,410 27,410 1,180 1,180

2 1,970 0,000

10,000 24,020 51,430 1,180 2,360

3 3,584 0,000

10,000 55,540 106,970 0,000 2,360

4 2,532 0,000

10,000 61,160 168,130 0,000 2,360

4+10,000 2,641 0,000

5,000 25,865 193,995 0,000 2,360

5 3,159 0,000

5,000 29,000 222,995 0,000 2,360

5+10,000 3,009 0,000

5,000 30,840 253,835 0,000 2,360

5+15,513 2,442 0,000

2,757 15,026 268,861 0,000 2,360

Corte Aterro

Áreas

Volumes

22,0780 m² 0,118 m²

268,861 m3 2,360 m3



RUA MILTON HERCULANO ARAUJO

MAPA DE CUBAÇÃO

JARDIM BRASÍLIA

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 3,628 0,000

1 0,838 0,000

10,000 44,660 44,660 0,000 0,000

2 0,238 0,034

10,000 10,760 55,420 0,340 0,340

3 2,426 0,000

10,000 26,640 82,060 0,340 0,680

3+11,209 2,853 0,000

5,605 29,586 111,646 0,000 0,680

4 2,813 0,000

4,395 24,905 136,551 0,000 0,680

5 3,488 0,000

10,000 63,010 199,561 0,000 0,680

6 3,448 0,000

10,000 69,360 268,921 0,000 0,680

7 1,715 0,000

10,000 51,630 320,551 0,000 0,680

8 0,973 0,000

10,000 26,880 347,431 0,000 0,680

9 1,424 0,000

10,000 23,970 371,401 0,000 0,680

9+11,617 1,431 0,000

5,808 16,583 387,984 0,000 0,680

10 2,263 0,000

4,192 15,483 403,467 0,000 0,680

11 3,375 0,000

10,000 56,380 459,847 0,000 0,680

12 3,657 0,000

10,000 70,320 530,167 0,000 0,680

13 4,238 0,000

10,000 78,950 609,117 0,000 0,680

13+11,561 3,555 0,000

5,780 45,047 654,164 0,000 0,680

Corte Aterro

Áreas

Volumes

42,3630 m² 0,034 m²

654,164 m3 0,680 m3



RUA PROJETADA 01.

MAPA DE CUBAÇÃO

JARDIM BRASÍLIA

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 2,513 0,000

1 3,298 0,000

10,000 58,110 58,110 0,000 0,000

2 2,839 0,000

10,000 61,370 119,480 0,000 0,000

3 2,751 0,000

10,000 55,900 175,380 0,000 0,000

3+0,892 2,435 0,000

0,446 2,313 177,693 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

13,8360 m² 0,000 m²

177,693 m3 0,000 m3



RUA PROJETADA 02.

MAPA DE CUBAÇÃO

JARDIM BRASÍLIA

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 2,528 0,000

1 2,212 0,000

10,000 47,400 47,400 0,000 0,000

2 2,254 0,000

10,000 44,660 92,060 0,000 0,000

2+10,000 1,691 0,000

5,000 19,725 111,785 0,000 0,000

3 1,290 0,000

5,000 14,905 126,690 0,000 0,000

3+10,000 1,497 0,000

5,000 13,935 140,625 0,000 0,000

3+18,818 2,268 0,000

4,409 16,600 157,225 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

13,7400 m² 0,000 m²

157,225 m3 0,000 m3



RUA PROJETADA 03.

MAPA DE CUBAÇÃO

JARDIM BRASÍLIA

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 2,525 0,000

1 0,917 0,000

10,000 34,420 34,420 0,000 0,000

2 2,974 0,000

10,000 38,910 73,330 0,000 0,000

3 2,086 0,000

10,000 50,600 123,930 0,000 0,000

4 2,436 0,000

10,000 45,220 169,150 0,000 0,000

4+8,231 2,281 0,000

4,115 19,413 188,563 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

13,2190 m² 0,000 m²

188,563 m3 0,000 m3



RUA PROJETADA 04.

MAPA DE CUBAÇÃO

JARDIM BRASÍLIA

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 3,682 0,000

1 3,419 0,000

10,000 71,010 71,010 0,000 0,000

2 4,757 0,000

10,000 81,760 152,770 0,000 0,000

3 4,187 0,000

10,000 89,440 242,210 0,000 0,000

3+10,000 4,336 0,000

5,000 42,615 284,825 0,000 0,000

4 3,886 0,000

5,000 41,110 325,935 0,000 0,000

4+10,000 3,046 0,000

5,000 34,660 360,595 0,000 0,000

4+17,468 3,644 0,000

3,734 24,980 385,575 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

30,9570 m² 0,000 m²

385,575 m3 0,000 m3



RUA JOSÉ GOMES RIBEIRO

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JARDIM BRASÍLIA

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 3,5636 5,679 0,376 3,0000 5,303 -3,00 5,703 5,393 0,310 3,0000 5,303 -3,00 3,5829 5,692 0,389

1 3,1633 5,512 0,109 3,0000 5,403 -3,00 5,412 5,493 -0,081 3,0000 5,403 -3,00 3,5267 5,754 0,351

2 3,8801 6,090 0,587 3,0000 5,503 -3,00 5,727 5,593 0,134 3,0000 5,503 -3,00 3,5873 5,895 0,392

3 4,0727 6,265 0,715 3,0000 5,550 -3,00 6,001 5,640 0,361 3,0000 5,550 -3,00 4,1701 6,330 0,780

4 3,7763 6,010 0,518 3,0000 5,492 -3,00 5,903 5,582 0,321 3,0000 5,492 -3,00 3,7819 6,013 0,521

4+10,000 3,6056 5,841 0,404 3,0000 5,437 -3,00 5,875 5,527 0,348 3,0000 5,437 -3,00 3,8614 6,011 0,574

5 3,9150 5,943 0,610 3,0000 5,333 -3,00 5,781 5,423 0,358 3,0000 5,333 -3,00 4,0275 6,018 0,685

5+10,000 3,7919 5,662 0,528 3,0000 5,134 -3,00 5,539 5,224 0,315 3,0000 5,134 -3,00 4,0895 5,860 0,726

5+15,513 3,6000 5,398 0,400 3,0000 4,998 -3,00 5,398 5,088 0,310 3,0000 4,998 -3,00 3,6828 5,453 0,455



RUA MILTON HERCULANO ARAUJO

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JARDIM BRASÍLIA

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 4,2689 3,297 0,513 3,5000 2,784 -3,00 3,288 2,889 0,399 3,5000 2,784 -3,00 4,3033 3,320 0,536

1 3,8818 3,079 0,255 3,5000 2,824 -3,00 2,979 2,929 0,050 3,5000 2,824 -3,00 3,6741 2,940 0,116

2 3,7240 3,013 0,149 3,5000 2,864 -3,00 2,936 2,969 -0,033 3,5000 2,864 -3,00 3,5469 2,895 0,031

3 4,3665 3,482 0,578 3,5000 2,904 -3,00 3,264 3,009 0,255 3,5000 2,904 -3,00 3,8177 3,116 0,212

3+11,209 4,3250 3,476 0,550 3,5000 2,926 -3,00 3,321 3,031 0,290 3,5000 2,926 -3,00 4,0858 3,317 0,391

4 4,2218 3,424 0,481 3,5000 2,943 -3,00 3,317 3,048 0,269 3,5000 2,943 -3,00 4,2769 3,461 0,518

5 4,5543 3,686 0,703 3,5000 2,983 -3,00 3,442 3,088 0,354 3,5000 2,983 -3,00 4,2908 3,510 0,527

6 4,2494 3,496 0,500 3,5000 2,996 -3,00 3,476 3,101 0,375 3,5000 2,996 -3,00 4,3250 3,546 0,550

7 3,9632 3,264 0,309 3,5000 2,955 -3,00 3,238 3,060 0,178 3,5000 2,955 -3,00 3,8827 3,210 0,255

8 3,8619 3,128 0,241 3,5000 2,887 -3,00 3,062 2,992 0,070 3,5000 2,887 -3,00 3,7353 3,044 0,157

9 3,9961 3,149 0,331 3,5000 2,818 -3,00 3,046 2,923 0,123 3,5000 2,818 -3,00 3,8592 3,057 0,239

9+11,617 4,0761 3,162 0,384 3,5000 2,778 -3,00 3,000 2,883 0,117 3,5000 2,778 -3,00 3,7788 2,964 0,186

10 4,0308 3,104 0,354 3,5000 2,750 -3,00 3,049 2,855 0,194 3,5000 2,750 -3,00 4,1999 3,217 0,467

11 4,3317 3,235 0,554 3,5000 2,681 -3,00 3,109 2,786 0,323 3,5000 2,681 -3,00 4,3294 3,234 0,553

12 4,2832 3,135 0,522 3,5000 2,613 -3,00 3,115 2,718 0,397 3,5000 2,613 -3,00 4,4635 3,255 0,642

13 4,4782 3,196 0,652 3,5000 2,544 -3,00 3,072 2,649 0,423 3,5000 2,544 -3,00 4,5681 3,256 0,712

13+11,561 4,2785 3,024 0,519 3,5000 2,505 -3,00 3,009 2,610 0,399 3,5000 2,505 -3,00 4,5848 3,228 0,723



RUA PROJETADA 01.

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JARDIM BRASÍLIA

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 3,1843 5,682 0,456 2,5000 5,226 -3,00 5,701 5,301 0,400 2,5000 5,226 -3,00 3,2273 5,711 0,485

1 3,3626 6,054 0,575 2,5000 5,479 -3,00 6,094 5,554 0,540 2,5000 5,479 -3,00 3,3564 6,050 0,571

2 3,2734 5,955 0,516 2,5000 5,439 -3,00 5,978 5,514 0,464 2,5000 5,439 -3,00 3,1886 5,898 0,459

3 3,1144 5,661 0,410 2,5000 5,251 -3,00 5,737 5,326 0,411 2,5000 5,251 -3,00 3,3999 5,851 0,600

3+0,892 3,0980 5,642 0,399 2,5000 5,243 -3,00 5,718 5,318 0,400 2,5000 5,243 -3,00 3,2187 5,722 0,479



RUA PROJETADA 02.

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JARDIM BRASÍLIA

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 3,1907 5,591 0,460 2,5000 5,131 -3,00 5,606 5,206 0,400 2,5000 5,131 -3,00 3,2427 5,626 0,495

1 3,1193 5,584 0,413 2,5000 5,171 -3,00 5,553 5,246 0,307 2,5000 5,171 -3,00 3,2977 5,703 0,532

2 3,1617 5,652 0,441 2,5000 5,211 -3,00 5,561 5,286 0,275 2,5000 5,211 -3,00 3,4361 5,835 0,624

2+10,000 3,0435 5,592 0,362 2,5000 5,230 -3,00 5,530 5,305 0,225 2,5000 5,230 -3,00 3,2547 5,733 0,503

3 2,9018 5,558 0,268 2,5000 5,290 -3,00 5,551 5,365 0,186 2,5000 5,290 -3,00 3,0704 5,670 0,380

3+10,000 2,9175 5,705 0,278 2,5000 5,427 -3,00 5,672 5,502 0,170 2,5000 5,427 -3,00 3,1615 5,868 0,441

3+18,818 3,1048 5,986 0,403 2,5000 5,583 -3,00 6,058 5,658 0,400 2,5000 5,583 -3,00 3,1323 6,005 0,422



RUA PROJETADA 03.

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JARDIM BRASÍLIA

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 3,1823 5,682 0,455 2,5000 5,227 -3,00 5,702 5,302 0,400 2,5000 5,227 -3,00 3,2475 5,725 0,498

1 2,8245 4,640 0,216 2,5000 4,424 -3,00 4,614 4,499 0,115 2,5000 4,424 -3,00 2,8521 4,659 0,235

2 3,3419 4,750 0,561 2,5000 4,189 -3,00 4,676 4,264 0,412 2,5000 4,189 -3,00 3,5608 4,896 0,707

3 2,9741 4,669 0,316 2,5000 4,353 -3,00 4,713 4,428 0,285 2,5000 4,353 -3,00 3,3739 4,936 0,583

4 3,0548 5,116 0,370 2,5000 4,746 -3,00 5,103 4,821 0,282 2,5000 4,746 -3,00 3,5889 5,472 0,726

4+8,231 3,0087 5,294 0,339 2,5000 4,955 -3,00 5,430 5,030 0,400 2,5000 4,955 -3,00 3,2426 5,450 0,495



RUA PROJETADA 04.

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JARDIM BRASÍLIA

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 4,2574 5,728 0,505 3,5000 5,223 -3,00 5,728 5,328 0,400 3,5000 5,223 -3,00 4,3530 5,792 0,569

1 4,4460 5,571 0,631 3,5000 4,940 -3,00 5,351 5,045 0,306 3,5000 4,940 -3,00 4,4253 5,557 0,617

2 4,5310 5,532 0,687 3,5000 4,845 -3,00 5,360 4,950 0,410 3,5000 4,845 -3,00 4,8167 5,723 0,878

3 4,7058 5,649 0,804 3,5000 4,845 -3,00 5,303 4,950 0,353 3,5000 4,845 -3,00 4,5028 5,514 0,669

3+10,000 4,8866 5,769 0,924 3,5000 4,845 -3,00 5,348 4,950 0,398 3,5000 4,845 -3,00 4,4911 5,506 0,661

4 4,7108 5,703 0,807 3,5000 4,896 -3,00 5,350 5,001 0,349 3,5000 4,896 -3,00 4,4218 5,511 0,615

4+10,000 4,5470 5,749 0,698 3,5000 5,051 -3,00 5,447 5,156 0,291 3,5000 5,051 -3,00 3,9815 5,372 0,321

4+17,468 4,3336 5,761 0,556 3,5000 5,205 -3,00 5,710 5,310 0,400 3,5000 5,205 -3,00 4,2366 5,696 0,491



RUA ANTONIO F. DE OLIVEIRA

MAPA DE CUBAÇÃO

CAMBOINHA

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 2,566 0,000

1 1,520 0,000

10,000 40,860 40,860 0,000 0,000

2 1,827 0,000

10,000 33,470 74,330 0,000 0,000

3 2,355 0,000

10,000 41,820 116,150 0,000 0,000

4 2,710 0,000

10,000 50,650 166,800 0,000 0,000

4+16,583 2,096 0,000

8,292 39,849 206,649 0,000 0,000

5 2,673 0,000

1,709 8,148 214,797 0,000 0,000

6 2,188 0,000

10,000 48,610 263,407 0,000 0,000

7 2,235 0,000

10,000 44,230 307,637 0,000 0,000

8 2,307 0,000

10,000 45,420 353,057 0,000 0,000

9 1,611 0,000

10,000 39,180 392,237 0,000 0,000

10 0,838 0,000

10,000 24,490 416,727 0,000 0,000

10+16,969 2,417 0,000

8,484 27,617 444,344 0,000 0,000

11 2,279 0,000

1,516 7,117 451,461 0,000 0,000

12 1,521 0,000

10,000 38,000 489,461 0,000 0,000

13 1,845 0,000

10,000 33,660 523,121 0,000 0,000

14 2,660 0,000

10,000 45,050 568,171 0,000 0,000

15 1,915 0,000

10,000 45,750 613,921 0,000 0,000

16 2,867 0,000

10,000 47,820 661,741 0,000 0,000

16+17,939 2,560 0,000

8,970 48,677 710,418 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

42,9900 m² 0,000 m²

710,418 m3 0,000 m3



RUA AUGUSTO JOSÉ DE C. FREITAS

MAPA DE CUBAÇÃO

CAMBOINHA

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 2,172 0,000

1 1,234 0,000

10,000 34,060 34,060 0,000 0,000

2 1,145 0,000

10,000 23,790 57,850 0,000 0,000

3 0,981 0,000

10,000 21,260 79,110 0,000 0,000

4 1,318 0,000

10,000 22,990 102,100 0,000 0,000

5 1,369 0,000

10,000 26,870 128,970 0,000 0,000

6 2,081 0,000

10,000 34,500 163,470 0,000 0,000

7 0,835 0,000

10,000 29,160 192,630 0,000 0,000

8 2,142 0,000

10,000 29,770 222,400 0,000 0,000

9 2,309 0,000

10,000 44,510 266,910 0,000 0,000

10 3,184 0,000

10,000 54,930 321,840 0,000 0,000

10+13,146 2,470 0,000

6,573 37,164 359,004 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

21,2400 m² 0,000 m²

359,004 m3 0,000 m3



RUA NILO MONTENEGRO

MAPA DE CUBAÇÃO

CAMBOINHA

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 3,545 0,000

1 4,499 0,000

10,000 80,440 80,440 0,000 0,000

2 3,814 0,000

10,000 83,130 163,570 0,000 0,000

3 3,119 0,000

10,000 69,330 232,900 0,000 0,000

4 2,586 0,000

10,000 57,050 289,950 0,000 0,000

5 2,802 0,000

10,000 53,880 343,830 0,000 0,000

6 2,359 0,000

10,000 51,610 395,440 0,000 0,000

7 1,341 0,000

10,000 37,000 432,440 0,000 0,000

7+10,000 1,686 0,000

5,000 15,135 447,575 0,000 0,000

8 1,054 0,000

5,000 13,700 461,275 0,000 0,000

8+10,000 0,745 0,000

5,000 8,995 470,270 0,000 0,000

9 0,430 0,036

5,000 5,875 476,145 0,180 0,180

9+12,548 0,051 0,532

6,274 3,018 479,163 3,564 3,744

10 0,000 0,762

3,726 0,190 479,353 4,821 8,565

11 0,632 0,163

10,000 6,320 485,673 9,250 17,815

12 0,570 0,000

10,000 12,020 497,693 1,630 19,445

13 1,124 0,000

10,000 16,940 514,633 0,000 19,445

14 1,307 0,000

10,000 24,310 538,943 0,000 19,445

15 2,300 0,000

10,000 36,070 575,013 0,000 19,445

16 3,670 0,000

10,000 59,700 634,713 0,000 19,445

16+12,871 3,439 0,000

6,435 45,750 680,463 0,000 19,445

Corte Aterro

Áreas

Volumes

41,0730 m² 1,493 m²

680,463 m3 19,445 m3



RUA SABINO GOMES REZENDE

MAPA DE CUBAÇÃO

CAMBOINHA

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 2,310 0,000

1 0,862 0,000

10,000 31,720 31,720 0,000 0,000

2 0,677 0,000

10,000 15,390 47,110 0,000 0,000

3 0,950 0,000

10,000 16,270 63,380 0,000 0,000

4 2,473 0,000

10,000 34,230 97,610 0,000 0,000

5 2,499 0,000

10,000 49,720 147,330 0,000 0,000

6 2,229 0,000

10,000 47,280 194,610 0,000 0,000

7 1,902 0,000

10,000 41,310 235,920 0,000 0,000

8 1,066 0,000

10,000 29,680 265,600 0,000 0,000

9 0,482 0,000

10,000 15,480 281,080 0,000 0,000

10 0,621 0,000

10,000 11,030 292,110 0,000 0,000

11 0,857 0,000

10,000 14,780 306,890 0,000 0,000

11+17,432 2,473 0,000

8,716 29,024 335,914 0,000 0,000

12 2,315 0,000

1,284 6,148 342,062 0,000 0,000

13 1,308 0,000

10,000 36,230 378,292 0,000 0,000

14 0,050 0,400

10,000 13,580 391,872 4,000 4,000

15 0,572 0,000

10,000 6,220 398,092 4,000 8,000

16 0,062 0,233

10,000 6,340 404,432 2,330 10,330

16+17,999 2,392 0,000

9,000 22,085 426,517 2,097 12,427

Corte Aterro

Áreas

Volumes

26,1000 m² 0,633 m²

426,517 m3 12,427 m3



RUA AUGUSTO JOSÉ DE C. FREITAS

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

CAMBOINHA

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 2,9942 8,891 0,329 2,5000 8,562 -3,00 9,036 8,637 0,399 2,5000 8,562 -3,00 3,2779 9,081 0,519

1 2,9426 8,887 0,295 2,5000 8,592 -3,00 8,837 8,667 0,170 2,5000 8,592 -3,00 3,0482 8,957 0,365

2 2,9716 8,936 0,314 2,5000 8,622 -3,00 8,868 8,697 0,171 2,5000 8,622 -3,00 2,7851 8,812 0,190

3 3,1397 9,078 0,426 2,5000 8,652 -3,00 8,846 8,727 0,119 2,5000 8,652 -3,00 2,7968 8,850 0,198

4 2,8654 8,925 0,244 2,5000 8,681 -3,00 8,935 8,756 0,179 2,5000 8,681 -3,00 3,1414 9,109 0,428

5 2,7977 8,909 0,198 2,5000 8,711 -3,00 8,972 8,786 0,186 2,5000 8,711 -3,00 3,1200 9,124 0,413

6 2,7950 8,904 0,197 2,5000 8,707 -3,00 9,101 8,782 0,319 2,5000 8,707 -3,00 3,3591 9,280 0,573

7 2,8334 8,857 0,222 2,5000 8,635 -3,00 8,816 8,710 0,106 2,5000 8,635 -3,00 3,0536 9,004 0,369

8 3,1435 8,958 0,429 2,5000 8,529 -3,00 8,935 8,604 0,331 2,5000 8,529 -3,00 3,1074 8,934 0,405

9 3,0354 8,779 0,357 2,5000 8,422 -3,00 8,888 8,497 0,391 2,5000 8,422 -3,00 3,2735 8,938 0,516

10 2,9885 8,642 0,326 2,5000 8,316 -3,00 8,898 8,391 0,507 2,5000 8,316 -3,00 3,6474 9,081 0,765

10+13,146 3,1540 8,682 0,436 2,5000 8,246 -3,00 8,721 8,321 0,400 2,5000 8,246 -3,00 3,2005 8,713 0,467



RUA ANTONIO F. DE OLIVEIRA

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

CAMBOINHA

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 3,1841 8,794 0,456 2,5000 8,338 -3,00 8,813 8,413 0,400 2,5000 8,338 -3,00 3,2670 8,849 0,511

1 2,9974 8,700 0,332 2,5000 8,368 -3,00 8,657 8,443 0,214 2,5000 8,368 -3,00 3,0289 8,721 0,353

2 3,1347 8,821 0,423 2,5000 8,398 -3,00 8,707 8,473 0,234 2,5000 8,398 -3,00 3,1396 8,824 0,426

3 3,3857 9,018 0,590 2,5000 8,428 -3,00 8,829 8,503 0,326 2,5000 8,428 -3,00 3,2921 8,956 0,528

4 3,2315 8,946 0,488 2,5000 8,458 -3,00 8,952 8,533 0,419 2,5000 8,458 -3,00 3,3071 8,996 0,538

4+16,583 3,4528 9,118 0,635 2,5000 8,483 -3,00 8,842 8,558 0,284 2,5000 8,483 -3,00 3,0806 8,870 0,387

5 3,6355 9,245 0,757 2,5000 8,488 -3,00 8,919 8,563 0,356 2,5000 8,488 -3,00 3,1105 8,895 0,407

6 3,1650 8,961 0,443 2,5000 8,518 -3,00 8,903 8,593 0,310 2,5000 8,518 -3,00 3,2623 9,026 0,508

7 3,2255 9,032 0,484 2,5000 8,548 -3,00 8,984 8,623 0,361 2,5000 8,548 -3,00 3,0417 8,909 0,361

8 3,2189 9,057 0,479 2,5000 8,578 -3,00 9,028 8,653 0,375 2,5000 8,578 -3,00 3,1323 9,000 0,422

9 3,0809 8,995 0,387 2,5000 8,608 -3,00 8,915 8,683 0,232 2,5000 8,608 -3,00 2,8970 8,873 0,265

10 2,8198 8,851 0,213 2,5000 8,638 -3,00 8,829 8,713 0,116 2,5000 8,638 -3,00 2,7675 8,816 0,178

10+16,969 3,4949 9,326 0,663 2,5000 8,663 -3,00 9,113 8,738 0,375 2,5000 8,663 -3,00 3,0365 9,021 0,358

11 3,3800 9,255 0,587 2,5000 8,668 -3,00 9,101 8,743 0,358 2,5000 8,668 -3,00 3,0440 9,031 0,363

12 3,0367 9,056 0,358 2,5000 8,698 -3,00 8,986 8,773 0,213 2,5000 8,698 -3,00 3,0592 9,071 0,373

13 3,0643 9,104 0,376 2,5000 8,728 -3,00 9,049 8,803 0,246 2,5000 8,728 -3,00 3,1772 9,179 0,451

14 3,0524 9,089 0,368 2,5000 8,721 -3,00 9,196 8,796 0,400 2,5000 8,721 -3,00 3,5014 9,389 0,668

15 3,1191 9,054 0,413 2,5000 8,641 -3,00 9,000 8,716 0,284 2,5000 8,641 -3,00 3,0487 9,007 0,366

16 3,4238 9,140 0,616 2,5000 8,524 -3,00 9,012 8,599 0,413 2,5000 8,524 -3,00 3,3881 9,116 0,592

16+17,939 3,2098 8,893 0,473 2,5000 8,420 -3,00 8,895 8,495 0,400 2,5000 8,420 -3,00 3,2477 8,918 0,498



RUA NILO MONTENEGRO

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

CAMBOINHA

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 4,1409 8,864 0,427 3,5000 8,437 -3,00 8,942 8,542 0,400 3,5000 8,437 -3,00 4,3915 9,031 0,594

1 4,5113 9,181 0,674 3,5000 8,507 -3,00 9,097 8,612 0,485 3,5000 8,507 -3,00 4,4815 9,161 0,654

2 4,3480 9,142 0,565 3,5000 8,577 -3,00 9,073 8,682 0,391 3,5000 8,577 -3,00 4,5226 9,259 0,682

3 4,1635 9,089 0,442 3,5000 8,647 -3,00 9,079 8,752 0,327 3,5000 8,647 -3,00 4,3811 9,234 0,587

4 4,1867 9,175 0,458 3,5000 8,717 -3,00 9,102 8,822 0,280 3,5000 8,717 -3,00 4,1279 9,136 0,419

5 4,0807 9,174 0,387 3,5000 8,787 -3,00 9,179 8,892 0,287 3,5000 8,787 -3,00 4,3332 9,342 0,555

6 4,0878 9,249 0,392 3,5000 8,857 -3,00 9,209 8,962 0,247 3,5000 8,857 -3,00 4,0380 9,216 0,359

7 4,0699 9,307 0,380 3,5000 8,927 -3,00 9,118 9,032 0,086 3,5000 8,927 -3,00 3,8576 9,165 0,238

7+10,000 4,3046 9,498 0,536 3,5000 8,962 -3,00 9,182 9,067 0,115 3,5000 8,962 -3,00 3,7957 9,159 0,197

8 4,0353 9,341 0,357 3,5000 8,984 -3,00 9,151 9,089 0,062 3,5000 8,984 -3,00 3,6964 9,115 0,131

8+10,000 3,8503 9,214 0,234 3,5000 8,980 -3,00 9,140 9,085 0,055 3,5000 8,980 -3,00 3,7061 9,117 0,137

9 3,7529 9,131 0,169 3,5000 8,962 -3,00 9,036 9,067 -0,031 3,5000 8,962 -3,00 3,5520 8,997 0,035

9+12,548 3,6320 9,029 0,088 3,5000 8,941 -3,00 8,900 9,046 -0,146 3,5000 8,941 -3,00 3,5607 8,901 -0,040

10 3,5245 8,903 -0,025 3,5000 8,928 -3,00 8,877 9,033 -0,156 3,5000 8,928 -3,00 3,6032 8,859 -0,069

11 4,1089 9,299 0,406 3,5000 8,893 -3,00 8,912 8,998 -0,086 3,5000 8,893 -3,00 3,5211 8,907 0,014

12 3,8320 9,080 0,221 3,5000 8,859 -3,00 8,996 8,964 0,032 3,5000 8,859 -3,00 3,6403 8,953 0,094

13 3,7020 8,959 0,135 3,5000 8,824 -3,00 9,023 8,929 0,094 3,5000 8,824 -3,00 3,8713 9,072 0,248

14 4,0514 9,158 0,368 3,5000 8,790 -3,00 9,004 8,895 0,109 3,5000 8,790 -3,00 3,7078 8,929 0,139

15 4,2899 9,282 0,527 3,5000 8,755 -3,00 9,088 8,860 0,228 3,5000 8,755 -3,00 3,9058 9,026 0,271

16 4,5537 9,423 0,702 3,5000 8,721 -3,00 9,218 8,826 0,392 3,5000 8,721 -3,00 4,2065 9,192 0,471

16+12,871 4,2185 9,177 0,479 3,5000 8,698 -3,00 9,203 8,803 0,400 3,5000 8,698 -3,00 4,2245 9,181 0,483



RUA SABINO GOMES REZENDE

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

CAMBOINHA

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 3,5850 9,077 0,390 3,0000 8,687 -3,00 9,087 8,777 0,310 3,0000 8,687 -3,00 3,6600 9,127 0,440

1 3,3870 8,985 0,258 3,0000 8,727 -3,00 8,898 8,817 0,081 3,0000 8,727 -3,00 3,2462 8,891 0,164

2 3,2185 8,913 0,146 3,0000 8,767 -3,00 8,928 8,857 0,071 3,0000 8,767 -3,00 3,2122 8,908 0,141

3 3,4042 9,076 0,269 3,0000 8,807 -3,00 8,975 8,897 0,078 3,0000 8,807 -3,00 3,2160 8,951 0,144

4 3,6428 9,276 0,429 3,0000 8,847 -3,00 9,211 8,937 0,274 3,0000 8,847 -3,00 3,8519 9,415 0,568

5 3,6226 9,302 0,415 3,0000 8,887 -3,00 9,299 8,977 0,322 3,0000 8,887 -3,00 3,6857 9,344 0,457

6 3,5873 9,301 0,392 3,0000 8,909 -3,00 9,296 8,999 0,297 3,0000 8,909 -3,00 3,5836 9,298 0,389

7 3,3874 9,150 0,258 3,0000 8,892 -3,00 9,195 8,982 0,213 3,0000 8,892 -3,00 3,7470 9,390 0,498

8 3,3842 9,113 0,256 3,0000 8,857 -3,00 9,087 8,947 0,140 3,0000 8,857 -3,00 3,2036 8,993 0,136

9 3,2469 8,987 0,165 3,0000 8,822 -3,00 8,931 8,912 0,019 3,0000 8,822 -3,00 3,2640 8,998 0,176

10 3,0814 8,841 0,054 3,0000 8,787 -3,00 8,919 8,877 0,042 3,0000 8,787 -3,00 3,4080 9,059 0,272

11 3,1467 8,849 0,098 3,0000 8,751 -3,00 8,943 8,841 0,102 3,0000 8,751 -3,00 3,3124 8,959 0,208

11+17,432 3,7607 9,228 0,507 3,0000 8,721 -3,00 9,102 8,811 0,291 3,0000 8,721 -3,00 3,9133 9,330 0,609

12 3,7651 9,226 0,510 3,0000 8,716 -3,00 9,076 8,806 0,270 3,0000 8,716 -3,00 3,8411 9,277 0,561

13 3,5128 9,023 0,342 3,0000 8,681 -3,00 8,893 8,771 0,122 3,0000 8,681 -3,00 3,4719 8,996 0,315

14 3,1259 8,730 0,084 3,0000 8,646 -3,00 8,592 8,736 -0,144 3,0000 8,646 -3,00 3,0104 8,639 -0,007

15 3,3933 8,873 0,262 3,0000 8,611 -3,00 8,733 8,701 0,032 3,0000 8,611 -3,00 3,1248 8,694 0,083

16 3,0893 8,635 0,060 3,0000 8,575 -3,00 8,588 8,665 -0,077 3,0000 8,575 -3,00 3,0223 8,560 -0,015

16+17,999 3,6417 8,972 0,428 3,0000 8,544 -3,00 8,944 8,634 0,310 3,0000 8,544 -3,00 3,5955 8,941 0,397



AV. MARIA A. DE ANDRADE

MAPA DE CUBAÇÃO

CAMBOINHA

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 3,604 0,000

1 4,348 0,000

10,000 79,520 79,520 0,000 0,000

2 3,287 0,000

10,000 76,350 155,870 0,000 0,000

2+10,000 3,524 0,000

5,000 34,055 189,925 0,000 0,000

3 3,826 0,000

5,000 36,750 226,675 0,000 0,000

3+10,000 4,541 0,000

5,000 41,835 268,510 0,000 0,000

4 4,902 0,000

5,000 47,215 315,725 0,000 0,000

5 4,454 0,000

10,000 93,560 409,285 0,000 0,000

6 2,983 0,000

10,000 74,370 483,655 0,000 0,000

7 3,050 0,000

10,000 60,330 543,985 0,000 0,000

8 1,263 0,000

10,000 43,130 587,115 0,000 0,000

9 2,602 0,000

10,000 38,650 625,765 0,000 0,000

9+13,467 2,808 0,000

6,734 36,428 662,193 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

45,1920 m² 0,000 m²

662,193 m3 0,000 m3



RUA IVO SOUTO MAIOR

MAPA DE CUBAÇÃO

CAMBOINHA

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 3,422 0,000

0+10,000 1,683 0,000

5,000 25,525 25,525 0,000 0,000

1 2,606 0,000

5,000 21,445 46,970 0,000 0,000

1+10,000 2,537 0,000

5,000 25,715 72,685 0,000 0,000

2 2,580 0,000

5,000 25,585 98,270 0,000 0,000

3 2,963 0,000

10,000 55,430 153,700 0,000 0,000

4 3,733 0,000

10,000 66,960 220,660 0,000 0,000

5 4,302 0,000

10,000 80,350 301,010 0,000 0,000

5+10,000 3,981 0,000

5,000 41,415 342,425 0,000 0,000

6 3,430 0,000

5,000 37,055 379,480 0,000 0,000

6+10,000 2,816 0,000

5,000 31,230 410,710 0,000 0,000

7 3,194 0,000

5,000 30,050 440,760 0,000 0,000

8 2,973 0,000

10,000 61,670 502,430 0,000 0,000

9 3,021 0,000

10,000 59,940 562,370 0,000 0,000

10 0,898 0,000

10,000 39,190 601,560 0,000 0,000

11 3,167 0,000

10,000 40,650 642,210 0,000 0,000

12 2,379 0,000

10,000 55,460 697,670 0,000 0,000

13 3,637 0,000

10,000 60,160 757,830 0,000 0,000

14 3,827 0,000

10,000 74,640 832,470 0,000 0,000

14+10,000 3,759 0,000

5,000 37,930 870,400 0,000 0,000

15 2,728 0,000

5,000 32,435 902,835 0,000 0,000

15+10,000 2,135 0,000

5,000 24,315 927,150 0,000 0,000

16 1,446 0,000

5,000 17,905 945,055 0,000 0,000

17 2,808 0,000

10,000 42,540 987,595 0,000 0,000



RUA IVO SOUTO MAIOR

MAPA DE CUBAÇÃO

CAMBOINHA

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

17 2,808 0,000

18 1,609 0,000

10,000 44,170 989,225 0,000 0,000

19 1,585 0,000

10,000 31,940 1.021,165 0,000 0,000

19+13,149 2,677 0,000

6,575 28,021 1.049,186 0,000 0,000

20 2,813 0,000

3,425 18,806 1.067,992 0,000 0,000

21 1,963 0,000

10,000 47,760 1.115,752 0,000 0,000

22 3,143 0,000

10,000 51,060 1.166,812 0,000 0,000

23 3,236 0,000

10,000 63,790 1.230,602 0,000 0,000

23+10,169 2,946 0,000

5,084 31,432 1.262,034 0,000 0,000

24 3,377 0,000

4,916 31,081 1.293,115 0,000 0,000

25 3,374 0,000

10,000 67,510 1.360,625 0,000 0,000

26 3,887 0,000

10,000 72,610 1.433,235 0,000 0,000

26+10,000 4,376 0,000

5,000 41,315 1.474,550 0,000 0,000

27 4,168 0,000

5,000 42,720 1.517,270 0,000 0,000

27+10,000 4,439 0,000

5,000 43,035 1.560,305 0,000 0,000

28 3,737 0,000

5,000 40,880 1.601,185 0,000 0,000

28+10,423 3,474 0,000

5,212 37,580 1.638,765 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

120,8290 m² 0,000 m²

1.681,305 m3 0,000 m3



RUA ZUILA ARAUJO MATOS

MAPA DE CUBAÇÃO

CAMBOINHA

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 3,498 0,000

1 3,452 0,000

10,000 69,500 69,500 0,000 0,000

2 4,161 0,000

10,000 76,130 145,630 0,000 0,000

3 3,850 0,000

10,000 80,110 225,740 0,000 0,000

4 3,906 0,000

10,000 77,560 303,300 0,000 0,000

5 2,685 0,000

10,000 65,910 369,210 0,000 0,000

5+10,000 2,476 0,000

5,000 25,805 395,015 0,000 0,000

6 3,531 0,000

5,000 30,035 425,050 0,000 0,000

6+10,000 3,461 0,000

5,000 34,960 460,010 0,000 0,000

7 2,967 0,000

5,000 32,140 492,150 0,000 0,000

8 3,027 0,000

10,000 59,940 552,090 0,000 0,000

9 3,097 0,000

10,000 61,240 613,330 0,000 0,000

9+14,763 2,460 0,000

7,382 41,019 654,349 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

42,5710 m² 0,000 m²

654,349 m3 0,000 m3



AV. MARIA A. DE ANDRADE

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

CAMBOINHA

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 4,2575 18,578 0,505 3,5000 18,073 -3,00 18,578 18,178 0,400 3,5000 18,073 -3,00 4,2936 18,602 0,529

1 4,4847 18,820 0,656 3,5000 18,164 -3,00 18,675 18,269 0,406 3,5000 18,164 -3,00 4,6384 18,923 0,759

2 4,4457 18,884 0,630 3,5000 18,254 -3,00 18,714 18,359 0,355 3,5000 18,254 -3,00 4,1912 18,715 0,461

2+10,000 4,4417 18,928 0,628 3,5000 18,300 -3,00 18,749 18,405 0,344 3,5000 18,300 -3,00 4,2267 18,784 0,484

3 4,3594 18,912 0,573 3,5000 18,339 -3,00 18,850 18,444 0,406 3,5000 18,339 -3,00 4,3082 18,878 0,539

3+10,000 4,3888 18,958 0,593 3,5000 18,365 -3,00 18,969 18,470 0,499 3,5000 18,365 -3,00 4,4807 19,019 0,654

4 4,5474 19,083 0,698 3,5000 18,385 -3,00 19,020 18,490 0,530 3,5000 18,385 -3,00 4,5755 19,102 0,717

5 4,6888 19,219 0,793 3,5000 18,426 -3,00 18,996 18,531 0,465 3,5000 18,426 -3,00 4,6133 19,168 0,742

6 4,2163 18,944 0,478 3,5000 18,466 -3,00 18,908 18,571 0,337 3,5000 18,466 -3,00 4,2912 18,993 0,527

7 4,2411 19,000 0,494 3,5000 18,506 -3,00 18,866 18,611 0,255 3,5000 18,506 -3,00 4,2543 19,009 0,503

8 3,8347 18,770 0,223 3,5000 18,547 -3,00 18,730 18,652 0,078 3,5000 18,547 -3,00 3,9518 18,848 0,301

9 4,1193 19,000 0,413 3,5000 18,587 -3,00 18,940 18,692 0,248 3,5000 18,587 -3,00 4,4425 19,215 0,628

9+13,467 4,0683 18,993 0,379 3,5000 18,614 -3,00 19,034 18,719 0,315 3,5000 18,614 -3,00 4,1410 19,041 0,427



RUA IVO SOUTO MAIOR

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

CAMBOINHA

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 4,2563 19,928 0,504 3,5000 19,424 -3,00 19,929 19,529 0,400 3,5000 19,424 -3,00 4,1911 19,885 0,461

0+10,000 3,9405 19,164 0,294 3,5000 18,870 -3,00 19,135 18,975 0,160 3,5000 18,870 -3,00 4,1751 19,320 0,450

1 4,1486 18,878 0,432 3,5000 18,446 -3,00 18,820 18,551 0,269 3,5000 18,446 -3,00 4,1815 18,900 0,454

1+10,000 4,1551 18,718 0,437 3,5000 18,281 -3,00 18,665 18,386 0,279 3,5000 18,281 -3,00 3,9887 18,607 0,326

2 4,0940 18,643 0,396 3,5000 18,247 -3,00 18,654 18,352 0,302 3,5000 18,247 -3,00 4,0617 18,621 0,374

3 4,2273 18,664 0,485 3,5000 18,179 -3,00 18,597 18,284 0,313 3,5000 18,179 -3,00 4,2211 18,660 0,481

4 4,3062 18,648 0,537 3,5000 18,111 -3,00 18,651 18,216 0,435 3,5000 18,111 -3,00 4,2491 18,610 0,499

5 4,4293 18,663 0,620 3,5000 18,043 -3,00 18,635 18,148 0,487 3,5000 18,043 -3,00 4,4613 18,684 0,641

5+10,000 4,3430 18,570 0,562 3,5000 18,008 -3,00 18,556 18,113 0,443 3,5000 18,008 -3,00 4,4420 18,636 0,628

6 4,3103 18,534 0,540 3,5000 17,994 -3,00 18,479 18,099 0,380 3,5000 17,994 -3,00 4,2935 18,523 0,529

6+10,000 4,2688 18,532 0,513 3,5000 18,019 -3,00 18,423 18,124 0,299 3,5000 18,019 -3,00 4,1295 18,439 0,420

7 4,2151 18,541 0,477 3,5000 18,064 -3,00 18,514 18,169 0,345 3,5000 18,064 -3,00 4,2831 18,586 0,522

8 4,0951 18,551 0,397 3,5000 18,154 -3,00 18,543 18,259 0,284 3,5000 18,154 -3,00 4,6297 18,907 0,753

9 3,9885 18,570 0,326 3,5000 18,244 -3,00 18,676 18,349 0,327 3,5000 18,244 -3,00 4,4364 18,868 0,624

10 3,7989 18,533 0,199 3,5000 18,334 -3,00 18,497 18,439 0,058 3,5000 18,334 -3,00 3,8886 18,593 0,259

11 4,6519 19,192 0,768 3,5000 18,424 -3,00 18,815 18,529 0,286 3,5000 18,424 -3,00 4,0217 18,772 0,348

12 4,2894 19,040 0,526 3,5000 18,514 -3,00 18,826 18,619 0,207 3,5000 18,514 -3,00 3,9574 18,819 0,305

13 4,6653 19,381 0,777 3,5000 18,604 -3,00 19,011 18,709 0,302 3,5000 18,604 -3,00 4,1600 19,044 0,440

14 4,5667 19,405 0,711 3,5000 18,694 -3,00 19,155 18,799 0,356 3,5000 18,694 -3,00 4,4301 19,314 0,620

14+10,000 4,5180 19,418 0,679 3,5000 18,739 -3,00 19,254 18,844 0,410 3,5000 18,739 -3,00 4,1377 19,164 0,425

15 4,3976 19,369 0,598 3,5000 18,771 -3,00 19,182 18,876 0,306 3,5000 18,771 -3,00 3,8837 19,027 0,256

15+10,000 4,2146 19,250 0,476 3,5000 18,774 -3,00 19,097 18,879 0,218 3,5000 18,774 -3,00 3,8859 19,031 0,257

16 3,9729 19,079 0,315 3,5000 18,764 -3,00 19,005 18,869 0,136 3,5000 18,764 -3,00 3,8444 18,994 0,230

17 4,2879 19,269 0,525 3,5000 18,744 -3,00 19,165 18,849 0,316 3,5000 18,744 -3,00 3,9010 19,011 0,267

18 4,2140 19,200 0,476 3,5000 18,724 -3,00 18,970 18,829 0,141 3,5000 18,724 -3,00 3,8169 18,935 0,211

19 4,0800 19,091 0,387 3,5000 18,704 -3,00 18,970 18,809 0,161 3,5000 18,704 -3,00 3,8243 18,920 0,216

19+13,149 4,1803 19,145 0,454 3,5000 18,691 -3,00 19,068 18,796 0,272 3,5000 18,691 -3,00 4,0823 19,079 0,388

20 4,0482 19,049 0,365 3,5000 18,684 -3,00 19,057 18,789 0,268 3,5000 18,684 -3,00 4,4270 19,302 0,618

21 3,9398 18,957 0,293 3,5000 18,664 -3,00 18,976 18,769 0,207 3,5000 18,664 -3,00 4,0583 19,036 0,372

22 4,0584 19,016 0,372 3,5000 18,644 -3,00 19,097 18,749 0,348 3,5000 18,644 -3,00 4,2883 19,170 0,526

23 4,1029 19,026 0,402 3,5000 18,624 -3,00 19,097 18,729 0,368 3,5000 18,624 -3,00 4,5857 19,348 0,724

23+10,169 4,2218 19,095 0,481 3,5000 18,614 -3,00 19,034 18,719 0,315 3,5000 18,614 -3,00 4,1383 19,040 0,426

24 4,2581 19,109 0,505 3,5000 18,604 -3,00 19,031 18,709 0,322 3,5000 18,604 -3,00 4,3560 19,175 0,571

25 4,2112 19,058 0,474 3,5000 18,584 -3,00 19,032 18,689 0,343 3,5000 18,584 -3,00 4,4166 19,195 0,611

26 4,4432 19,193 0,629 3,5000 18,564 -3,00 19,079 18,669 0,410 3,5000 18,564 -3,00 4,3055 19,101 0,537

26+10,000 4,3606 19,128 0,574 3,5000 18,554 -3,00 19,144 18,659 0,485 3,5000 18,554 -3,00 4,4847 19,210 0,656

27 4,3385 19,069 0,559 3,5000 18,510 -3,00 19,081 18,615 0,466 3,5000 18,510 -3,00 4,4247 19,126 0,616

27+10,000 4,3660 18,973 0,577 3,5000 18,396 -3,00 18,997 18,501 0,496 3,5000 18,396 -3,00 4,4447 19,026 0,630

28 4,2489 18,747 0,499 3,5000 18,248 -3,00 18,775 18,353 0,422 3,5000 18,248 -3,00 4,3603 18,822 0,574

28+10,423 4,2627 18,602 0,508 3,5000 18,094 -3,00 18,599 18,199 0,400 3,5000 18,094 -3,00 4,1948 18,557 0,463



RUA ZUILA ARAUJO MATOS

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

CAMBOINHA

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 4,2592 19,037 0,506 3,5000 18,531 -3,00 19,036 18,636 0,400 3,5000 18,531 -3,00 4,1990 18,997 0,466

1 4,3919 19,212 0,595 3,5000 18,617 -3,00 19,085 18,722 0,363 3,5000 18,617 -3,00 4,3494 19,183 0,566

2 4,4529 19,338 0,635 3,5000 18,703 -3,00 19,240 18,808 0,432 3,5000 18,703 -3,00 4,4369 19,328 0,625

3 4,3369 19,347 0,558 3,5000 18,789 -3,00 19,303 18,894 0,409 3,5000 18,789 -3,00 4,3127 19,331 0,542

4 4,4112 19,481 0,607 3,5000 18,874 -3,00 19,415 18,979 0,436 3,5000 18,874 -3,00 4,2351 19,364 0,490

5 4,1773 19,412 0,452 3,5000 18,960 -3,00 19,326 19,065 0,261 3,5000 18,960 -3,00 4,1236 19,376 0,416

5+10,000 4,2762 19,520 0,517 3,5000 19,003 -3,00 19,352 19,108 0,244 3,5000 19,003 -3,00 3,9621 19,311 0,308

6 4,3573 19,595 0,572 3,5000 19,023 -3,00 19,551 19,128 0,423 3,5000 19,023 -3,00 4,0756 19,407 0,384

6+10,000 4,2448 19,495 0,497 3,5000 18,998 -3,00 19,492 19,103 0,389 3,5000 18,998 -3,00 4,2394 19,491 0,493

7 4,1652 19,394 0,443 3,5000 18,951 -3,00 19,387 19,056 0,331 3,5000 18,951 -3,00 4,1412 19,378 0,427

8 4,1543 19,292 0,436 3,5000 18,856 -3,00 19,265 18,961 0,304 3,5000 18,856 -3,00 4,2621 19,364 0,508

9 4,1536 19,197 0,436 3,5000 18,761 -3,00 19,187 18,866 0,321 3,5000 18,761 -3,00 4,2967 19,292 0,531

9+14,763 3,9719 19,006 0,315 3,5000 18,691 -3,00 19,068 18,796 0,272 3,5000 18,691 -3,00 4,0953 19,088 0,397



AV. MARIA DE OLIVEIRA GOMES

MAPA DE CUBAÇÃO

JACARÉ

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 3,561 0,000

1 3,219 0,000

10,000 67,800 67,800 0,000 0,000

1+11,280 4,223 0,000

5,640 41,973 109,773 0,000 0,000

2 3,628 0,000

4,360 34,230 144,003 0,000 0,000

3 3,644 0,000

10,000 72,720 216,723 0,000 0,000

3+2,262 3,362 0,000

1,131 7,924 224,647 0,000 0,000

3+3,498 3,214 0,000

0,618 4,064 228,711 0,000 0,000

4 1,782 0,000

8,251 41,222 269,933 0,000 0,000

4+15,976 1,513 0,000

7,988 26,320 296,253 0,000 0,000

5 1,705 0,000

2,012 6,475 302,728 0,000 0,000

5+12,156 3,489 0,000

6,078 31,569 334,297 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

33,3400 m² 0,000 m²

334,297 m3 0,000 m3



RUA GRAVIOLA

MAPA DE CUBAÇÃO

JACARÉ

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 3,486 0,000

1 4,164 0,000

10,000 76,500 76,500 0,000 0,000

2 4,352 0,000

10,000 85,160 161,660 0,000 0,000

3 4,133 0,000

10,000 84,850 246,510 0,000 0,000

3+5,571 3,926 0,000

2,785 22,448 268,958 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

20,0610 m² 0,000 m²

268,958 m3 0,000 m3



RUA JAGUARIBE

MAPA DE CUBAÇÃO

JACARÉ

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 0,585 0,000

1 0,832 0,000

10,000 14,170 14,170 0,000 0,000

1+10,743 1,072 0,000

5,372 10,227 24,397 0,000 0,000

2 1,151 0,000

4,628 10,289 34,686 0,000 0,000

3 1,285 0,000

10,000 24,360 59,046 0,000 0,000

3+0,900 1,069 0,000

0,450 1,059 60,105 0,000 0,000

4 1,351 0,000

9,550 23,111 83,216 0,000 0,000

5 1,608 0,000

10,000 29,590 112,806 0,000 0,000

5+10,118 2,035 0,000

5,059 18,430 131,236 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

10,9880 m² 0,000 m²

131,236 m3 0,000 m3



RUA PAU BRASIL

MAPA DE CUBAÇÃO

JACARÉ

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 1,845 0,000

1 2,112 0,000

10,000 39,570 39,570 0,000 0,000

2 1,953 0,000

10,000 40,650 80,220 0,000 0,000

3 2,418 0,000

10,000 43,710 123,930 0,000 0,000

3+9,188 1,845 0,000

4,594 19,584 143,514 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

10,1730 m² 0,000 m²

143,514 m3 0,000 m3



RUA PROJETADA 01

MAPA DE CUBAÇÃO

JACARÉ

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 1,817 0,000

0+3,045 1,718 0,000

1,523 5,382 5,382 0,000 0,000

1 0,985 0,000

8,478 22,915 28,297 0,000 0,000

1+10,000 1,288 0,000

5,000 11,365 39,662 0,000 0,000

1+11,060 1,322 0,000

0,530 1,383 41,045 0,000 0,000

2 1,663 0,000

4,470 13,343 54,388 0,000 0,000

2+10,000 2,266 0,000

5,000 19,645 74,033 0,000 0,000

3 1,937 0,000

5,000 21,015 95,048 0,000 0,000

3+3,152 1,842 0,000

1,576 5,956 101,004 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

14,8380 m² 0,000 m²

101,004 m3 0,000 m3



RUA PROJETADA 02

MAPA DE CUBAÇÃO

JACARÉ

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 1,741 0,000

1 1,874 0,000

10,000 36,150 36,150 0,000 0,000

2 1,745 0,000

10,000 36,190 72,340 0,000 0,000

3 1,499 0,000

10,000 32,440 104,780 0,000 0,000

3+0,091 1,479 0,000

0,046 0,135 104,915 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

8,3380 m² 0,000 m²

104,915 m3 0,000 m3



RUA PROJETADA 03

MAPA DE CUBAÇÃO

JACARÉ

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 1,251 0,000

1 1,573 0,000

10,000 28,240 28,240 0,000 0,000

2 1,289 0,000

10,000 28,620 56,860 0,000 0,000

2+10,596 1,401 0,000

5,298 14,252 71,112 0,000 0,000

3 1,131 0,000

4,702 11,905 83,017 0,000 0,000

3+10,530 1,471 0,000

5,265 13,700 96,717 0,000 0,000

4 1,327 0,000

4,735 13,249 109,966 0,000 0,000

5 1,085 0,000

10,000 24,120 134,086 0,000 0,000

5+8,359 1,407 0,000

4,179 10,415 144,501 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

11,9350 m² 0,000 m²

144,501 m3 0,000 m3



VIA LOCAL 12

MAPA DE CUBAÇÃO

JACARÉ

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 1,891 0,000

1 1,858 0,000

10,000 37,490 37,490 0,000 0,000

2 2,106 0,000

10,000 39,640 77,130 0,000 0,000

2+19,934 1,807 0,000

9,967 39,001 116,131 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

7,6620 m² 0,000 m²

116,131 m3 0,000 m3



VIA LOCAL 13

MAPA DE CUBAÇÃO

JACARÉ

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 2,538 0,000

0+10,000 2,567 0,000

5,000 25,525 25,525 0,000 0,000

1 2,378 0,000

5,000 24,725 50,250 0,000 0,000

1+10,000 2,331 0,000

5,000 23,545 73,795 0,000 0,000

2 2,105 0,000

5,000 22,180 95,975 0,000 0,000

2+19,677 2,477 0,000

9,839 45,080 141,055 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

14,3960 m² 0,000 m²

141,055 m3 0,000 m3



VIA LOCAL 14

MAPA DE CUBAÇÃO

JACARÉ

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 1,847 0,000

0+10,000 1,748 0,000

5,000 17,975 17,975 0,000 0,000

1 2,128 0,000

5,000 19,380 37,355 0,000 0,000

1+10,000 1,930 0,000

5,000 20,290 57,645 0,000 0,000

2 1,548 0,000

5,000 17,390 75,035 0,000 0,000

3 2,087 0,000

10,000 36,350 111,385 0,000 0,000

3+0,328 2,124 0,000

0,164 0,691 112,076 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

13,4120 m² 0,000 m²

112,076 m3 0,000 m3



VIA LOCAL 15

MAPA DE CUBAÇÃO

JACARÉ

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 2,476 0,000

0+10,000 3,563 0,000

5,000 30,195 30,195 0,000 0,000

1 3,092 0,000

5,000 33,275 63,470 0,000 0,000

1+10,000 2,509 0,000

5,000 28,005 91,475 0,000 0,000

2 2,308 0,000

5,000 24,085 115,560 0,000 0,000

3 2,643 0,000

10,000 49,510 165,070 0,000 0,000

3+0,045 2,641 0,000

0,023 0,119 165,189 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

19,2320 m² 0,000 m²

165,189 m3 0,000 m3



VIA LOCAL 16

MAPA DE CUBAÇÃO

JACARÉ

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 2,277 0,000

0+10,000 2,164 0,000

5,000 22,205 22,205 0,000 0,000

1 2,836 0,000

5,000 25,000 47,205 0,000 0,000

1+10,000 2,975 0,000

5,000 29,055 76,260 0,000 0,000

2 2,350 0,000

5,000 26,625 102,885 0,000 0,000

3 2,282 0,000

10,000 46,320 149,205 0,000 0,000

3+0,567 2,236 0,000

0,284 1,281 150,486 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

17,1200 m² 0,000 m²

150,486 m3 0,000 m3



VIA LOCAL 18

MAPA DE CUBAÇÃO

JACARÉ

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 1,777 0,000

1 1,765 0,000

10,000 35,420 35,420 0,000 0,000

1+10,000 1,493 0,000

5,000 16,290 51,710 0,000 0,000

2 1,948 0,000

5,000 17,205 68,915 0,000 0,000

2+10,000 2,395 0,000

5,000 21,715 90,630 0,000 0,000

3 2,055 0,000

5,000 22,250 112,880 0,000 0,000

3+5,175 1,871 0,000

2,587 10,159 123,039 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

13,3040 m² 0,000 m²

123,039 m3 0,000 m3



VIA LOCAL 19

MAPA DE CUBAÇÃO

JACARÉ

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 1,799 0,000

1 1,542 0,000

10,000 33,410 33,410 0,000 0,000

1+10,000 1,834 0,000

5,000 16,880 50,290 0,000 0,000

2 1,666 0,000

5,000 17,500 67,790 0,000 0,000

2+10,000 2,017 0,000

5,000 18,415 86,205 0,000 0,000

3 2,157 0,000

5,000 20,870 107,075 0,000 0,000

3+0,757 2,261 0,000

0,378 1,672 108,747 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

13,2760 m² 0,000 m²

108,747 m3 0,000 m3



VIA LOCAL 20

MAPA DE CUBAÇÃO

JACARÉ

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 2,126 0,000

1 1,887 0,000

10,000 40,130 40,130 0,000 0,000

1+10,000 1,690 0,000

5,000 17,885 58,015 0,000 0,000

2 1,943 0,000

5,000 18,165 76,180 0,000 0,000

2+10,000 2,035 0,000

5,000 19,890 96,070 0,000 0,000

3 1,583 0,000

5,000 18,090 114,160 0,000 0,000

3+4,069 1,823 0,000

2,035 6,930 121,090 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

13,0870 m² 0,000 m²

121,090 m3 0,000 m3



VIA LOCAL 21

MAPA DE CUBAÇÃO

JACARÉ

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 1,952 0,000

1 2,007 0,000

10,000 39,590 39,590 0,000 0,000

2 1,727 0,000

10,000 37,340 76,930 0,000 0,000

3 2,023 0,000

10,000 37,500 114,430 0,000 0,000

3+2,464 1,850 0,000

1,232 4,772 119,202 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

9,5590 m² 0,000 m²

119,202 m3 0,000 m3



VIA LOCAL 22

MAPA DE CUBAÇÃO

JACARÉ

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 1,780 0,000

1 1,221 0,000

10,000 30,010 30,010 0,000 0,000

2 1,656 0,000

10,000 28,770 58,780 0,000 0,000

2+19,350 1,820 0,000

9,675 33,630 92,410 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

6,4770 m² 0,000 m²

92,410 m3 0,000 m3



VIA LOCAL 23

MAPA DE CUBAÇÃO

JACARÉ

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 1,807 0,000

1 2,554 0,000

10,000 43,610 43,610 0,000 0,000

2 2,020 0,000

10,000 45,740 89,350 0,000 0,000

2+16,956 1,736 0,000

8,478 31,843 121,193 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

8,1170 m² 0,000 m²

121,193 m3 0,000 m3



VIA LOCAL 24

MAPA DE CUBAÇÃO

JACARÉ

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 1,910 0,000

1 2,390 0,000

10,000 43,000 43,000 0,000 0,000

2 2,194 0,000

10,000 45,840 88,840 0,000 0,000

2+11,190 1,864 0,000

5,595 22,705 111,545 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

8,3580 m² 0,000 m²

111,545 m3 0,000 m3



RUA GRAVIOLA

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JACARÉ

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 4,2475 5,753 0,498 3,5000 5,255 -3,00 5,760 5,360 0,400 3,5000 5,255 -3,00 4,2233 5,737 0,482

1 4,4094 5,926 0,606 3,5000 5,320 -3,00 5,774 5,425 0,349 3,5000 5,320 -3,00 4,6899 6,113 0,793

2 4,4515 6,019 0,634 3,5000 5,385 -3,00 5,935 5,490 0,445 3,5000 5,385 -3,00 4,5518 6,086 0,701

3 4,4164 6,061 0,611 3,5000 5,450 -3,00 5,997 5,555 0,442 3,5000 5,450 -3,00 4,2358 5,941 0,491

3+5,571 4,2966 5,999 0,531 3,5000 5,468 -3,00 5,973 5,573 0,400 3,5000 5,468 -3,00 4,5044 6,138 0,670



RUA JAGUARIBE

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JACARÉ

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 2,1583 6,700 0,106 2,0000 6,594 3,00 6,669 6,534 0,135 2,0000 6,474 -3,00 2,2719 6,655 0,181

1 2,2630 6,629 0,175 2,0000 6,454 3,00 6,580 6,394 0,186 2,0000 6,334 -3,00 2,4016 6,602 0,268

1+10,743 2,4530 6,681 0,302 2,0000 6,379 3,00 6,516 6,319 0,197 2,0000 6,259 -3,00 2,4260 6,543 0,284

2 2,6205 6,729 0,414 2,0000 6,315 3,00 6,479 6,255 0,224 2,0000 6,195 -3,00 2,4491 6,494 0,299

3 2,3684 6,421 0,246 2,0000 6,175 3,00 6,383 6,115 0,268 2,0000 6,055 -3,00 2,5463 6,419 0,364

3+0,900 2,3185 6,381 0,212 2,0000 6,169 3,00 6,327 6,109 0,218 2,0000 6,049 -3,00 2,4986 6,381 0,332

4 2,4751 6,352 0,317 2,0000 6,035 3,00 6,260 5,975 0,285 2,0000 5,915 -3,00 2,5217 6,263 0,348

5 2,4372 6,187 0,291 2,0000 5,896 3,00 6,174 5,836 0,338 2,0000 5,776 -3,00 2,6649 6,219 0,443

5+10,118 2,5994 6,225 0,400 2,0000 5,825 3,00 6,165 5,765 0,400 2,0000 5,705 -3,00 2,7798 6,225 0,520



RUA PAU BRASIL

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JACARÉ

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 2,5100 5,720 0,340 2,0000 5,380 3,00 5,720 5,320 0,400 2,0000 5,260 -3,00 2,6900 5,720 0,460

1 2,7158 5,977 0,477 2,0000 5,500 3,00 5,886 5,440 0,446 2,0000 5,380 -3,00 2,7422 5,875 0,495

2 2,6818 6,075 0,455 2,0000 5,620 3,00 5,923 5,560 0,363 2,0000 5,500 -3,00 2,7815 6,021 0,521

3 2,7388 6,083 0,493 2,0000 5,590 3,00 5,997 5,530 0,467 2,0000 5,470 -3,00 2,9366 6,094 0,624

3+9,188 2,5100 5,848 0,340 2,0000 5,508 3,00 5,848 5,448 0,400 2,0000 5,388 -3,00 2,6900 5,848 0,460



RUA ROJETADA 01

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JACARÉ

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 2,5100 6,563 0,340 2,0000 6,223 3,00 6,563 6,163 0,400 2,0000 6,103 -3,00 2,6705 6,550 0,447

0+3,045 2,4934 6,558 0,329 2,0000 6,229 3,00 6,546 6,169 0,377 2,0000 6,109 -3,00 2,6555 6,546 0,437

1 2,4405 6,557 0,294 2,0000 6,263 3,00 6,409 6,203 0,206 2,0000 6,143 -3,00 2,5009 6,477 0,334

1+10,000 2,4268 6,568 0,285 2,0000 6,283 3,00 6,479 6,223 0,256 2,0000 6,163 -3,00 2,6846 6,619 0,456

1+11,060 2,4423 6,579 0,295 2,0000 6,284 2,95 6,489 6,225 0,264 2,0000 6,165 -3,00 2,6960 6,629 0,464

2 2,4269 6,557 0,285 2,0000 6,272 3,00 6,584 6,212 0,372 2,0000 6,152 -3,00 2,6938 6,615 0,463

2+10,000 2,7005 6,667 0,467 2,0000 6,200 3,00 6,607 6,140 0,467 2,0000 6,080 -3,00 2,7975 6,612 0,532

3 2,5987 6,497 0,399 2,0000 6,098 3,00 6,454 6,038 0,416 2,0000 5,978 -3,00 2,6813 6,432 0,454

3+3,152 2,5392 6,425 0,359 2,0000 6,066 3,00 6,406 6,006 0,400 2,0000 5,946 -3,00 2,6565 6,384 0,438



RUA ROJETADA 02

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JACARÉ

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 2,1013 6,719 0,401 1,5000 6,318 3,00 6,734 6,273 0,461 1,5000 6,228 -3,00 2,3300 6,781 0,553

1 2,4044 6,882 0,603 1,5000 6,279 3,00 6,694 6,234 0,460 1,5000 6,189 -3,00 2,3166 6,733 0,544

2 2,1608 6,562 0,441 1,5000 6,121 3,00 6,471 6,076 0,395 1,5000 6,031 -3,00 2,5079 6,703 0,672

3 2,0533 6,212 0,369 1,5000 5,843 3,00 6,200 5,798 0,402 1,5000 5,753 -3,00 2,1724 6,201 0,448

3+0,091 2,0516 6,210 0,368 1,5000 5,842 3,00 6,197 5,797 0,400 1,5000 5,752 -3,00 2,1498 6,185 0,433



RUA ROJETADA 03

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JACARÉ

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 1,9083 6,720 0,272 1,5000 6,448 3,00 6,762 6,403 0,359 1,5000 6,358 -3,00 2,1410 6,785 0,427

1 2,2164 6,770 0,478 1,5000 6,292 3,00 6,662 6,247 0,415 1,5000 6,202 -3,00 2,3100 6,742 0,540

2 1,9329 6,424 0,289 1,5000 6,135 3,00 6,460 6,090 0,370 1,5000 6,045 -3,00 2,2207 6,525 0,480

2+10,596 1,9555 6,370 0,304 1,5000 6,066 3,00 6,358 6,021 0,337 1,5000 5,976 -3,00 2,4083 6,582 0,606

3 1,8936 6,288 0,262 1,5000 6,026 3,00 6,303 5,981 0,322 1,5000 5,936 -3,00 2,0756 6,320 0,384

3+10,530 2,0742 6,376 0,383 1,5000 5,993 3,00 6,320 5,948 0,372 1,5000 5,903 -3,00 2,2504 6,403 0,500

4 2,1012 6,365 0,401 1,5000 5,964 3,00 6,245 5,919 0,326 1,5000 5,874 -3,00 2,1861 6,331 0,457

5 1,9256 6,186 0,284 1,5000 5,902 3,00 6,170 5,857 0,313 1,5000 5,812 -3,00 2,0213 6,160 0,348

5+8,359 2,0153 6,220 0,344 1,5000 5,876 3,00 6,231 5,831 0,400 1,5000 5,786 -3,00 2,1330 6,208 0,422



VIA LOCAL 12

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JACARÉ

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 2,5914 6,301 0,394 2,0000 5,907 3,00 6,248 5,847 0,401 2,0000 5,788 -2,95 2,6851 6,245 0,457

1 2,6588 6,386 0,439 2,0000 5,947 3,00 6,277 5,887 0,390 2,0000 5,828 -2,95 2,8596 6,401 0,573

2 2,7925 6,285 0,528 2,0000 5,757 3,00 6,101 5,697 0,404 2,0000 5,637 -3,00 2,7387 6,129 0,492

2+19,934 2,5316 5,692 0,354 2,0000 5,338 3,00 5,678 5,278 0,400 2,0000 5,218 -3,00 2,6265 5,636 0,418



VIA LOCAL 13

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JACARÉ

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 3,2125 6,155 0,475 2,5000 5,680 -3,00 6,155 5,755 0,400 2,5000 5,680 -3,00 3,2249 6,163 0,483

0+10,000 3,2458 6,197 0,497 2,5000 5,700 -3,00 6,171 5,775 0,396 2,5000 5,700 -3,00 3,3644 6,276 0,576

1 3,2711 6,203 0,514 2,5000 5,689 -3,00 6,125 5,764 0,361 2,5000 5,689 -3,00 3,3734 6,271 0,582

1+10,000 3,5163 6,293 0,678 2,5000 5,615 -3,00 5,998 5,690 0,308 2,5000 5,615 -3,00 3,4399 6,242 0,627

2 3,1681 5,954 0,445 2,5000 5,509 -3,00 5,906 5,584 0,322 2,5000 5,509 -3,00 3,2570 6,014 0,505

2+19,677 3,2440 5,797 0,496 2,5000 5,301 -3,00 5,776 5,376 0,400 2,5000 5,301 -3,00 3,1238 5,717 0,416



VIA LOCAL 14

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JACARÉ

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 2,5100 6,136 0,340 2,0000 5,796 3,00 6,136 5,736 0,400 2,0000 5,676 -3,00 2,6913 6,137 0,461

0+10,000 2,5149 6,159 0,343 2,0000 5,816 3,00 6,154 5,756 0,398 2,0000 5,696 -3,00 2,6473 6,128 0,432

1 2,6369 6,230 0,425 2,0000 5,805 3,00 6,140 5,745 0,395 2,0000 5,685 -3,00 2,9725 6,333 0,648

1+10,000 2,9532 6,367 0,635 2,0000 5,732 3,00 6,024 5,672 0,352 2,0000 5,612 -3,00 2,6397 6,038 0,426

2 2,6292 6,046 0,419 2,0000 5,627 3,00 5,886 5,567 0,319 2,0000 5,507 -3,00 2,5244 5,857 0,350

3 2,6632 5,860 0,442 2,0000 5,418 3,00 5,758 5,358 0,400 2,0000 5,298 -3,00 2,8099 5,838 0,540

3+0,328 2,7107 5,889 0,474 2,0000 5,415 3,00 5,755 5,355 0,400 2,0000 5,295 -3,00 2,8132 5,837 0,542



VIA LOCAL 15

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JACARÉ

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 3,2157 6,077 0,477 2,5000 5,600 -3,00 6,075 5,675 0,400 2,5000 5,600 -3,00 3,1617 6,041 0,441

0+10,000 3,5704 6,404 0,714 2,5000 5,690 -3,00 6,336 5,765 0,571 2,5000 5,690 -3,00 3,4157 6,300 0,610

1 3,4779 6,381 0,652 2,5000 5,729 -3,00 6,252 5,804 0,448 2,5000 5,729 -3,00 3,2932 6,258 0,529

1+10,000 3,2951 6,194 0,530 2,5000 5,664 -3,00 6,134 5,739 0,395 2,5000 5,664 -3,00 3,1359 6,088 0,424

2 3,1743 5,997 0,450 2,5000 5,547 -3,00 5,924 5,622 0,302 2,5000 5,547 -3,00 3,3008 6,081 0,534

3 3,2395 5,806 0,493 2,5000 5,313 -3,00 5,788 5,388 0,400 2,5000 5,313 -3,00 3,2907 5,840 0,527

3+0,045 3,2395 5,806 0,493 2,5000 5,313 -3,00 5,787 5,388 0,399 2,5000 5,313 -3,00 3,2907 5,840 0,527



VIA LOCAL 16

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JACARÉ

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 3,0963 6,083 0,398 2,5000 5,685 -3,00 6,160 5,760 0,400 2,5000 5,685 -3,00 3,0948 6,082 0,397

0+10,000 3,7108 6,542 0,807 2,5000 5,735 -3,00 6,113 5,810 0,303 2,5000 5,735 -3,00 3,0056 6,072 0,337

1 3,5194 6,435 0,680 2,5000 5,755 -3,00 6,257 5,830 0,427 2,5000 5,755 -3,00 3,1759 6,206 0,451

1+10,000 3,5668 6,425 0,711 2,5000 5,714 -3,00 6,202 5,789 0,413 2,5000 5,714 -3,00 3,0846 6,104 0,390

2 3,4460 6,274 0,631 2,5000 5,643 -3,00 6,036 5,718 0,318 2,5000 5,643 -3,00 2,9813 5,964 0,321

3 3,2890 6,027 0,526 2,5000 5,501 -3,00 5,970 5,576 0,394 2,5000 5,501 -3,00 2,9455 5,798 0,297

3+0,567 3,2596 6,003 0,506 2,5000 5,497 -3,00 5,972 5,572 0,400 2,5000 5,497 -3,00 2,9485 5,796 0,299



VIA LOCAL 18

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JACARÉ

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 2,5219 5,686 0,348 2,0000 5,338 3,00 5,678 5,278 0,400 2,0000 5,218 -3,00 2,6093 5,624 0,406

1 2,4557 5,872 0,304 2,0000 5,568 3,00 5,884 5,508 0,376 2,0000 5,448 -3,00 2,7363 5,939 0,491

1+10,000 2,5763 6,067 0,384 2,0000 5,683 3,00 5,913 5,623 0,290 2,0000 5,563 -3,00 2,6178 5,975 0,412

2 2,5048 6,087 0,337 2,0000 5,750 3,00 6,115 5,690 0,425 2,0000 5,630 -3,00 2,7351 6,120 0,490

2+10,000 2,7602 6,227 0,507 2,0000 5,720 3,00 6,137 5,660 0,477 2,0000 5,600 -3,00 3,1108 6,341 0,741

3 2,7624 6,151 0,508 2,0000 5,643 3,00 6,052 5,583 0,469 2,0000 5,523 -3,00 2,6711 5,970 0,447

3+5,175 2,5309 5,956 0,354 2,0000 5,602 3,00 5,943 5,542 0,401 2,0000 5,482 -3,00 2,7135 5,958 0,476



VIA LOCAL 19

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JACARÉ

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 2,5518 5,804 0,368 2,0000 5,436 3,00 5,776 5,376 0,400 2,0000 5,316 -3,00 2,5988 5,715 0,399

1 2,4193 5,896 0,280 2,0000 5,616 3,00 5,904 5,556 0,348 2,0000 5,496 -3,00 2,5765 5,880 0,384

1+10,000 2,6477 6,138 0,432 2,0000 5,706 3,00 6,014 5,646 0,368 2,0000 5,586 -3,00 2,6786 6,038 0,452

2 2,4599 6,050 0,307 2,0000 5,743 3,00 6,055 5,683 0,372 2,0000 5,623 -3,00 2,6955 6,087 0,464

2+10,000 2,5122 6,015 0,341 2,0000 5,674 3,00 6,068 5,614 0,454 2,0000 5,554 -3,00 2,7371 6,045 0,491

3 2,7727 6,067 0,515 2,0000 5,552 3,00 5,896 5,492 0,404 2,0000 5,432 -3,00 2,9088 6,038 0,606

3+0,757 2,7838 6,066 0,523 2,0000 5,543 3,00 5,883 5,483 0,400 2,0000 5,423 -3,00 2,9674 6,068 0,645



VIA LOCAL 20

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JACARÉ

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 2,7152 5,892 0,477 2,0000 5,415 3,00 5,755 5,355 0,400 2,0000 5,295 -3,00 2,8120 5,836 0,541

1 2,5544 6,058 0,370 2,0000 5,688 3,00 6,021 5,628 0,393 2,0000 5,568 -3,00 2,7144 6,044 0,476

1+10,000 2,6097 6,230 0,406 2,0000 5,824 3,00 6,101 5,764 0,337 2,0000 5,704 -3,00 2,7605 6,211 0,507

2 2,5280 6,257 0,352 2,0000 5,905 3,00 6,224 5,845 0,379 2,0000 5,785 -3,00 2,9328 6,407 0,622

2+10,000 2,5225 6,221 0,348 2,0000 5,873 3,00 6,167 5,813 0,354 2,0000 5,754 -2,95 3,0298 6,441 0,687

3 2,4929 6,115 0,329 2,0000 5,786 3,00 6,061 5,726 0,335 2,0000 5,666 -3,00 2,6392 6,092 0,426

3+4,069 2,4934 6,080 0,329 2,0000 5,751 3,00 6,091 5,691 0,400 2,0000 5,631 -3,00 2,6816 6,085 0,454



VIA LOCAL 21

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JACARÉ

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 2,5400 5,807 0,360 2,0000 5,447 3,00 5,787 5,387 0,400 2,0000 5,327 -3,00 2,7804 5,847 0,520

1 2,4707 5,861 0,314 2,0000 5,547 3,00 5,902 5,487 0,415 2,0000 5,427 -3,00 2,9000 6,027 0,600

2 2,6053 6,050 0,404 2,0000 5,646 3,00 5,957 5,586 0,371 2,0000 5,526 -3,00 2,6478 5,958 0,432

3 2,5202 6,093 0,347 2,0000 5,746 3,00 6,113 5,686 0,427 2,0000 5,626 -3,00 2,7779 6,145 0,519

3+2,464 2,4960 6,089 0,331 2,0000 5,758 3,00 6,098 5,698 0,400 2,0000 5,638 -3,00 2,6915 6,099 0,461



VIA LOCAL 22

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JACARÉ

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 2,5206 5,988 0,347 2,0000 5,641 3,00 5,981 5,581 0,400 2,0000 5,521 -3,00 2,5434 5,883 0,362

1 2,3559 5,925 0,237 2,0000 5,688 3,00 5,898 5,628 0,270 2,0000 5,568 -3,00 2,5055 5,905 0,337

2 2,3719 5,983 0,248 2,0000 5,735 3,00 6,058 5,675 0,383 2,0000 5,615 -3,00 2,6410 6,042 0,427

2+19,350 2,5424 6,143 0,362 2,0000 5,781 3,00 6,121 5,721 0,400 2,0000 5,661 -3,00 2,6317 6,082 0,421



VIA LOCAL 23

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JACARÉ

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 2,4886 5,639 0,326 2,0000 5,313 3,00 5,653 5,253 0,400 2,0000 5,193 -3,00 2,6671 5,638 0,445

1 2,8448 5,989 0,563 2,0000 5,426 3,00 5,852 5,366 0,486 2,0000 5,306 -3,00 3,0375 5,998 0,692

2 2,5332 5,893 0,355 2,0000 5,538 3,00 5,895 5,478 0,417 2,0000 5,418 -3,00 2,7741 5,934 0,516

2+16,956 2,4419 5,929 0,295 2,0000 5,634 3,00 5,974 5,574 0,400 2,0000 5,514 -3,00 2,6793 5,967 0,453



VIA LOCAL 24

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

JACARÉ

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 2,5552 5,781 0,370 2,0000 5,411 3,00 5,751 5,351 0,400 2,0000 5,291 -3,00 2,7202 5,771 0,480

1 2,7918 6,017 0,528 2,0000 5,489 3,00 5,919 5,429 0,490 2,0000 5,369 -3,00 2,8278 5,921 0,552

2 2,5398 5,927 0,360 2,0000 5,567 3,00 5,931 5,507 0,424 2,0000 5,447 -3,00 3,0196 6,127 0,680

2+11,190 2,5379 5,970 0,359 2,0000 5,611 3,00 5,951 5,551 0,400 2,0000 5,491 -3,00 2,6624 5,933 0,442



RUA JOSÉ FAUSTINO S. FILHO

MAPA DE CUBAÇÃO

PARQUE ESPERANÇA

Alinhar Topografia

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte V.C.Acum. Vol.Aterro V.A.Acum.

0 3,658 0,000

1 4,161 0,000

10,000 78,190 78,190 0,000 0,000

2 4,065 0,000

10,000 82,260 160,450 0,000 0,000

2+10,000 4,511 0,000

5,000 42,880 203,330 0,000 0,000

3 4,493 0,000

5,000 45,020 248,350 0,000 0,000

3+10,000 5,031 0,000

5,000 47,620 295,970 0,000 0,000

4 4,625 0,000

5,000 48,280 344,250 0,000 0,000

5 4,636 0,000

10,000 92,610 436,860 0,000 0,000

6 3,196 0,000

10,000 78,320 515,180 0,000 0,000

6+10,000 3,136 0,000

5,000 31,660 546,840 0,000 0,000

7 3,561 0,000

5,000 33,485 580,325 0,000 0,000

7+10,000 2,862 0,000

5,000 32,115 612,440 0,000 0,000

8 2,339 0,000

5,000 26,005 638,445 0,000 0,000

9 1,885 0,000

10,000 42,240 680,685 0,000 0,000

10 2,612 0,000

10,000 44,970 725,655 0,000 0,000

11 2,114 0,000

10,000 47,260 772,915 0,000 0,000

11+11,274 3,528 0,000

5,637 31,804 804,719 0,000 0,000

Corte Aterro

Áreas

Volumes

60,4130 m² 0,000 m²

804,719 m3 0,000 m3



RUA JOSÉ FAUSTINO S. FILHO

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

PARQUE ESPERANÇA

Alinhar Topografia

LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

Estaca Off-set Bordo Cota Cota Cota Bordo Off-set

Dist Cota Alt Dist Cota % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Alt

0 4,2745 5,364 0,516 3,5000 4,848 -3,00 5,353 4,953 0,400 3,5000 4,848 -3,00 4,2793 5,368 0,520

1 4,4004 5,363 0,600 3,5000 4,763 -3,00 5,293 4,868 0,425 3,5000 4,763 -3,00 4,4720 5,411 0,648

2 4,4965 5,343 0,664 3,5000 4,679 -3,00 5,200 4,784 0,416 3,5000 4,679 -3,00 4,4897 5,339 0,660

2+10,000 4,8048 5,506 0,870 3,5000 4,636 -3,00 5,206 4,741 0,465 3,5000 4,636 -3,00 4,3863 5,227 0,591

3 4,6931 5,346 0,795 3,5000 4,551 -3,00 5,099 4,656 0,443 3,5000 4,551 -3,00 4,5964 5,282 0,731

3+10,000 5,0594 5,421 1,040 3,5000 4,381 -3,00 4,990 4,486 0,504 3,5000 4,381 -3,00 4,3244 4,931 0,550

4 4,5637 4,877 0,709 3,5000 4,168 -3,00 4,736 4,273 0,463 3,5000 4,168 -3,00 4,6390 4,927 0,759

5 4,5761 4,460 0,717 3,5000 3,743 -3,00 4,350 3,848 0,502 3,5000 3,743 -3,00 4,3729 4,325 0,582

6 4,2915 3,846 0,528 3,5000 3,318 -3,00 3,779 3,423 0,356 3,5000 3,318 -3,00 4,2499 3,818 0,500

6+10,000 4,2412 3,599 0,494 3,5000 3,105 -3,00 3,508 3,210 0,298 3,5000 3,105 -3,00 4,3352 3,662 0,557

7 4,4708 3,584 0,647 3,5000 2,937 -3,00 3,398 3,042 0,356 3,5000 2,937 -3,00 4,2755 3,454 0,517

7+10,000 4,0247 3,206 0,350 3,5000 2,856 -3,00 3,299 2,961 0,338 3,5000 2,856 -3,00 4,1701 3,303 0,447

8 4,0742 3,202 0,383 3,5000 2,819 -3,00 3,180 2,924 0,256 3,5000 2,819 -3,00 4,0192 3,165 0,346

9 4,0416 3,106 0,361 3,5000 2,745 -3,00 3,040 2,850 0,190 3,5000 2,745 -3,00 3,8934 3,007 0,262

10 4,3538 3,239 0,569 3,5000 2,670 -3,00 3,062 2,775 0,287 3,5000 2,670 -3,00 3,9673 2,982 0,312

11 4,2138 3,072 0,476 3,5000 2,596 -3,00 2,893 2,701 0,192 3,5000 2,596 -3,00 3,9968 2,927 0,331

11+11,274 4,1930 3,017 0,462 3,5000 2,555 -3,00 3,060 2,660 0,400 3,5000 2,555 -3,00 4,2827 3,077 0,522
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RUAS A SEREM PAVIMENTADAS
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39
RUA       NILO       MONTENEGRO

RUA   SABINO  GOMES REZENDE 

RUA    AUGUSTO  JOSÉ COUTO DE FREITAS

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO
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PERFIL

PLANTA BAIXA

LARGURA: 7,00 m
COMPRIMENTO: 193,47 m

AV. MARIA AMORIM DE ANDRADE
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RUA IVO SOUTO MAIOR (E-0 A E-15)

RUA IVO SOUTO MAIOR

PERFIL

PLANTA BAIXA



RUA IVO SOUTO MAIOR



RUA NILO MONTENGRO 2



RUA ZUILA ARAÚJO MATOS

PERFIL



VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO

RUAS A SEREM PAVIMENTADAS
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Onde:

AC= taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;

S= taxa representativa de Seguros;

R= taxa representativa de Riscos;

G= taxa representativa de Garantias;

DF= taxa representativa das Despesas Financeiras;

L= taxa representativa do Lucro;

I= taxa representativa da incidência de Impostos;

DC - Desenvolver Cabedelo

                                 CREA 160512078-2
Engª Maria Aparecida de Azevedo Melo

COFINS 3,00%

TOTAL DESTE BDI 25,44%

INSS 4,50%

ISS 2,00%

PIS 0,65%

Garantias - G 0,00%

Riscos - R 0,50%

TRIBUTOS - I 10,15%

DESPESAS FINANCEIRAS - DF 1,02%

SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS

Seguros - S 0,32%

0,82%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Administração central - AC 3,80%

LUCRO  - L 6,64%

FÓRMULA DO BDI REDES DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Fórmula do BDI

DISCRIMINAÇÃO

OBRAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA

( 1 + AC+S+R+G) ( 1 + DF) ( 1 + L ) 

( 1 – (I+DC) ) 

 

BDI =  
 

– 1 



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

COMPOSIÇÃO 01

Código Ref. Descrição

Dist

CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ 2,00 20,00 20,00 2,72 217,60

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA

(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,

LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M

1,00 20,00 20,00 6,80 272,00

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO,

POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM

LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 /

22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M

1,00 20,00 20,00 6,80 272,00

RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - 58 KW 1,00 20,00 20,00 6,80 272,00

1.033,60

COMPOSIÇÃO 02

Código Ref. Descrição Und Preço

85424/85423      

SINAPI

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA

LARANJA E ESTRUTURA DE MADEIRA

PONTALETIADA

M 9,81

Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unitário Valor Total

88262 M.Obra
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMETARES
H 0,060 14,98 0,90

88239 M.Obra AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGO H 0,180 12,48 2,25

4491 Material
PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA 1,50 X

1,50 CM (3X3") PINUS,MISTA
M 0,800 5,69 4,55

37524 Material

TELA PLASTICA LARANJA,TIPO TABUME PARA

SINALIZAÇÃO,MALHA RETANGULAR,ROLO 1,20 X

50M (L XC)

M 1,050 2,01 2,11

9,81Total 

Total

Und

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Leis Sociais

0,8695

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE

EQUIPAMENTOS
Quant.

Distância

Valor Unitário Valor Total



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

COMPOSIÇÃO 03

Código Ref. Descrição Und Preço

72799     SINAPI

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO SOBRE COLCHÃO DE

AREIA,REJUNTADO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS

PEQUENA 30 A 35 PEÇAS M²)

M 48,18

Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unitário Valor Total

366 Material
AREIA FINA -POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)
M³ 0,023 60,00 1,38

367 Material
AREIA GROSSA POSTO JAZIDA / FORNECIMENTO

(SEM FRETE)
M³ 0,100 64,50 6,45

1379 Material CIMENTO PORTLAND CP II 32 KG 9,110 0,46 4,19

COTAÇÃO PARALELEPIPEDO COM TRANSPORTE UND 0,035 550,00 19,25

88260 M.Obra CALCETEIRO COM ENCARGO COMPLEMETARES H 0,400 14,98 5,99

88316 M.Obra SERVENTE COM ENCARGO COMPLEMENTARES H 0,910 12,00 10,92

48,18

Leis Sociais

0,8695

Total 



OBRA:

Manual de Custos de Infra Estrutura de Transporte Volume 9 Dnit

Tipo de Via Equipamento Tipo de Pavimento

Veículos rodoviários Pavimentado 60 km/h

Veículos rodoviários Revestimento Primário 50 km/h

Veículos rodoviários Terreno Natural 40 km/h

CUSTOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Cmob = (DM*K*FU/V)XCH

Código DM K FU V

9506 1 1 1 60

9665

1 2 1 60

und Km

Código COEF
Valor 

Unitário

Valor 

Total

91386 0,0167 162,83 2,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE

CABEDELO-PB

Descrição

CAMINHÃO BASCULANTE 10M³
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA

METÁLICA

Mobilização e Desmobilização de Caminhão Basculante

Descrição

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

K representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem;

FU representa o fator de utilização do veículo transportador;

V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nós;

CH representa o custo horário do veículo transportador.

O fator K será igual a 1 quando o veículo não retornar e 2 quando o veículo transportador retornar ao local de origem.

DM representa a distância de mobilização, em quilômetros (km) ou em milhas náuticas (mi);

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

Tabela 01 - Velocidades médias de transporte por tipo e condição da via

Velocidade

Rodovia

CMob representa o custo de mobilização



OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE

CABEDELO-PB

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

und Km

Código COEF
Valor 

Unitário

Valor 

Total

89876 0,0333 204,30 6,80

und Km

Código COEF
Valor 

Unitário

Valor 

Total

89876 0,0333 204,30 6,80

und Km

Código COEF
Valor 

Unitário

Valor 

Total

89876 0,0333 204,3 6,8

und Km

Código COEF
Valor 

Unitário

Valor 

Total

89876 0,0333 204,3 6,8

Mobilização e Desmobilização de Trator de Pneus até 140 Kw

Mobilização e Desmobilização de Motoniveladora 125 HP peso bruto 13032kg

Descrição

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

Mobilização e Desmobilização de Rolo Compactador pé de Carneiro Vibratório peso 13,3 t

Descrição

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

Descrição

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

Mobilização e Desmobilização de Retroescavadeira

Descrição

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS  DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

COTAÇÃO

Contato Fornecedor DATA

Crisóstomo Farias e Cavalcante/CNPJ: 13.217.095/0001-41 23/03/2019

Osias Só Pedras/CNPJ: 07.305.450/0001-31 23/03/2019

José Austeriano SR. LEO 23/03/2019

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

(81) 99961-1633 / 99480-9250 500,00

(83) 99945-1510 550,00

COTAÇÃO

Paralelepípedo granítico com frete p/ CABEDELO

Telefone Preço R$ (Milheiro)

(83) 3333-1546 / 99352-9001 550,00



OBRA:

LOCAL:

PREÇO (R$)

UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI
TOTAL           

C/BDI

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00

1.1 PESSOAL ADMINISTRATIVO INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0,00

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR h 73,45 92,14 0,00

1.1.2 93572 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) mes 2.587,12 3.245,28 0,00

1.1.3 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA 

(MENSALISTA)
mes 1.964,01 2.463,65 0,00

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 332,84 417,51 0,00

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

3.1 COMPOSIÇÃO 01 MOBIBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS viagem 1.033,60 1.296,55 0,00

4.0
DRENAGEM URBANA SUBTERRÂNEA EM TUBOS DE 

CONCRETO
0,00

4.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 2,79 3,50 0,00

4.2 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ

1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA .

AF_01/2015

m³ 5,57 6,99 0,00

4.3 COMPOSIÇÃO 02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
m² 9,81 12,31 0,00

4.4 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 1,76 2,21 0,00

4.5 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 4,84 6,07 0,00

4.6 94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016

m² 12,82 16,08 0,00

4.7 74219/1 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 53,14 66,66 0,00

4.8 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 209,77 263,14 0,00

4.9 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 139,75 175,30 0,00

4.10 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO

EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 85,84 107,68 0,00

4.11 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

und 590,84 741,15 0,00

4.12 97996

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, E XCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 2.068,09 2.594,21 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA  E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



4.13 99244

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_05/2018

und 3.018,72 3.786,68 0,00

4.14 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA:

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 10,17 12,76 0,00

4.15 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5

T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

und 400,32 502,16 0,00

4.16 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 1,55 1,94 0,00

4.17 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 1,47 1,84 0,00

5.0 TERRAPLENAGEM 0,00

5.1 78472
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE

NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
m² 0,29 0,36 0,00

5.2 CORTE DO SUB LEITO 0,00

5.2.1 74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS

160HP)

m³ 1,35 1,69 0,00

5.2.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 1,55 1,94 0,00

5.2.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 1,47 1,84 0,00

5.3 ATERRO DO SUB LEITO 0,00

5.3.1 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 4,42 5,54 0,00

5.3.2 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8

M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m² 1,55 1,94 0,00

5.3.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_01/2018

m³x Km 1,47 1,84 0,00



6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 0,00

6.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM

DE ESPESSURA
m² 1,12 1,40 0,00

6.2 COMPOSIÇÃO 03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE

AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 48,18 60,44 0,00

6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS

(USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 31,92 40,04 0,00

6.4 83693 CAIACAO EM MEIO FIO m² 2,55 3,20 0,00

7.0 SINALIZAÇÃO 0,00

7.1 73916/002
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,

DIMENSÕES 45X25CM
und 92,22 115,68 0,00

7.2 5213445 SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA

RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

und 259,87 325,98 0,00

0,00TOTAL

SINAPI JANEIRO 2019 E SICRO OUTUBRO 2018 DESONERADO  COM BDI DE 25,44% 
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